
  www.usti.cz 

 

 
 

 

Smlouva o Dílo – na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouva na zajištění 
výkonu dozoru projektanta 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

     IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:        Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic ODM MmÚ      

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  78-4632170217/0100  

  (dále jen v části A „Objednatel“, v části B „Příkazce“ nebo „Smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. DigiTry Art Technologies s.r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Patrik Babínek, jednatel    

se sídlem:   Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8  

IČO:     019 30 249     

DIČ:    CZ019 30 249    

    

(dále jen v části A „Zhotovitel“, v části B „Příkazník nebo „Smluvní strana“)  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o Dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a příkazní smlouvu na zajištění výkonu dozoru projektanta v souladu s 

ustanovením § 2586 a násl. a § 2440 a násl. Občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena mezi smluvními stranami na základě výběrového řízení pro 
plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace areálu Hoření – PD“. 

2. Tato Smlouva je uzavřena v části A podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 
a v části B podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. Pokud není 
v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy výslovně ujednáno jinak, tak se jednotlivá 
ustanovení vztahují na část A i B této Smlouvy. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude spolufinancován prostřednictvím 
Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST), dotačního programu 
Příprava projektů pro veřejný sektor v projektu „Energetické úspory na objektu Hoření“, č. 
žádosti: OPST_VS_000028/24, popř. může být spolufinancován i dalším dotačním 
programem např. ELENA.  

 

II. Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohy této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“). Zadávací dokumentace je dostupná na: 
https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html. 

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na 
zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy 
použije subsidiárně. 

 

Část A 

III. Předmět Smlouvy části A 

1. Předmětem této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské 
činnosti (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla jsou vymezeny v této Smlouvě a v zadávací dokumentaci dostupné 
na: https://zakazky.usti.cz/contract_display_2029.html. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy bude realizován dle 
metody Building Information Management/Modelling (dále jen „BIM“). Metoda BIM je součástí 
vládní koncepce pro zavádění metody BIM v České republice a součástí procesu digitalizace 
stavebnictví v České republice. Cílem BIM je za využití počítačového 3D modelování s 
informacemi o stavbě zlepšit spolupráci, koordinaci a proces rozhodování ve fázi návrhu 
stavby, při výstavbě a zároveň během provozování stavby. Smluvní strany uzavírají tuto 
smlouvu s vědomím možných úskalí při plnění této smlouvy, které vyplývají z aktuálního 
nedostatečného stavu legislativy a metodického vedení ve vztahu k problematice BIM a 
postupného vývoje technologických možností. Z tohoto důvodu se zavazují reflektovat aktuální 
vývoj a činit veškeré možné kroky, které povedou k úspěšnému uplatnění metody BIM v rámci 
přípravy a realizace stavby dle této Smlouvy. 

4. Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu (dále též “BIM protokol”) a jeho 
bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.  

5. Plán realizace BIM (BEP) je rovněž nedílnou součástí této Smlouvy. Jeho bližší specifikace je 
uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. 

6. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení prací a činností nezbytných 
pro řádné dokončení Díla a dále provedení všech činností souvisejících s provedením Díla, 
které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné.  
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7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro Objednatele projektovou dokumentaci pro povolení 

záměru stavby a projektovou dokumentaci pro provádění stavby podle zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních obecně závazných právních předpisů, pro 

rekonstrukci objektu umístěného na adrese Hoření 13 v Ústí na Labem, který se skládá ze 3 

propojených objektů A, B a C. 

8. Projektová dokumentace dle této Smlouvy bude zpracována v souladu s architektonickou 

studií Využití objektu Hoření 13, Ústí nad Labem, zpracovanou Ing. arch Viktorem Tučkem 

z 22. 2. 2022, a dalšími technickými požadavky a podklady, které jsou přílohou této Smlouvy.  

9. Součástí plnění je rovněž vytvoření informačního modelu stavby (dále jen „informační model“) 

metodou BIM, ze kterého bude následně zhotovitelem generována příslušná listinná 

dokumentace dle této Smlouvy. Informační model musí být zhotoven tak, aby jej bylo kdykoliv 

možné rozšířit na základě nových informací v rámci realizace stavby po celou dobu 

provozování stavby. 

10. Předmět plnění zahrnuje zejména:   

A) Technická verifikace 

a. statické posouzení budov, PBŘ 

b. průzkum na přítomnost azbestu, 

c. stavebně-technický průzkum se zaměřením na statiku  

d. geologický posudek a geologický posudek parkoviště 

B) Energetická verifikace 

a. analýza potenciálu FVE včetně výpočtu v PVSol 

b. prověření stavu elektroinstalace (rozvody, rozvaděče, trafostanice) 

c. žádost o připojení výrobny FVE (včetně návrhu smlouvy) 

d. energetický posudek (možno soutěžit samostatně v rámci EP) 

C) Předprojektová část 

a. revize/doplnění architektonické studie (se zaměřením na urbanismus a objem) 

b. cost-benefit analýza / detailní rozpočet 

D) Vypracování projektové dokumentace v rozsahu stavební části a návrhu energetických 

opatření s využitím metody informačního modelování staveb (BIM), která bude 

zahrnovat tyto části:  

a. Projektová dokumentace pro povolení stavby (dokumentace pro povolení záměru) 

b. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr 

E) Poskytování služeb Inženýringu;  

F) Spolupráce v zadávacím řízení na zhotovitele stavby;  

G) Výkon dozoru projektanta. 

11. Dílo má následující části a rozsah: 

A. Projektová dokumentace pro povolení záměru stavby (dokumentace pro 

povolení stavby) (dále jen „DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

B. výkon inženýrské činnosti, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná 

pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby (povolení 

záměru) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně: 
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• zajištění příslušných správních rozhodnutí/vyjádření orgánů a subjektů dotčených 

v budoucích správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit 

jako přílohy pro podání žádosti o vydání povolení záměru; 

• vypracování a zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti pro 

povolení záměru; 

• veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání 

povolení záměru; 

• zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

• vyplnění žádosti o povolení záměru a předložení žádosti včetně všech potřebných 

příloh k podpisu zástupcům objednatele; 

• podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu 

o podání na příslušný stavební úřad objednateli; 

• zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 

řízením do doplnění žádosti o povolení záměru a zabezpečení vydání povolení 

záměru; 

• veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k povolení záměru. 

• zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 

do projektové dokumentace. 

• veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 

záměru. 

• Úhrady poplatků spojených s povolením záměru stavby hradí objednatel. V případě, 

že daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat za 

objednatele ve věcech technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen 

částku odpovídající svou výší danému poplatku uhradit zhotoviteli. 

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy  

DPS bude vycházet ze zpracované DSP a bude jednoznačně definovat základní 

požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). DPS bude 

obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, 

a to ve shodné struktuře a členění dle DSP. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro řádné ocenění stavby a 

zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 134/2016 Sb.“), a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“). 

Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 

jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný 

dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle 

DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
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Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný 

soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 

struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 

souborů a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. Projektované stavební práce a 

dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné 

standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. 

Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník 

stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního 

základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 

přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 

výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v 

použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 

doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 

stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena 

vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 

zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 

bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu 

s předpisy a normami České republiky a Evropské Unie v oblasti výstavby a stavebnictví. 

Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem 

rozpočtu. 

Předmětem této části Díla je rovněž upřesnění časového harmonogramu stavby.  

V rámci plnění této části Díla bude zpracován informační model metodou BIM, a to dle 

přílohy č. 2 této smlouvy. V jakékoliv části informačního modelu nesmí být jednoznačně 

specifikován obchodní název konkrétního výrobku, materiálu nebo výrobce. 

12. Součástí plnění je poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na 

stavební práce, a to minimálně v tomto rozsahu: 

• zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dotazy) k 

projektové části zadávací dokumentace v rámci žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak; 

• účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena nebo odborného poradce 

hodnotící komise, bude-li požadována; 

• vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení na 

realizaci veřejné zakázky na stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle 

projektové dokumentace, bude-li požadováno; 

• posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci 

stavby, bude-li požadováno; 

13. Rozsah projektové dokumentace je omezen na stavební část a návrh energetických opatření. 
Zhotovitel je při vypracování projektové dokumentace povinen koordinovat projekční práce s 
projektanty technologií (např. fotovoltaika) či projektantem ICT. 

14. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci tak, aby byly naplněny cíle a 
potřeby stanovené Objednatelem, aby stavební práce realizované podle projektové 
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dokumentace odpovídalo platné právní úpravě i technickým normám včetně těch, které mají 
doporučující charakter. 

15. Zhotovitel je povinen navrhnout vhodnou etapizaci budoucí výstavby a vypracovat 
projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné získat veřejnoprávní povolení a realizovat 
stavbu postupně po těchto etapách. 

16. Dílo dle této Smlouvy zahrnuje vytvoření dokumentu BEP a dílčích digitálních informačních 
modelů, včetně koordinačního modelu a vytvoření 4 D a 5 D modelu.  

17. Všechny fáze projektové dokumentace budou předávány a komunikovány v rámci 
Společného datového prostředí (CDE), které poskytne Zhotovitel. V rámci zpracování 
projektové dokumentace se Zhotovitel zavazuje využívat proces koordinace BIM, tedy detekce 
a management kolizí. 

18. Požadavky na způsob zpracování informačního modelu stavby vč. digitálních modelů stavby 
jsou popsány v BIM Protokolu, který je přílohou této Smlouvy, a jeho přílohách, zejména v 
dokumentu EIR – Požadavky na výměnu informací.  

19. Zhotovitel je povinen vytvořit dokument Plán realizace BIM (BEP) dle pokynů a potřeby 
Objednatele do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy a předložit jej Objednateli ke schválení, 
přičemž jeho rozpracovanou verzi je povinen předložit Objednateli k připomínkám do 15 dnů 
od účinnosti této Smlouvy, a to včetně přílohy MIDP (Master Information Delivery Plan).    

20. Zhotovitel je dále povinen zajistit dle pokynů a potřeby Objednatele průběžnou aktualizaci 
plánu realizace BIM (BEP) minimálně při započetí každé fáze plnění této Smlouvy, a to 
v souladu s touto Smlouvou, aktuálními informačními požadavky Objednatele a datovými 
standardy schválenými Objednatelem.  

21. Součástí Díla je též poskytnutí společného datového prostředí ze strany Zhotovitele. Za 
účelem přístupu Objednatele do CDE je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele minimálně 
10 licencí k přístupu do CDE. 

22. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem Díla, budou Objednateli předány 

v elektronické podobě v CDE a následně vždy v 1 listinném vyhotovení. Všechny výstupy 

v elektronické podobě budou poskytnuty v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx,. xlm 

a .xls a digitální modely staveb v nativních i neutrálních formátech (.ifc). Všechny informace 

uvedené v listinném vyhotovení dokumentace musí být shodné s těmi uvedenými v 

informačním modelu. Listinné výstupy budou pořízeny jako výstup (export) dat zapsaných v 

informačním modelu a nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy nebo specifikace. 

23. Projektová dokumentace dle této Smlouvy bude zpracována v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 309/2006 Sb.“).  

24. Dílo dle této Smlouvy zahrnuje i zajištění všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a 

měření potřebných pro zpracování příslušné projektové dokumentace; součástí Díla jsou 

následující průzkumy: průzkum na přítomnost azbestu, stavebně-technický průzkum se 

zaměřením na statiku, geologický posudek, geologický posudek parkoviště, průzkumy budou 

provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení potřebných parametrů pro 

danou stavbu; Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech průzkumů, rozborů, měření a 

studií prostřednictvím odborně způsobilých osob, které mají příslušné oprávnění stanovené 

právními předpisy (autorizaci, akreditaci) o jejich odborné způsobilosti k činnostem potřebným 

k provedení příslušných průzkumů, rozborů nebo studií. Na případnou potřebu dalších 

průzkumů Zhotovitel Objednatele upozorní bez zbytečného odkladu poté, co potřeba takového 

průzkumu vyšla najevo, a současně mu předloží cenovou nabídku třetí osoby na jeho 
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provedení. Objednatel není povinen poptat provedení průzkumu u Zhotovitelem navržené 

osoby. 

25. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy. 

 

IV. Místo předání a doba plnění Díla 

1. Místem předání Díla dle této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 
2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, a místem plnění jsou na adrese Hoření 13 v Ústí na Labem 
a sídlo Zhotovitele.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 14 dnů od nabytí účinnosti části A této 
smlouvy a Dílo dokončit do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé dílčí 
termíny plnění dle čl. III odst. 10 písm. a) až g) této Smlouvy budou stanoveny v 
harmonogramu plnění Zhotovitele, který bude součástí této Smlouvy jako příloha č. 4.   

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo, popř. jeho části bez vad a nedodělků, Objednateli 
v termínech stanovených v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy v sídle Objednatele. O předání 
a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol. V případě, že dílo (jeho část) vykazuje vady 
nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen 
odstranit veškeré vady a nedodělky do 15 dnů ode dne nepřevzetí Díla (jeho části) 
Objednatelem. 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda Dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 
15 pracovních dnů od předložení příslušné části Díla k přejímacímu řízení.  

5. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím Díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) a po dobu stanovenou v odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy, kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady a nedodělky, není Zhotovitel 
v prodlení s provedením Díla (jeho části). 

6. Výše uvedený postup se uplatní jak při předání Díla (jeho části) v CDE, tak při předání Díla 
(jeho části) v listinné podobě. 

7. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a jiné 
listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením. 

8. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran 
uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 
Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele 
prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění 
jeho součinností. 

9. Veškeré termíny dle této Smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran Smlouvy, a to max. o 
dobu trvání takových překážek v celkové délce max. 90 kalendářních dní. Takovým 
prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Prodloužení se 
považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však 
výlučně: 

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců 
dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, 
a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. 
V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně 
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doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto 
subjektů nejpozději v daných termínech, 

b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo 
omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla. 

10. Termín pro předání projektové dokumentace může být přiměřeně prodloužen v případě, že 
dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně 
celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu této Smlouvy také v případě, že dojde ke změně 
spolufinancování prostřednictvím jiného dotačního programu, než je Operační program 
Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST), např. ELENA. 

12. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
ZZVZ. 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu 
v celkové výši: 

  

Části díla Cena bez DPH (v 

Kč) 

DPH 21 % (v Kč) Cena včetně DPH (v 

Kč) 

DSP 

 

[21 598 000]] 
 

[[4 535 580]] 
 

[26 133 580] 
 

Inženýrská 
činnost 

 

[355 000] 
 

[74 550] 
 

[429 550] 
 

DPS [12 110 000] 
 

[2 543 100] 
 

[14 653 100] 
 

pomoc 
v zadávacím 
řízení 
na stavební 
práce 

[298 000] 

 

[62 580] 

 

[260 580] 

 

Cena celkem 
[34 361 000] 

 
[7 215 810] 

 
[41 576 810] 

 

2. Celková cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
Smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 
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4. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě po ukončení 
Díla. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). 

5. Fakturace bude členěna následovně: 

a) Cena za DSP ve výši dle čl. V odst. 1 této Smlouvy bude uhrazena poté, co bude 
Zhotovitelem předána a Objednatelem převzata jak v CDE, tak v listinném vyhotovení, 

b) Cena za inženýrskou činnost ve výši dle čl. V odst. 1 této Smlouvy bude uhrazena poté, 
co nabude rozhodnutí o povolení záměru právní moci, 

c) Cena za DPS ve výši dle čl. V odst. 1 této Smlouvy bude uhrazena poté, co bude 
Zhotovitelem předána a Objednatelem převzata jak v CDE, tak v listinném vyhotovení, 

d) Cena za pomoc v zadávacím řízení na stavební práce ve výši dle čl. V odst. 1 této 
Smlouvy bude uhrazena poté, co bude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby.  

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 4 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel 
Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel 
nemá výhrady. 

7. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou Zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny Díla dle čl. V odst. 1 této Smlouvy. Na DSP a DPS Objednatel uplatní pozastávky, a to 
ve výši 10 % ze smluvní ceny včetně DPH za příslušnou dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
ve faktuře uvést výši pozastávek. 

8. Pozastávky dle odst. 7 tohoto článku budou Zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné 
žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti Objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 
uvolnění pozastávek takto: 

• o uvolnění pozastávky za DSP je Zhotovitel oprávněn požádat až po právní moci 
povolení záměru.  

• o uvolnění pozastávky za DPS je Zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba 
zhotovená dle DPS, jež je předmětem Díla, a Objednatelem převzata bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků, nejpozději však ke dni kolaudace stavby. V případě, že stavba nebude 
zahájena do 18 měsíců od převzetí DPS, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky 
za DPS požádat uplynutím této lhůty. 

9.  Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

10. Fakturu za DSP nebo DPS může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu 
dle čl. IV odst. 3 této Smlouvy, odsouhlaseného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
v němž bude uvedeno stanovisko Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

11. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schrány. 

12. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

13. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

14. Pokud se Zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že uvedená cena 
v odst. 1 tohoto článku již v sobě DPH zahrnovala. Zhotovitel je tedy povinen příslušnou část 
ceny odvést jako DPH a nemá vůči Objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec 
této stanovené ceny.  
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15. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu způsobu fakturace, bude-li to vyžadováno 
dotačními pravidly dle příslušného operačního programu (OPST, ELENA). V takovémto 
případě bude změna fakturace provedena uzavřením dodatku k této Smlouvě.  

16. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení Smluvní pokuty, 
zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na 
částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního 
dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne 
doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

17. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, z níž škoda 
vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé Smluvní straně. 

18. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

19. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení Objednateli písemného 
dokladu Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

20. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami 
a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení 
veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou 
fyzicky podílet na provedení Díla.  

3. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají platným a účinným právním 
předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění Díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele, 
podmínkami uvedenými v povolení stavby a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy (dále jen „DOSS“), 

c) provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) navrhnout vhodnou etapizaci budoucí výstavby a vypracovat projektovou dokumentaci tak, 
aby bylo možné získat veřejnoprávní povolení a realizovat stavbu postupně po těchto 
etapách, 

e) koordinovat práce s projektanty ICT, 

f) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se Díla, 

g) pro výměnu informací, komunikaci, sdílení dat a jakékoliv sdělení Zhotovitele učiněné na 
základě této Smlouvy oužívat společné datové prostředí (CDE),  

h) poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci, 

i) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění Smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

j) respektovat při provádění Díla Objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 650 milionů Kč bez 
DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty bude považováno za vadu Díla. 
Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala 
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žádná ze smluvních stran, nebo které Zhotovitel nemohl ovlivnit či je nezapříčinil, pak se 
o vadu Díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla být 
překročena, oznámí písemně tuto skutečnost Objednateli, a to bezodkladně. Současně 
sdělí a doloží rozpracovanost Díla a překročení předpokládané hodnoty řádně zdůvodní. 
Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí Zhotoviteli, zda uvedené 
důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má Zhotovitel pokračovat ve 
zhotovení Díla. Po dobu od zaslání oznámení Objednateli včetně zdůvodnění do zaslání 
písemného sdělení Zhotoviteli se práce na Dle přerušují a doba plnění se staví. Pro 
vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o nepokračování v realizací Díla dle této Smlouvy i v případě, že dojde 
k překročení maximální hodnoty realizace projektované stavby z důvodů, které nejsou 
vadou Díla v souladu s ujednáním v předchozím odstavci.  

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, pak 
zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokončené části díla sdělí 
objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně 
uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu 
nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně 
nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem 
převzato. Doba přejímacího řízení stanovená pro objednatele v čl. V. odst. 2. této Smlouvy 
se prodlužuje o dobu, po kterou bude objednatel posuzovat důvody překročení uvedené 
objednatelem. 

k) na základě požadavku Objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu Díla zjištěnou na 
základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou opravu, 
je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout v rámci sdělení v CDE nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne obdržení požadavku Objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) písemně jinak. O této změně není potřeba uzavírat dodatek 
k této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí 
bezodkladně informovat Objednatele.  
Po výběru zhotovitele stavby je Zhotovitel povinen bezodkladně zaktualizovat údaje 
a data uvedená v CDE a předat Objednateli listinné vyhotovení dokumentace 
upravené o případné změny provedené během výběru zhotovitele stavby. 

l) dbát při provádění Díla dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících 
se ochrany životního prostředí, 

m) postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, 

n) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude Objednatele informovat o aktuálním 
stavu rozpracovanosti Díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat každých 
21 dnů v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zápisy z KD bude 
provádět projektový manažer, popř. jiná osoba určená Objednatelem. 

o) v průběhu kolaudačního řízení průběžně aktualizovat údaje a data uvedená v CDE a 
předat Objednateli bezodkladně po vydání rozhodnutí, na základě kterého bude 
možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby, listinné 
vyhotovení dokumentace doplněné o případné změny provedené během 
kolaudačního řízení. 

4. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační či 
obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že 
Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti pracovních dnů od 
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oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění 
těchto předpokladů.  

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na 
rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu 
a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení své odborné péče. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré situace 
související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a kalkulace, které lze 
předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik možných víceprací. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout 
svou alternativu, za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení finálního návrhu 
projektové dokumentace Objednatelem je možné vyhotovit čistopis projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo dle 
platných právních předpisů. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v Díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto výrobky a 
konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména stavební 
zákon a zákon č. 22/1997 Sb., především ve spojení s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Vlastnosti výrobků navržených v 
Díle musí být ověřeny v souladu s ustanoveními uvedených právních předpisů. 

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. U 
stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN vycházejících 
ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se 
vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, 
musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických vlastností dle požadavků 
harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) vycházejících ze zpracované 
projektové dokumentace. 

11. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a to 
vždy s předchozím souhlasem Objednatele. Vypracování části Díla přizvanou specializovanou 
a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za správnost, celistvost, 
úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části Díla 
vypracovala a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a prokazatelnou 
zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk razítka se státním 
znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je zapsána v seznamu 
autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace, a její autorizace. 

13. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli podklady potřebné pro 
organizaci zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to v rozsahu 
stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat Objednateli 
nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k zadávacím podmínkám směřujícím 
do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla. 

14. Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze 
smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. j) tohoto 
článku smlouvy), zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně 
upozornit druhou smluvní stranu. 
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VII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
přílohu této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným 
svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za 
veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá 
Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. 
XIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není 
povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

 

VIII. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, a za 
správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých 
příloh dle technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících 
platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv 
vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, zejména jestliže 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo počíná běžet ode dne jeho protokolárního předání a převzetí. 
Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování Díla realizovaného dle projektové dokumentace 
vymezené v čl. III. této Smlouvy a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne protokolárního 
předání a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní 
náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se 
Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
Objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno 
vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut 
a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
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jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
Smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy 
Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně 
nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

 

IX. Sankce 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením kterékoliv části díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 této 
Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména v článcích VI. a 
XVIII. odst. 6. a 7. této Smlouvy, zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez 
DPH za každé porušení těchto Smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže 
se Zhotovitel porušení vymezených Smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možné 
uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu maximálně 
do výše 100.000,- Kč bez DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 3. písm. i) této Smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
za každý případ smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 

5. V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím vysvětlení ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 3 písm. 
k) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to 
za každý i započatý den prodlení u každého Objednatelem zaslaného požadavku 
na poskytnutí vysvětlení. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zaktualizovat údaje a data uvedená v CDE a předat 
Objednateli listinné vyhotovení dokumentace upravené o případné změny provedené během 
výběru zhotovitele stavby uvedené v čl. VI. odst. 2. písm. k) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli za každý případ a každý i započatý den prodlení s odstraněním tohoto 
porušení smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této Smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí (pokut) uložených Objednateli. 

8. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své Smluvní 
povinnosti zejména vymezené v článku VI. této Smlouvy), na které se nevztahují články tohoto 
odstavce výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti, a to za každý i započatý den. 

9. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny provedených víceprací včetně 
DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za vypracování 
projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato Smluvní pokuta 
se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace 
předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby. 

10. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu dle čl. V. této 
Smlouvy, se Objednatel zavazuje zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

11. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 
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12. Výzva k uhrazení Smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
Smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady Smluvní pokuty. 

 

X. Vlastnické právo a užití Díla  

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem 
převzetí předmětu Díla, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem dotčena.  

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy může být 
plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), Smluvní strany se dohodly na 
následujícím: 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského díla 
Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k 
autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas autorů k uzavření 
následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by 
vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci 
být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla provedena poddodavatelem Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a 
souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději 
ke dni převzetí příslušné poddodávky; Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) 
nevypověditelné oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a 
bez jakéhokoliv omezení, známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití 
uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový 
nebo množstevní rozsah užití. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, respektive 
práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve Smluvní celkové ceně za Dílo podle čl. V. této 
Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, ke 
kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či sublicenci 
třetímu subjektu. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

7. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit autorské 
dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho část s jiným 
Dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na jeho základě či při 
jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; současně s tím je 
Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit, a to bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne dokončení 
Díla, resp. dokončení dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto článku jsou 
poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel oprávněn autorské 
dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle 
svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do 
databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez 
dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu 
třetí osobě postoupit. 
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10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 Občanského zákoníku. 

11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv 
na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

12. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným způsobem 
neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v plném rozsahu, uplatní-li 
třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který 
vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají 
ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 
Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě 
této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, 
popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy Zhotovitel 
Objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. V takovém 
případě je úpravy projektové dokumentace Objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. 
i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání 
Objednatele se Zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami 
vzniknuvšími zásahy do projektu při použití otevřených elektronických formátů projektové 
dokumentace. 

16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě či 
využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Smlouvou. 

 

ČÁST B 
Výkon dozoru projektanta 

XI. Předmět plnění části B 

1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet zabezpečit výkon dozoru 
projektanta po celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). 

V rámci výkonu dozoru projektanta bude Příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování průběžné součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP 
při kontrolní činnosti realizované stavby, spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování průběžné součinnosti a vysvětlení nutných k vypracování výrobní 
dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisů s 
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu 
platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné 
rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem 
stavebníka,  
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e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) nebo 
změny oproti DPS, soupisu prací,  

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce Smlouvy předloženého 
zhotovitelem stavby, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám 
stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby, včetně případného komplexního vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

p) podává vysvětlení v případě dodatečných informací v průběhu výběrového řízení na 
Zhotovitele stavby včetně technického poradenství v reklamačních řízeních. 

q) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon dozoru 
projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci,  

r) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 
stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

s) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 
průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu, a dodatečně měnit požadavky na 
provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, které by mohly komplikovat 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce Objednatele 
na tyto změny,  

t) aktivně se účastní přebírání stavby od Zhotovitele Objednatelem a kontroly odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 
Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, aktivně se účastní 
kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle 
předchozího odstavce. 

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění dozoru projektanta sjednanou odměnu 
dle čl. XIII. této Smlouvy. 

XII. 
Doba a místo plnění výkonu dozoru projektanta 

Dozor projektanta dle čl. XI. této Smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby dle 
projektové dokumentace. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu 
Příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež 
je předmětem Díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň 
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bude možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude 
vydán kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby).  

XIII. 
Odměna 

1. Odměna za výkon dozoru projektanta je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 

2. Příkazníkovi náleží odměna za výkon činnosti dozoru projektanta ve výši odpovídající měsíční 
odměně uvedené v odst. 1. tohoto článku za každý měsíc provádění výkonu dozoru 
projektanta. V případě, že dozor projektanta byl prováděn pouze část měsíce, bude sjednaná 
měsíční odměna odpovídajícím způsobem snížena.  

3. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 
jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy vztahujících se k výkonu dozoru projektanta. 

4. Cena za dozor projektanta je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Příkazníkem a doručeného na adresu Příkazce v listinné či elektronické formě po ukončení 
požadovaných činností. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá 
faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). 

5. V případě, že Příkazníkem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 4. tohoto článku nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Příkazce 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Příkazníkovi. 
Nevrátí-li Příkazce Příkazníkovi fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, 
že Příkazce nemá k faktuře výhrady. 

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

7. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

8. Pokud se Příkazník stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že uvedená cena 
v odst. 1. tohoto článku již v sobě DPH zahrnovala. Příkazník je tedy povinen příslušnou část 
ceny odvést jako DPH a nemá vůči Příkazci z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec této 
stanovené ceny.  

9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení Smluvní pokuty, zašle 
tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku 
ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu 
podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 

Činnost Cena bez DPH (v Kč) DPH 21 % (v Kč) Cena včetně DPH (v 
Kč) 

* Výkon  
dozoru 
projektanta 
při 
realizaci 
stavby za 
1 měsíc  

[40 000] 
 

[8 400] 
 

[48 400] 
 

* odměna za výkon dozoru projektanta nesmí v součtu přesáhnout 3 % celkové ceny za plnění 
dle této Smlouvy, pokud se smluvní strany nehodnou jinak 
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ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, z níž škoda 
vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé 
Smluvní straně. 

11. Příkazce bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený 
v záhlaví této Smlouvy.  

12. Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Příkazce pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení Příkazci písemného dokladu 
Příkazníka o její úhradě příslušnému správci daně. 

13. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Příkazníka, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

XIV. Práva a povinnosti Příkazce a Příkazníka 

1. Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
Příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

3. Příkazník je povinen: 

a) upozornit Příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. V případě, že příkazce i přes 
upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, Příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny Příkazce a jednat v jeho zájmu. V případě nesprávného pokynu je Příkazník 
povinen Příkazce na nesprávný pokyn upozornit. 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

g) poskytovat Příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou (tj. elektronicky 
prostřednictvím CDE), 

h) dbát při poskytování plnění dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu Příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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XV. Sankční ujednání 

1. Nebude-li Příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

2. V případě, že Příkazce neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu dle čl. XIII. této 
Smlouvy, se Příkazce zavazuje zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši. 

4. Výzva k uhrazení Smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
Smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady Smluvní pokuty. 

 

 

XVI. Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 Občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností Příkazníka dle této Smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

 

ČÁST C 

Společná ustanovení 

XVII. Součinnost a komunikace Smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Každá smluvní strana je povinná informovat druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejích závazků, 
pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. V případě potřeby Objednatele (Příkazce) poskytne Zhotovitel (Příkazník) nezbytnou 
součinnost v podobě dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, stanovisek, 
vypořádání připomínek apod. 

4. Objednatel (Příkazce) se zavazuje, že za účelem splnění závazků dle této Smlouvy poskytne 
Zhotoviteli (Příkazníkovi) i další nezbytnou součinnost v podobě např. dílčích operativních 
vyjádření, stanovisek, připomínek apod. 

5. Zhotovitel (Příkazník) je oprávněn požadovat součinnost Objednatele (Příkazce), pokud je tato 
součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele (Příkazce), které objektivně 
brání řádnému provedení Díla či výkonu dozoru projektanta. V takovém případě lze tuto 
součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost 
musí být specifikována dostatečně předem. 

6. Objednatel (Příkazce) bude Zhotoviteli (Příkazníkovi) zejména poskytovat potřebnou 
součinnost při plnění povinností dle čl. VI. a XIV. této Smlouvy. Objednatel (Příkazce) se 
zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli (Příkazníkovi) dle této 
Smlouvy. 

7. Zhotovitel (Příkazník) je povinen upozornit Objednatele (Příkazce) bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 Občanského zákoníku. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle čl. XIX. této Smlouvy. 

9. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena 
buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 
oprávněné osobě dle čl. XIX. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý 
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vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 
poštovní licence do sídla této Smluvní strany, či datovou schránkou, zásilkou doručovanou do 
vlastních rukou této Smluvní strany, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní 
strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních 
předpisů. 

 

XVIII. Náhrada škody a pojištění odpovědnosti

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená
za správní delikt Objednateli (Příkazci) v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo
porušení povinností Zhotovitele (Příkazníka) dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými
právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského zákoníku.

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání
okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.

5. Zhotovitel (Příkazník) není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového
pokynu Objednatele (Příkazce) upozornil v souladu s čl. VI. odst. 5 a XIV. odst. 3 písm. d) této
Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 100 000 000,- Kč s maximální 
spoluúčastí max. 5%

7. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto
Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo
ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné
výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k
zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální
výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení
podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo
zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

 

XIX. Oprávněné osoby a osoby podílející se na plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění Smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel (Příkazník) je oprávněn změnit 
odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou 
odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a 
kritérií kvality, které byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů 
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě 
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách 
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veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní (nahrazovaná) 
osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv 
na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.  

2. Zhotovitel (Příkazník) je povinen při plnění předmětu této Smlouvy zajistil důstojné pracovní 
podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění této smlouvy podílet. Zhotovitel je povinen plnit finanční 
závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této Smlouvy 
řádně a včas.  

 

3. Zhotovitel (Příkazník) je povinen při plnění této Smlouvy používat přednostně elektronický 
způsob komunikace včetně používání elektronické formy materiálů a sdílených úložišť a 
omezit tisk dokumentů jen na nezbytné případy, a i v těchto případech je povinen přednostně 
užívat efektivní/úsporné nastavení tisku. 

4. Zhotovitel (Příkazník) odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 
3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z 
nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se 
uplatní obdobně. 

5. Zhotovitel (Příkazník) je povinen Objednatele (Příkazce) bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele (Příkazníka) dle tohoto 
článku. Zhotovitel (Příkazník) je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli (Příkazci) 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle tohoto článku. 

6. Dojde-li k porušení povinností dle tohoto článku, je Objednatel (Příkazce) oprávněn odstoupit 
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele (Příkazníka) 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a 
povinnosti nahradit škodu. 

7. Dojde-li k porušení povinností či závazků dle odst. 4tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel 
(Příkazník) povinen zaplatit Objednateli (Příkazci) smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení. 

8. V případě, že Zhotovitel (Příkazce) poruší kteroukoliv svou povinnost dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli (Příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení. 

9. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si 
může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné 
pravomoci jako oprávněná osoba. 

10. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

11. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
Smluvní strany. 

12. Oprávněnými osobami jsou osoby uvedeny v záhlaví této Smlouvy, a dále níže uvedené 
osoby, kterými jsou: 

na straně Objednatele (Příkazce): Bc. Eva Kurešová 

tel.: +420 475 271 501 

      email: Eva.Kuresova@mag-ul.cz 
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na straně Zhotovitele (Příkazníka:  I

 

XX. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti nabývá zveřejněním v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv, včetně potvrzení Ministerstva vnitra o 
provedeném zveřejnění Smlouvy, zajistí Objednatel (Příkazce) bezodkladně po nabytí 
platnosti této Smlouvy. 

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo 
za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek. 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel (Příkazce) je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části), 

b) neprovádění dozoru projektanta dle ustanovení této smlouvy, 

c) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla, 

d) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 
než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení, 

e) Zhotovitel (Příkazník) plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele (Příkazce) či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní 
správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

4. Objednatel (Příkazce) je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele (Příkazníka) prohlášen úpadek, 

b) vstoupí-li Zhotovitel (Příkazník) do likvidace, 

c) pozbude-li Zhotovitel (Příkazník) jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 4 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

5. Zhotovitel (Příkazník) je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel (Příkazce) 
je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli (Příkazníkovi) dle této Smlouvy a toto 
prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení 
písemného oznámení Zhotovitele (Příkazníka) o takovém prodlení. 

6. Objednatel (Příkazce) je oprávněn ukončit tuto Smlouvu i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude cena dosud nedokončených částí předmětu této Smlouvy určena poměrně 
dohodou stran, případně znaleckým posudkem soudního znalce určeného objednatelem. 
Zhotovitel je povinen předat dosud provedené Dílo včetně veškeré související dokumentace 
do 15 dnů od ukončení Smlouvy a poskytnout mu veškerou součinnost vyžádanou 
Objednatelem za účelem minimalizace vzniklých škod. Za poskytnutí další Objednatelem 
vyžádané součinnosti náleží zhotoviteli přiměřená odměna určená dohodou stran, případně 
znaleckým posudkem. 
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7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele (Příkazníka), která mohou mít za následek 
odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele (Příkazce), se bez dalšího považují za 
závažné pochybení při plnění smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

XXI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, 
jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou 
Smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku. 

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým 
právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato 
změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit 
jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, 
aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo 
vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto 
jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení ceny za provedení Díla s výjimkou 
případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, 
účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok 
na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla. 

6. Zhotovitel (Příkazník) je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (např. Ústecký kraj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7. Zhotovitel (Příkazník) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
Projektu včetně faktur minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel (Příkazník) použít. 

8. Zhotovitel (Příkazník) bere na vědomí, že Objednatel (Příkazce) při realizaci projektu musí 
dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro 
příslušnou dotační výzvu a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti Objednatel 
(Příkazce) je povinen přenést i na případné poddodavatele. Zhotovitel (Příkazník) se zavazuje 
poskytnout Objednateli (Příkazci) veškeré doklady související s realizací této Smlouvy a 
veřejné zakázky, na základě níž byla tato Smlouva uzavřena a které si vyžádají kontrolní 
orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel (Příkazce), jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Zhotovitel (Příkazník) prohlašuje, že: 
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a) Objednatel (Příkazce) je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud 
nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, 
nabídkách či jiných písemnostech). 

b) Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly 
podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

12. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

13. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, podepsaných 
Smluvními stranami, přičemž Zhotovitel (Příkazník) obdrží jedno vyhotovení a Objednatel 
(Příkazce) obdrží jedno oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy. 

14. Nedílnou součást Smlouvy tvoří přílohy: 

• Příloha č. 1: Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu (“BIM 
protokol”) a Plán realizace BIM (BEP)Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

• Příloha č. 3: Cenová nabídka (Krycí list nabídky) 

• Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 
 
 
 
 
 

 Jméno a 
příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
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Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. Smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti.cz/contract_display_2029.html 
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Příloha – seznam poddodavatelů 

 
1) 
Název:   MFS DX s.r.o.  
Sídlo:  Rytířská 410/6, 110 00 Praha 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Identifikační číslo:  108 54 177 
Rozsah plnění Smlouvy: Koordinace BIM modelu, kontrola a tvorba informačního 
modelu 
 
2) 
Název:   TrueVestment s.r.o. 
Sídlo:  U průhonu 1516/32 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Identifikační číslo:  050 01 749 
Rozsah plnění Smlouvy: Zpracování PENBu, energetické poradentství 
  
 
 



 

Ústí Hoření – rekonstrukce 

BIM Protokol 
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Definice pojmů 

Slova a slovní spojení v tomto dokumentu mají následující definovaný význam, přičemž se pro účely tohoto 

dokumenty použijí i definice ze smlouvy o dílo. 

 

AIM provozní model stavby 

BEP plán realizace BIM 

dokument BEP, včetně jeho příloh slouží jako provozní dokument, který 

je konkrétním dokladem tvorby DiMS (v rámci PIM). V průběhu 

projektových prací se může přizpůsobovat potřebám projektu. Podléhá 

však při změně odsouhlasení všemi účastníky procesu podle smluvně 

stanovených pravidel. 

Post-Contract BEP 

(Finální BEP)

  

Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo) 

BIM informační modelování budov 

Projektový manažer role projektového manažera  je definovaná pro Objednatele 

Projektový manažer 
BIM 

role projektového manažera BIM je definovaná pro Objednatele 

Koordinátor BIM je zástupce Dodavatele v Projektovém týmu jednající jménem 

Dodavatele koordinujícího veškeré činnosti, procesy týkající se BIM 

Odpovědný projektant 

profesní část 

odpovědný projektant profesní části je člen projekčního týmu, který 

zodpovídá za technickou správnost a kvalitu zpracování dílčího DiMS 

konkrétní profesní části 

Projektant profesní 
části (zpracovatel DiMS 

profesní části) 

projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za 
vytváření dílčího DiMS konkrétní profesní části  

CDE společné datové prostředí - dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv 

projekt nebo aktivum pro uchování, spravování a šíření jednotlivých 
informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu 

Informační kontejner pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze 

souboru, systému nebo z hierarchie úložiště aplikace 

Dílo stavba, (podle kontextu) dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro 

dokončení stavby, které má Dodavatel podle Smlouvy o dílo provést. 

DiMS digitální model stavby 

strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 

části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich 

vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení 

poznámka 1: Digitální model stavby (DiMS) je výstupem ze 
softwarového nástroje pro navrhování staveb. 

poznámka 2: Stavbou může být stavba jako celek, nebo 

stavební/inženýrský objekt pro účely dokumentace staveb. 

Dodavatel generální dodavatel, jeho sub-dodavatel 

DPS projektová dokumentace pro provádění stavby 

DPZ projektová dokumentace pro povolení záměru 

DSPS projektová dokumentace skutečného provedeního stavby 
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DSS smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na 

Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci 
elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu, 

se kterými je při zvolených užitích metody BIM nakládáno a podle 

kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části 

vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními 

smlouvy a tohoto Protokolu a jeho příloh 

EIR požadavky na výměnu informací - smluvní dokument, který je součástí 

BIM Protokolu, obsahující požadavky Objednatele na informace 

(požadavky na tvorbu DiMS)  

FM facility management 

soubor činností podporujících core business organizace zahrnující 

mimo jiné správu majetku 

IFC otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat 

IMS informační model stavby, model informací o stavbě 

sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik 
staveb nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro 

specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), 

dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu 

stavby 

Pozn.: Informační model stavby zahrnuje výkresovou i textovou 

dokumentaci 

Licence je právo používat a nakládat s IMS 

MIDP Master Information Delivery Plan – Plán předávání informací 

Objednatel nahrazuje pro potřeby Smlouvy o dílo a BIM protokolu do té doby 

používaný pojem Zadavatel 

Zástupce Objednatele je to zástupce Objednatele v Projektovém týmu jednající jménem 

Objednatele 

PIM projektový informační model stavby 

informační model stavby vztahující se k dodací fázi  

[ČSN EN ISO 19650-1:2019, 3.3.10 – modifikováno: do definice 

přidáno slovo “stavby”] 

Poznámka: Dodací fáze představuje fázi navrhování, přípravy a 

provádění stavby podle stavebního zákona 

Projektový tým osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu IMS, zejména 
Informační manažer, Koordinátor BIM, popřípadě další lidé nebo 

právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 

Objednatelem a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu IMS 

Předávka dat je proces předání digitálních dat týkajících se informačního modelu 

Přípustné účely účel související s projektem a jiným plněním člena Projektového týmu 

podle SoD nebo přípravou (včetně umístění stavby či povolení stavby), 

zhotovením, provozem, údržbou, opravou, úpravou (včetně rozšíření 

nebo přestavby), či odstraněním jakékoliv stavby (včetně jakékoliv její 

součásti nebo příslušenství), včetně prezentačních a publikačních 
účelů konkrétních členů Projektového týmu, pokud k využití IMS (či 

jakékoliv jeho části) pro prezentační či publikační účely obdržel ten 

konkrétní člen Projektového týmu předchozí, písemný a pro daný 

konkrétní případ specifický souhlas Objednatele. 
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Sdílená data jsou data, informace, dokumentace, IMS a ostatní skutečnosti sdílené a 

sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu či jiném formátu 
definovaném v Informačních požadavcích Objednatele 

Sdružený DiMS model stavby vytvořený z provazatelných dílčích DiMS téže stavby 

uložených v různých počítačových souborech 

Dilčí DiMS model stavby vytvořené Dodavatelem téže stavby uložených v různých 

počítačových souborech 

SoD smlouva o Dílo 

Informační manažer Je osoba, která nastavuje/spravuje společné datové prostředí 

Stupeň stupeň projektové dokumentace podle vyhlášky 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb 

Protokol znamená tento dokument, tedy tato pravidla pro tvorbu, předání a užití 

IMS („Protokol“). 

GDPR 

 

nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES a řídí se v souladu s SOD 
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Smluvní ustanovení pro tvorbu, 
předání a používání informační modelu stavby 
(IMS) 

 

1.0 Úvodní a všeobecná ustanovení 

1.1 Protokol a smlouva 

Tento Protokol tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže specifikuje otázky v souvislosti s tvorbou IMS v CDE a 

postavení a roli jednotlivých členů Projektového týmu.  

1.2 Všeobecné zásady 

Tento Protokol vymezuje IMS (vč. DIMS), který musí vytvořit členové Projektového týmu a zavádí specifické 

povinnosti, závazky a omezení související s užitím tohoto IMS a veškerých jeho částí. 

Všichni členové Projektového týmu jsou povinni dodržovat a řídit se tímto Protokolem, aby tím zajistili, že 

všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající IMS přijmou společné standardy nebo způsoby práce 
popsané v tomto Protokolu a že všechny osoby užívající IMS vytvořený jiným členem Projektového týmu (v 

rámci licence či podlicence) mají jednoznačné právo tak činit. 

Tento Protokol stanovuje, že členové Projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to 

především za použití IMS. 

Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Dodavatelů nese vůči Objednateli odpovědnost Dodavatel. 

1.3 Účel Protokolu 

Primárním účelem tohoto Protokolu je zajistit vytvoření IMS ve stanovených fázích přípravy, navrhování, 
provádění. 

Tento Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se IMS ve 

stanovených fázích přípravy, realizace. 

Účelem tohoto Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektového týmu a přijetí 

společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

Cílem tohoto Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi členy 

Projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika 
poškození dat po přenosu. Aniž by byly ovlivněny jeho jiné povinnosti, neodpovídá člen Projektového týmu 

Objednateli za integritu elektronických dat. Tímto článkem je vyloučena odpovědnost člena Projektového 

týmu za jakékoli poškození nebo neúmyslné pozměnění (apod.) elektronických dat, k němuž dojde po 

přenosu elektronických dat obsažených v IMS Objednateli, pokud příčinou není jednání člena Projektového 

týmu v rozporu s tímto Protokolem. 

Tento Protokol se vztahuje na veškeré IMS, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) Dodavatele 

podle smlouvy nebo podkladem pro plnění Dodavatele podle Smlouvy. 

2.0 Přednost smluvních dokumentů 

2.1 Pořadí závaznosti jednotlivých smluvních dokumentů musí být uvedeno ve smlouvě o dílo. 

2.2 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí závaznosti jednotlivých 
příloh BIM Protokolu následující: 

2.2.1 Příloha č. 1 – Požadavky na výměnu informací (EIR) 
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2.2.2 Příloha č. 2 – DSS požadované minimum DPZ 

2.2.3 Příloha č. 3 – Plán realizace BIM (Post-Contract BEP) 

2.2.4 Příloha č. 4 – MIDP (Hlavní plán předávání informací)  

2.3 Tento BIM Protokol je součástí Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. V případě rozporu 
mezi ustanoveními tohoto BIM Protokolu a SoD má přednost SoD.  

2.4 Požadavky Objednatele na informace, včetně Datového standardu Objednatele, jsou obsaženy v tomto BIM 
Protokolu tak, aby do patřičných smluv členů Projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele na 
informace vztahující se na IMS výslovně začleněny. Výchozí stav projektového datového standardu tvoří 
příloha č. 2 tohoto BIM Protokolu. 

2.5 Přílohy BIM Protokolu se mohou změnit po vzájemné dohodě smluvních stran a to bez nutnosti dodatků 
SoD. 

3.0 Změnové řízení 

Jakékoliv úpravy BIM Protokolu podléhají změnovému režimu SoD s výjimkou změn: 

(i) osob, které byly Objednatelem určeny jako členové Projektového týmu; 

(ii) v EIR včetně změn v datovém standardu staveb.  

Takovéto změny se nepovažují za změny SoD a jsou výhradní pravomocí Objednatele. O změnách EIR 

informuje Objednatel Dodavatele, změny budou následně zapracovány v aktualizovaném BEP. 

Změny v dokumentu BEP musí být odsouhlaseny oběma stranami písemnou formou, ale nepodléhají 

změnovému režimu SoD v podobě dodatků Smlouvy.  

4.0 Zástupci smluvních stran 

Zástupci Objednatele a Dodavatele v oblasti BIM, včetně všech souvisejících procesů na daném projektu 

jsou: 

4.1 za Objednatele: 

4.1.1 Zástupce Objednatele 

4.1.2 Projektový manažer  

4.1.3 Projektový manažer BIM 

Identifikační údaje (jméno a příjmení, organizace) a kontaktní údaje (email, telefon) těchto osob musí být 
uvedeny v BEP. 

4.2 za Dodavatele: 

4.2.1 Koordinátor BIM 

4.2.2 Informační manažer 

4.2.3 Odpovědný projektant profesní části a to pro každou z profesních částí 

4.2.4 Projektant profesní části (zpracovatel DiMS) a to pro každou z profesních částí 

Identifikační údaje (Jméno a Příjmení, organizace) a kontaktní údaje (email, telefon) těchto osob musí být 
uvedeny v BEP. 
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5.0 Zástupce objednatele 

Zástupce Objednatele je osoba na straně Objednatele, která jedná jménem Objednatele a je zodpovědná na 

konkrétním projektu za: 

5.1 Schvalováním změn 

5.2 Odsouhlasování výjimek 

6.0 Projektový manažer BIM  

Projektový manažer BIM zajišťuje řízení procesů a postupů zpracování projektů za pomoci BIM a CAD 

nástrojů. V rámci projektu je Projektový manažer BIM zodpovědný za tyto činnosti: 

6.1 Aktualizuje BIM Protokol, EIR, DSS 

6.2 Schvaluje jednotlivé změny BEP 

6.3 Kontroluje dodržování BEP 

6.4 Kontroluje data předávaná Objednateli Dodavatelem dle BEP 

6.5 Řídí Koordinátora BIM a komunikuje s ním 

6.6 Poskytuje Koordinátorovi BIM informační a profesní podporu  

7.0 Koordinátor BIM 

Koordinátor BIM je osoba na straně Dodavatele, která zodpovídá na konkrétním projektu za tyto činnosti: 

7.1 Zpracování BEP s využitím šablony BEP 

7.2 Dohlíží na dodržování metodiky a postupů dle BEP 

7.3 Propojení jednotlivých modelů na datové bázi 

7.4 Zpracování modelů tvořených zpracovateli dílčích DiMS 

7.5 Kontrola informační naplněnosti modelu  

7.6 Uložení informací a dat do CDE  

7.7 Průběžná aktualizace BEP po celou dobu projektu 

8.0 Informační manažer 

Informační manažer na straně Dodavatele zajišťuje procesy dodání, přenosu a uchování informací v rámci 

CDE. Informační manažer zodpovídá na konkrétním projektu za tyto činnosti: 

8.1 Spravuje CDE 

8.2 Komunikuje s Projektovým manažerem BIM, Koordinátorem BIM 

8.3 Spravuje uživatele a jejich přístupová práva v CDE 

8.4 Vytváří a spravuje adresářovou strukturu v CDE 
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8.5 Nastavuje schvalovací procesy  

8.6 Poskytuje technickou podporu a zaškolení členů projektového týmu 

9.0 Projektový tým 

9.1 za Objednatele: 

9.1.1 Seznam členů Projektového týmu musí být uveden v BEP.  

9.2 za Dodavatele: 

9.2.1 Seznam členů Projektového týmu musí být uveden v BEP. 

10.0 Povinnosti Objednatele 

10.1 Objednatel je povinen: 

10.1.1 Zajistit, že bude BIM Protokol začleněn do smluv všech členů Projektového týmu. 

10.1.2 Zajistit, aby role Koordinátora BIM na straně Objednatele byla podle potřeb obměňována a zajištěna po 
celou dobu projektu.    

10.1.3 Zajistit soulad zpracování osobních údajů v CDE s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR.  

10.2 Zajistit součinnost při implementaci DSS a CDE.  

10.3 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Projektového manažera BIM na straně Objednatele, členů 
Projektového týmu na straně Objednatele nese vůči Dodavateli odpovědnost Objednatel.  

10.4 Objednatel nepřevezme IMS v případě, že: 

10.4.1 IMS není aktuální. 

10.4.2 IMS není zkoordinován a obsahuje kolize bránící cílům stanoveným v příslušných přílohách podle Přílohy 
č.1 BIM Protokolu. 

10.4.3 IMS neobsahuje informace požadované Přílohou č.1 BIM Protokolu a podle BEP. 

10.4.4 IMS není zpracován dle požadavku BIM Protokolu a jeho příloh. 

10.4.5 Nejsou v IMS správně nastaveny příslušné vazby na ostatní soubory (připojované jako externí reference) 
podle požadavků Přílohy č.1 BIM Protokolu.   

10.5 Objednatel je povinen předat Dodavateli soupis vad a nedodělků IMS do 1 měsíce od předání IMS 
Dodavatelem Objednateli.  

10.6 Objednatel neponese vůči členům Projektového týmu/Dodavateli žádnou odpovědnost v souvislosti s 
jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v IMS, ke kterým dojde 
po přenosu takových dat členu Projektového týmu/ Dodavateli, s výjimkou případů, kdy k takovému 
porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto BIM Protokolu Objednatelem. 

10.7 Objednatel zajistí, aby až do konce doby stanovené smlouvou byly v případě potřeby revidovány a 
aktualizovány Požadavky Objednatele na informace, včetně Datových standardů, tzn. aby byla v průběhu 
projektu zajištěna aktualizace těchto dokumentů v případě potřeby. 
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11.0 Povinnosti Dodavatele 

11.1 Dodavatel je povinen: 

11.1.1 Zajistit, že tento BIM Protokol bude závazný i u všech Dodavatelů. 

11.1.2 Dodržovat BIM Protokol. 

11.1.3 Zajistit, aby role Koordinátora BIM byla zajištěna po celou dobu projektu a v případě potřeby obměňována. 

11.1.4 Zajistit, aby role Informačního manažera byla podle potřeb obměňována a zajištěna po celou dobu projektu.   

11.1.5 Zajistit vypracování BEP včetně příloh a aktualizovat veškeré tyto dokumenty pro každý stupeň projektové 
dokumentace a v jejich průběhu a to s využitím Šablony BEP a dle požadavků specifikovaných v tomto BIM 
protokolu a jeho přílohách (zejména EIR) a ostatních částech zadávací dokumentace, a to v těchto 
termínech: 

 Vytvořit dokument BEP do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo, přičemž jeho rozpracovanou 
verzi předloží do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo. 

 Předložit aktualizovaný BEP k datu započetí dalšího stupně projektové dokumentace. 

 Odevzdat finální BEP podle Přílohy 1 tohoto BIM Protokolu. 

11.1.6 Dodržovat BEP a zajistit jeho dodržování všemi členy Projektového týmu na straně Dodavatele. 

11.1.7 S řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat IMS (vč. DiMS) v souladu s BIM Protokolem včetně jeho příloh.  

11.1.8 Předat zkoordinovanou dokumentaci, prostorově zkoordinovaný DiMS podle požadavků Přílohy č.1 BIM 
Protokolu.  

11.1.9 Doplnit DSS podle potřeb Objednatele.  

11.1.10 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí členů Projektového týmu na straně Dodavatele nese vůči 
Objednateli odpovědnost Dodavatel. 

11.1.11 Zajistit aktuálnost a správnost dat, které Dodavatel vložil do CDE. 

11.1.12 Dodavatel je povinen v rámci Projektového týmu ošetřit Licence a sublicence k autorským právům tak, aby 
toto nemělo žádný dopad na předmět plnění vůči Objednateli. 

11.2 Dodavatel nemá v souvislosti s tímto BIM Protokolem nárok na žádnou dodatečnou odměnu nebo jiné 
plnění nad rámec ceny Díla a všechny povinnosti, závazky a plnění Dodavatele dle tohoto BIM Protokolu 
jsou již zahrnuty do ceny Díla, pokud není BIM Protokolem stanoveno jinak.  

11.3 Užívat IMS či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s přípustnými účely. 

11.4 Dodavatel má povinnost aktualizovat model při zkušebním provozu, který bude požadavkem pro realizaci 
stavby. 

11.5 Dodavatel je povinen vypořádat vady a nedodělky související s IMS včetně souvisejících dokumentů do 1 
měsíce od předání soupisu vad a nedodělků Objednatelem Dodavateli.  

11.6 Zajistit soulad zpracování osobních údajů v CDE s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR. 

12.0 Povinnosti člena Projektového týmu 

12.1 Každý člen Projektového týmu je povinen: 

12.1.1 Jednat v dobré víře a s maximálním úsilím spolupracovat s ostatními členy Projektového týmu. 

12.1.2 Jednat s řádnou odbornou péči především při Předávce dat. 

12.1.3 Jednat rozumně, přiměřeně a bez prodlení. 
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12.1.4 Stavět své vztahy s ostatními členy Projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, 
vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých společných cílů. 

12.1.5 Dodržovat BIM Protokol včetně jeho příloh. 

12.1.6 Dodržovat BEP, poskytovat součinnost a předávat relevantní podněty pro aktualizaci BEP Koordinátorovi 
BIM. 

12.1.7 Dodat požadované výstupy v souladu s BIM Protokolem, jeho přílohami a dokumentem BEP. 

12.1.8 Člen Projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli 
poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v IMS, ke kterým dojde po 
přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě 
dojde následkem nedodržení tohoto BIM Protokolu členem Projektového týmu. 

12.1.9 Užívat IMS či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s přípustnými účely. 

12.1.10 Zajistit soulad zpracování osobních údajů v CDE s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR.   

13.0 Sdílení dat a komunikace v rámci Společného datového prostředí (CDE) 

13.1 CDE představuje jediný zdroj informací pro všechny členy Projektového týmu vyjma případů, na kterých se 
Objednatel a Dodavatel dohodnou.  CDE funguje jako digitální uzel, v rámci kterého budou členové 
Projektového týmu shromažďovat, řídit a šířit veškeré relevantní údaje projektu v řízeném prostředí. Tato 
data zahrnují IMS (vč. DiMS, dokumentace a dokumentů týkajících se projektu).          K řízení toků 
informací budou členové Projektového týmu v CDE využívat tzv. schvalovací procesy (workflow). 

13.2 Konkrétní struktura a matice oprávnění musí být odsouhlaseny v rámci BEP.  

13.3 Bližší specifikace CDE bude uvedena v samostatné příloze BEP.  

13.4 Ve vybraných případech musí být data, dokumentace, informace předány i v papírové podobě.      Tyto 
případy musí být předem odsouhlaseny Objednatelem a specifikovány v rámci BEP. 
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14.0 Ochrana důvěrných informací 

V případě, že je zapotřebí zachovávat určité postupy nebo standardy s ohledem na ochranu citlivých 

informací nebo z důvodu zajištění bezpečnosti a smlouva tuto otázku neupravuje nebo neupravuje 

kompletně, připojí strany k BIM Protokolu samostatnou přílohu stanovující jednotlivé povinnosti stran a 

Dodavatelů a dalších případných osob, včetně postupů a standardů společně s mechanismy v případě 

porušení vyžadované ochrany. Strany jsou pak povinny postupovat v souladu s touto samostatnou přílohou.  

15.0 Vlastnictví dat, autorská práva, licence 

15.1 Pokud má Dodavatel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany 
podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen „Autorské Dílo“), Objednatel 
Dodavateli poskytuje k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek: 

15.2 Podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského Díla stavbou a pro veškeré další účely podle této 
Smlouvy, zejména: 

15.2.1 Na dokončení nehotových částí Autorského Díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít 
takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského Díla, je Objednatel povinen zajistit 
součinnost mezi Dodavatelem a autorem takového Autorského Díla; 

15.2.2 Pro rozmnožení Autorského Díla stavbou; 

15.2.3 Po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně jeho 
úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Dodavatel je 
oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností; 

15.3 Podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně neomezená; 

15.4 Podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Dodavatel je oprávněn užívat Autorské Dílo jako 
celek nebo jeho jednotlivé části; 

15.5 Podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Dodavatelem; 

Dodavatel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské Dílo k projektování dalších děl, popřípadě 
k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této 

Smlouvě a v případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí 

podlicence právo k užití databáze. Pokud by současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou 

Dodavatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze prvotně 

určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím informačního systému (dále jen společné datové 
prostředí „CDE“), je Dodavatel povinen maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další 

šíření této databáze třetím stranám. 
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16.0 Licence poskytnutá Dodavatelem 

Pokud by bylo součástí plnění Dodavatele podle této Smlouvy Autorské Dílo, uděluje Dodavatel Objednateli 

k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek: 

16.1 Licence se poskytuje jako výhradní; 

16.2 Licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle autorského zákona (AZ); 

16.3 Licence je územně neomezená; 

16.4 Licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn 
užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 

16.5 Licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo užít; 

16.6 Licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 

Objednatel má právo bez souhlasu Dodavatele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout 

podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) a součástí práv 

Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí Autorského Díla, zveřejnění Autorského Díla, jeho 

úprava, či doplnění. 

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí licence právo k 

užití databáze v rozsahu podle čl. [DOPLNÍ STRANY].Pokud by současně s Autorským Dílem došlo k 

dodání databáze, kterou Objednatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, 

zejména pak databáze využívané opakovaně Dodavatelem při dodávání děl v CDE, je Objednatel povinen 
maximálně šetřit práv Dodavatele k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím 

stranám. 

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na 

základě Autorského Díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. 

Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností. Dodavatel má právo na 
autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním architektonické hodnoty svého vytvořeného 

Autorského Díla. 

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Dodavatele užít Autorské Dílo k projektování dalších 

děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo 
dohodnuto v této Smlouvě. Pokud Dodavatel Objednateli poskytuje Autorské Dílo prostřednictvím CDE, pak 

je povinen zajistit, aby jakékoli úpravy Autorského Díla v CDE bylo možné zaznamenat prostřednictvím 

auditní stopy uvedené v CDE a splňující standardy ISO 27001, nebo jiné určené Objednatelem. 

Dodavatel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo 
následně ke změně Autorského Díla, Dodavatel za takto změněné Autorské Dílo odpovídá, pouze pokud 

výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla 

vyhotoveného Dodavatelem. Dodavatel odpovídá za Autorské Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou 

odlišnou od Dodavatele učiněny takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského 

Díla, jak bylo poskytnuto Dodavatelem. 

Dodavatel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických 

zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského Díla. 

Dodavatel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského Díla. 
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17.0 Přílohy 

Příloha č. 1 Požadavky na výměnu informací (EIR) 

Příloha č. 2 Datový standard pro DPZ  

Příloha č. 3 Plán realizace BIM (Post-Contract BEP) 

 Příloha č. 1 BEP – MIDP  

 

 

 



  

 

Ústí Hoření – rekonstrukce 

Příloha č. 1 
EIR – Požadavky na výměnu informací 
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Definice pojmů 

Vysvětlivky a definice použité v tomto dokumentu jsou uvedeny níže: 

Post-Contract 

BEP (BEP)
  

Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo) 

BIM informační modelování budov 

ČAS Česká agentura pro standardizaci 

Projektový 

manažer BIM 

je zástupce Objednatele v Projektovém týmu jednající jménem Objednatele 

koordinující veškeré činnosti, procesy týkající se BIM  

Koordinátor BIM je zástupce Dodavatele v Projektovém týmu jednající jménem Dodavatele 

koordinujícího veškeré činnosti, procesy týkající se BIM 

Dílčí DiMS samostatný dílčí digitální model stavby zpravidla uložený v jednom souboru a 

určený pro vybraný účel dokumentace staveb. 

DiMS digitální model stavby 

strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, 

obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich vlastnostmi a 
grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení 

poznámka 1: Digitální model stavby (DiMS) je výstupem ze softwarového 

nástroje pro navrhování staveb. 

poznámka 2: Stavbou může být stavba jako celek, nebo stavební/inženýrský 

objekt pro účely dokumentace staveb. 

Dodavatel pověřená strana 

DPS projektová dokumentace pro provádění stavby 

DPZ projektová dokumentace pro povolení záměru 

DPZS projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

DSP projektová dokumentace pro povolení stavby 

DSS smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na Informační 

model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů 
a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při 

zvolených užitích metody BIM nakládáno a podle kterých má být Informační 

model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu 

s příslušnými ustanoveními smlouvy a tohoto Protokolu a jeho příloh 

Etapa fáze stavby představující dílčí etapizaci realizace projektu 

Stupeň stupeň projektové dokumentace podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb 

IFC 

 

otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat. Více o IFC na 

webu: https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-

foundation-classes/ 

IMS informační model stavby, model informací o stavbě 

sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb nebo 

jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro specifikované účely 

zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), dokumenty a dokumentaci 

spojenou se všemi fázemi životního cyklu stavby 

Pozn.: Informační model stavby zahrnuje výkresovou i textovou dokumentaci. 

MIDP Master Information Delivery Plan – Plán předávání informací 
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Projektový tým osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu IMS, zejména Informační 

manažer, Koordinátor BIM, popřípadě další lidé nebo právnické osoby, které 
jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem a které se 

jakkoliv účastní zhotovení a provozu IMS 

Inforamační 

manažer 

je zástupcem Dodavatele v Projektovém týmu a nastavuje/spravuje společné 

datové prostředí (CDE) 

Sdružený DiMS model stavby vytvořený z provazatelných dílčích modelů téže stavby 

uložených v různých počítačových souborech 

poznámka: Sdružený DiMS lze opět rozpojit a sestavit jinou variantu z jiných 
dílčích modelů pro jiný účel užití sdruženého modelu 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Definice S-JTSK pro ČR - EPSG 5514 (Krovak East North). 

FM facility management 

SOD smlouva o dílo 

Stavební prvek konstrukce, stavební prvek nebo virtuální prvek (například místnost), zařízení 

TZB včetně rozvodů 

Objednatel Pověřující strana, muže být v BIM Protokolu definovaný jako Investor 

ARS zkratka části architektonicko – stavební 

STA zkratka části stavebně – konstrukční 

TZB technická zařízení budov 

VZT zkratka části vzduchotechnika 

UTCH zkratka části rozvody tepla a chladu 

ZTI zkratka části zdravotně – technické instalace 

ESI zkratka části silnoproudá elektrotechnika 

ESL zkratka části slaboproudá elektrotechnika 

MAR zkratka části měření a regulace 

PBŘ zkratka části požárně – bezpečnostního řešení 
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1.0 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Dokument Požadavky na výměnu informací je přílohou smluvního dokumentu BIM Protokol a součástí 
Zadávací dokumentace. Dokument stanovuje požadavky na princip a způsob tvorby Informačního modelu 
stavby včetně Digitálních modelů stavby na projektu Ústí Hoření.  

Účelem dokumentu je specifikace požadavků na podobu Informačního modelu stavby včetně Digitálních 
modelů stavby tak, aby byly naplněny cíle projektu stanovené Objednatelem v tomto dokumentu.  

1.2 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

Dodavatel připraví a předloží Plán realizace BIM (BEP), ve kterém specifikuje konkrétní postupy naplnění 
cílů a požadavků, definovaných v tomto dokumentu EIR.  

Dokument BEP musí být: 

(i) zpracován vybraným Dodavatelem po uzavření Smlouvy o dílo dle termínů uvedených ve 
Smlouvě o dílo, a to včetně přílohy MIDP, a bude dále aktualizován v průběhu projektu, 

(ii) aktualizován pro každý stupeň projektu, 

(iii) předložen k připomínkování pověřeným členům projektového týmu před zahájením daného 
stupně, v termínu stanoveném BIM Protokolem nebo blíže určeném v BEP, a dále pak v 
intervalech či milnících uvedených v BEP. Finální odsouhlasení BEP je odpovědností 
Projektového manažera BIM na straně Objednatele, 

(iv) dostupný nepřetržitě všem členům projektového týmu ve své aktuální podobě, 

(v) průběžně aktualizován Koordinátorem BIM na straně dodavatele, 

(vi) aktualizován podle pravidel uvedených v BIM Protokolu, 

(vii) odevzdán ve finální verzi při předání DiMS podle milníků stanovených ve Smlouvě o dílo. 

1.3 Požadavky na dokument MIDP  

Dodavatel připraví a předloží MIDP (Plán předávání informací), který je přílohou BEP, a to po uzavření 
Smlouvy o dílo podle termínů stanovených ve Smlouvě o dílo.  
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2.0 Informace o projektu 

2.1 Identifikační údaje 

Základní informace o projektu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. – Identifikační údaje o projektu 

Název projektu Hoření 3083/13 II 

Objednatel Statutární město Ústí nad Labem 

Adresa projektu Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem 

Popis projektu Rekonstrukce stávajícího komplexu budov 

Stupně projektové dokumentace DPZ* 

*Pokud nebude uplatněn stupeň DPZ, budou uplatněny požadavky na tento stupeň na obdobný stupeň 
sloužící pro získání stavebního povolení. 

2.2 Popis projektu 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího komplexu budov v Hoření ulici.  

Areál bývalé Krajské politické školy na Severní terase byl realizován kolem roku 1980. Po roce 1989 jej 
využívala Univerzita J. E. Purkyně. Již zpracovaná studie nového využití vychází z rámcového zadání 
s cílem objekt revitalizovat a navrhnout jeho komplexní stavebně technickou rekonstrukci s výrazně vyšším 
standardem vnitřního prostředí, energeticky úsporným provozem a bezbariérovým přístupem.  

Nově bude objekt sloužit částečně jako byty (objekt A), Dům dětí a mládeže (objekt B) a bude zde umístěna 
jídelna a přednáškový sál s využitím pro různé kulturní účely (objekt C). Rekonstrukce zasáhne jak do 
vnitřních dispozic, úprav fasády, tak do výměny rozvodů TZB.  

Milníky projektu jsou uvedeny v SoD. V BEP bude uveden kompletní harmonogram projektu vč. milníků 
vztahujících se k problematice BIM. 

Další podrobnosti a požadavky Objednatele související s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
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3.0 Cíle využití metody BIM  

3.1 Cíle využití BIM v jednotlivých fázích projektu 

V následující tabulce jsou stanoveny hlavní cíle a výstupy, kterých chce Objednatel dosáhnout v jednotlivých 
fázích projektu.  

 

Cíl DPZ DPS 

Tvorba výkresové dokumentace  x x 

Prostorová koordinace x x 

Eliminace informačních kolizí x x 

Využití dat Informačního modelu stavby (IMS) pro zpracování výkazu výměr a 
rozpočtu 

x x 

Eliminace víceprací během realizace stavby x x 

Dodržení harmonogramu x x 

Zajištění efektivní komunikace a spolupráce – využití CDE x x 

Vytváření DiMS způsobem zajišťujícím efektivní realizaci změn během projektu x x 

Získání podkladu pro zpracování navazujících částí projektu x x 

Zpracování a správa 4D modelu x x 

Zpracování a s práva 5D modelu x x 

 

3.2 Popis jednotlivých cílů 

3.2.1 Tvorba výkresové dokumentace  

Informační model stavby (IMS) bude vytvořen tak, aby sloužil jako plnohodnotný zdroj pro tvorbu dílčích 
výstupů ve formě 2D projektové dokumentace. Ta musí být zhotovena dle aktuálně platných předpisů na 
území České republiky, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb. 

Veškerá 2D dokumentace, kterou je možné generovat z Digitálního modelu stavby (DiMS), bude takto 
tvořena. Obecné principy týkající se rozsahu a principů jsou shrnuty dále v tomto dokumentu.  

3.2.2 Prostorová koordinace 

Cílem je vytvořit bezkolizní informační model, který bude digitálním obrazem reálné stavby. Prostorová 
koordinace je důležitá z důvodu ověření prostorových vazeb mezi částmi stavby před zahájením realizace 
stavby a tím snížení nákladů na řešení problémů a vícepráce v průběhu realizace. 

Během projektové přípravy by mělo dojít k zajištění, ověření a zkoordinování prostorových nároků stavby a 
jejích částí. Dále by v rámci projektové přípravy měla být odhalena a odstraněna závažná kolizní místa, 
která běžně vznikají v průběhu přípravy stavby a je třeba je vhodným způsobem vyřešit před zahájením 
realizace. 

3.2.3 Eliminace informačních kolizí 

Cílem je, aby veškeré informace uváděné ve 2D výkresech a ostatních přílohách projektové dokumentace 
v rámci IMS (např. generovaných z DiMS) byly zkoordinované a nedocházelo v nich k výskytu chybných, 
neaktuálních nebo rozporuplných informací vznikajících při vytváření projektu a projektových změnách. 

V rámci IMS bude zajištěna provázanost dat tak, aby nemohlo docházet k jejich znehodnocování. Hlavním 
cílem je předejít informačním kolizím tak, aby se v dílčích částech IMS (tj. v modelech a výkresech) 
informace k jednomu prvku nelišily.  

3.2.4 Využití dat Informačního modelu stavby (IMS) pro zpracování výkazu výměr a rozpočtu 

IMS a DiMS budou svým rozsahem, informačním a geometrickým detailem umožňovat následné využití při 
zpracování výkazu výměr – IMS má být kvalitním podkladem pro zpracování VV. 
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Je nutné zamezit duplicitám ve vykazování prvků. DiMS nebudou obsahovat duplicity.  

Výjimky budou popsány v BEP. 

3.2.5 Eliminace víceprací během realizace stavby 

Cílem Objednatele je eliminovat vícepráce během realizace stavby a tím eliminovat vícenáklady během 
realizace. To bude zajištěno zejména eliminací kolizí pomocí průběžné detekce kolizí ve fázi návrhu. 

3.2.6 Dodržení harmonogramu  

Cílem Objednatele je eliminovat nutnost prodloužení harmonogramu výstavby. To bude zajištěno eliminací 
kolizí zjištěných během realizace stavby pomocí průběžné detekce kolizí ve fázi návrhu. 

3.2.7 Zajištění efektivní komunikace a spolupráce  

Na projektu bude využíváno Společné datové prostředí (CDE), které umožňuje efektivní komunikaci uvnitř 
projekčního týmu a mezi projekčním týmem a Objednatelem. CDE bude využito pro sdílení veškerých 
projektových dat a informací a související komunikace vč. požadavků na změny. CDE zajistí dostupnost 
aktuálních informací pro všechny účastníky projektu. Informační manažer definuje strukturu složek, do které 
budou data a informace ukládány. Na CDE budou nastaveny schvalovací procesy a role, které budou 
umožňovat nastavení přístupů členů Projektového týmu k projektovým informacím. 

3.2.8 Vytváření DiMS způsobem zajišťujícím efektivní realizaci změn během projektu 

DiMS bude vytvářen takovým způsobem, aby umožňoval efektivní práci se změnami. Jedná se např. o 
opakovatelné části projektu či prvků, kde se provede změna u jedné části a automaticky se distribuuje do 
dalších opakujících se částí nebo využití parametrizace či využití databáze typizovaných knihovních prvků. 

Konkrétní řešení opakovatelnosti, resp. zapracování změny vzhledem k požadované efektivitě bude 
řešeno v BEP. 

3.2.9 Získání podkladu pro zpracování navazujících částí projektu 

Cílem Objednatele je získávat na konci každé fáze výstup, který bude splňovat účel dané fáze, dalším 
požadavkem je však získat adekvátní podklad, který bude sloužit i pro navazující fázi projektu. Investor tedy 
vyžaduje předání jak archivovaných (neměnných) výstupů informačního modelu stavby (výkresová 
dokumentace, modely v IFC), tak živých netransformovaných dat nativních formátů. 

3.2.10 Zpracování a správa 4D modelu 

Součástí projektu bude zpracování 4D modelu v nástroji pro 4D plánování na základě harmonogramu 
výstavby (dle podrobnosti dané fáze). Tento časový datový model bude průběžně udržován a budou z něj 
poskytována data a informace potřebné pro správné řízení projektu. Datový model bude nastaven tak, aby 
každý prvek, skupina prvků, či stavební celek nesl informaci, kdy bude započat proces výstavby a kdy bude 
dokončen. 

3.2.11 Zpracování a správa 5D modelu 

Součástí projektu bude zpracování 5D modelu v nástroji pro 5D plánování na základě propočtu nákladů 
stavby (dle podrobnosti dané fáze). Tento cenový datový model bude průběžně udržován a budou z něj 
poskytována data a informace potřebné pro správné řízení projektu. Datový model bude nastaven tak, aby 
každý prvek, skupina prvků či stavební celek nesl informaci, jaké náklady jsou spojené s realizací daného 
prvku / celku. 

4.0 Požadavky na řízení projektu 

4.1 Seznam předpisů 

Na Projektu je požadováno dodržování následujících zákonů, vyhlášek, platných norem, předpisů a dalších 
dokumentů: 

(i) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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(ii) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, 

(iii) Vyhláška č. 131/2024 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.2 Projektové role a odpovědnosti, projektový tým 

V tomto odstavci jsou popsány role v projektovém týmu, které se budou účastnit projektu zpracovávaného 
s využitím metody BIM, schéma struktury projektového týmu je znázorněn na obrázku níže. Obsazení těchto 
rolí bude zajištěno po celou dobu trvání projektu.  

Konkrétní obsazení těchto rolí a kontaktní údaje budou uvedeny v BEP.  
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Pozn. Profesní části a projektanti za ně zodpovědní jsou uvedeny pouze jako příklad, konkrétní seznam 
profesních částí a odpovědných projektantů bude uveden v BEP. 

Role Informační manažer, Projektový manažer BIM a Koordinátor BIM jsou popsány v dokumentu BIM 
Protokol. Další projektové role jsou popsány níže. 

4.2.1 Odpovědný projektant profesní části (OP-ARS, OP-ZTI, OP-VZT, OP-…) 

Odpovědný projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za technickou správnost a 
kvalitu zpracování dílčího DiMS konkrétní profesní části. Náplní činnosti Odpovědného projektanta profesní 
části je: 

• úzká spolupráce s KOO-BIM, 

• kontrola technické správnosti a kvality zpracování a schválení DiMS konkrétní profesní části před 
předáním ostatním členům projekčního týmu, zejména ostatním profesním specialistům. 

Role Odpovědného projektanta profesní části může být sloučena s rolí Projektanta profesní části. Tato 
osoba v takovém případě přebírá odpovědnosti Odpovědného projektanta profesní části. 

4.2.2 Projektant profesní části (zpracovatel DiMS profesní části) 

Projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za vytváření dílčího DiMS konkrétní 
profesní části. Náplní činnosti Projektanta profesní části je: 

• úzká spolupráce s Odpovědným projektantem profesní části, 

• zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části dle požadavků v tomto EIR, 
ostatních částí zadávací dokumentace a BEP. 

Role Projektanta profesní části může být sloučena s rolí Odpovědného projektanta profesní části. Tato 
osoba v takovém případě přebírá odpovědnosti Odpovědného projektanta profesní části. 

4.2.3 Ostatní role 

Na projektu se dále uplatní další role, jejichž obsazení bude popsáno v BEP:  

• HIP – Hlavní inženýr projektu, 

• Zástupce HIP – Zástupce hlavního inženýra projektu, 

• HAP – Hlavni architekt projektu, 

• Další role. 

4.3 Koordinační schůzky 

Koordinační týmy se budou scházet v pravidelných intervalech. Jejich četnost bude záviset na stupni 
projektu a konkrétní fázi a rozpracovanosti projektové dokumentace a informačních modelů. 

Kromě pravidelných koordinačních schůzek může Objednatel v případě potřeby uspořádat mimořádnou 
koordinační schůzku. 

Koordinační schůzky se budou konat ve složení: Objednatel, Projektový manažer Objednatele, Projektový 
manažer BIM, Informační manažer, Koordinátor BIM, hlavní inženýr projektu a odpovědní projektanti 
profesních částí. 

Podkladem pro koordinační schůzky budou průběžně předávané rozpracované DiMS. Jejich předání 
Objednateli v rozpracované podobě proběhne vždy v dostatečném předstihu před koordinační schůzkou. 

Z každé koordinační schůzky bude vždy pořízen zápis, který bude dostupný všem účastníkům projektu 
prostřednictvím CDE. Za zpracování zápisu a jeho sdílení ostatním členům projektového týmu je odpovědný 
HIP. 

Četnost koordinačních schůzek dle stupně a fáze projektu, místo konání, formu apod. stanoví 
Dodavatel v BEP. 
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4.4 Předávání dat a výstupy projektu 

4.4.1 Termíny předávání dat 

IMS a jeho dílčí části vč. DiMS budou Dodavatelem předávána Objednateli vždy výhradně prostřednictvím 
CDE a to takto: 

• k milníkům projektu dle harmonogramu projektu, 

• v průběhu projektu pravidelně v dostatečném předstihu před každým konáním koordinační schůzky. 

 

4.4.2 Definice užití CDE 

CDE bude zajištěno Dodavatelem před začátkem projektových prací. Dodavatel zajistí prostřednictvím 
Informačního manažera správné fungování a nastavení CDE pro potřeby projektu a vytvoří přístupy pro 
všechny nebo vybrané členy Projektového týmu. 

Požadavkem Objednatele je, aby veškerá projektová data a informace týkající se projektu byla Dodavatelem 
předávána výhradně prostřednictvím CDE. Je zakázáno využívat jiné způsoby předávání projektových dat a 
informací jako je zasílání e-mailem nebo ukládáním na veřejná cloudová úložiště apod. 

Kromě využití CDE jako úložiště bude plně všemi členy projektového týmu využívána funkcionalita a výhody 
CDE jako je verzování dokumentů, přidělování úkolů, připomínkování formou komentářů atp. 

Objednatel poskytne Dodavateli vstupní informace pro definici projektových rolí. Těmto rolím budou 
Informačním manažerem přiřazeny přístupy a odpovídající práva pro práci v CDE.  

Užití CDE vychází z normy ČSN EN ISO 19650 a bude splňovat tato kritéria: 

(i) Rozpracováno: tento stav dokumentu je pracovní a předpokládá se, že se bude dále měnit. Takto 
označené verze dokumentu by se neměly využívat pro jakoukoliv realizaci. Dokument v tomto stavu nemá 
být viditelný pro ostatní členy projektového týmu. 

(ii) Sdíleno: tento stav dokumentu znamená, že dokument byl ověřen a zkontrolován pro sdílení v rámci 
týmu. Stav „Sdíleno“ je také používán pro dokumenty, které byly schváleny pro sdílení s Objednatelem pro 
autorizování. Pokud jsou požadovány úpravy, bude dokument vrácen do stavu „Rozpracováno“ a znovu 
předložen ke schválení. 

(iii) Publikováno: tento stav dokumentu znamená, že dokument byl ověřen a autorizován objednatelem pro 
další použití. Dokumenty v tomto stavu jsou viditelné pro ostatní členy týmu. 

(iv) Archivovaný prostor: (zde jsou uložené záznamy o dokončené práci, modelech atd. a můžeme zde 
nalézt auditorskou stopu v případě nejasností a sporů).  

Bližší požadavky na adresářovou strukturu jsou popsány v kapitole 7.1. 



13 

 

 

Obr. Uspořádání CDE 

 

 

5.0 Technické požadavky 

5.1 Softwarové nástroje 

V rámci projektu není omezeno využití konkrétních softwarových nástrojů pro vytváření IMS vč. DiMS. 
Nástroje pro zpracování DiMS musí splňovat obecné požadavky na modelování s využitím metody BIM. 
Nástroje musí umožňovat import a export IFC pro zajištění spolupráce mezi různými softwarovými nástroji.  

Použití konkrétních softwarových nástrojů bude popsáno v BEP – Dodavatelem budou specifikovány 
veškeré použité softwarové nástroje, jejich verze, nativní formáty, výměnné formáty apod., které budou 
využívány v rámci projektu.  

Případné pozdější změny použitých softwarových nástrojů, verzí, formátů, doplňků apod. předloží KOO-BIM 
k odsouhlasení PM-BIM a po schválení budou aktualizovány v BEP. 

Veškeré softwarové nástroje budou využívány v souladu s licenčními podmínkami vývojářů, distributorů a 
prodejců těchto řešení. 

V BEP bude popsán způsob koordinace výstupů všech softwarových nástrojů a jimi využívaných 
souborových formátů vč. způsobu zajištění integrity obsahu IMS a jeho částí. 

Veškeré zvolené a použité softwarové nástroje budou Dodavatelem specifikovány v BEP. 

 

5.2 Sdílení dat a předávané formáty 

5.2.1 Nativní a výměnné formáty 

Při předávání částí IMS Objednatel požaduje odevzdání dílčích částí takto: 
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(i) DiMS budou předávány v nativních formátech software pro vytváření informačních modelů a 
dále ve výměnném formátu IFC, 

(ii) Specifická skupina výkresové dokumentace, která je tvořena ve 2D schématech zapojení atd. 
(informace o zapojení technologie) zpracované v databázových systémech bude odevzdána v 
nativním formátu, exportována do DWG a dále exportována rovněž do formátu PDF, 

(iii) výkresy budou odevzdávány v nativním formátu, ve formátu DWG a dále exportovány do 
formátu PDF, 

(iv) textové dokumenty a tabulky v nativním formátu DOCX/XLSX a dále exportovány do formátu 
PDF, 

(v) fotodokumentace ve formátu JPEG, PNG, TIFF, apod. 

V BEP bude specifikována maximální velikost dílčích DiMS (např. 300 MB) s ohledem na možnosti software 

pro vytváření DiMS, využívané CDE, potřeby komunikace apod. Vznikne-li potřeba překročit takto určenou 

max. velikost, předloží KOO-BIM tento požadavek k odsouhlasení PM-BIM. 

Veškeré předávané formáty budou specifikovány Dodavatelem v BEP a budou oboustranně 
odsouhlaseny. 

 

5.2.2 Čistota předávaných DiMS 

DiMS budou odevzdávány vždy „očištěné“, tzn.: 

(i) budou odstraněny pracovní a neaktuální pohledy, pracovní výkazy, axonometrie apod. 

(ii) budou odstraněny nevyužité knihovní prvky a nevyužité připojené reference např. v podobě 
výkresů DWG nebo připojených DiMS, 

(iii) budou odstraněny nevyužité a importované vzory čar apod., 

(iv) Předávaní DiMS s jinými než vnitřními nativními parametry nebo parametry definovanými DS 
bude minimalizováno.  Použité parametry budou výhradně v českém jazyce. 

5.2.3 Požadavky na soubor IFC a jeho export 

(i) Kategorie modelu daného SW nástroje budou namapovány na odpovídající IFC kategorie 
(IfcproductType) v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109),Soubor IFC bude ve verzi 
IFC 2x3 (Coordination View 2.0) nebo IFC 4 (Reference View), 

(ii) zařazení prvků do univerzální kategorie IfcBuildingElementProxy je nežádoucí a podléhá 
schválení Objednatelem v BEP, 

(iii) DiMS bude exportován do jednotlivých IFC souborů podle profesí, aby je bylo možné 
jednoduše zobrazovat / skrývat v CDE (tj. bude existovat samostatný IFC soubor pro stavební 
model, pro část kanalizace, pro část vodovodu apod.), 

(iv) export IFC bude vždy probíhat ze zdrojových dat z primárně použitého BIM SW nástroje, není 
dovoleno vícenásobné přenášení dat mezi různými SW nástroji a následný export do IFC. 

Specifická pravidla budou uvedena a odsouhlasena v rámci BEP.  V BEP bude mimo jiné 
specifikován způsob exportování IFC vzhledem k fázování projektu (stávající, demolované, nové 
konstrukce). 

 

5.3 Umístění DiMS, vzájemné vazby a návaznosti  

Konkrétní rozsah DiMS, umístění, jednoznačný způsob založení a způsob připojování dílčích DiMS, včetně 
práce s nimi, bude Objednatelem specifikován v BEP. Níže jsou uvedeny základní požadavky, které je 
nezbytné dodržet. 

5.3.1 Souřadný systém 

Dílčí DiMS budou georeferencovány do správné zeměpisné polohy, tj. správně umístěny v souřadném 
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 
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Všechny dílčí DiMS budou založeny v blízkosti lokálního počátku, tj. bodu 0, 0, 0. Dodržení tohoto pravidla 
je nutné zejména z důvodu dodržení přesnosti DiMS a možnosti přesných technických výpočtů, pro které 
DiMS slouží jako zdroj vstupních údajů. Pro umístění navrhované stavby do území je pak nutné zároveň 
definovat souřadnicový systémem S-JTSK, výškový systémem Bpv a úhel ke kartografickému severu. 
Nastavení projektu tímto způsobem je závislé na použitém softwarovém nástroji, nicméně všechny nástroje 
pro tvorbu DiMS dostupné na českém trhu takové nastavení umožňují. 

Poznámka.: 

Odchylka od skutečného severu je dána „meridiánovou konvergencí“ a DiMS je tedy natočen podle 
mapového podkladu, a to k severu kartografickému. 

Všechny dílčí DiMS jsou mezi sebou vzájemně připojovány jako externí reference podle potřeby a podle 
pravidel stanovených v BEP. 

5.3.2 Základní bod projektu 

Základní bod je tzv. vnitřní lokální počátek používaný v daném softwarovém nástroji a je zpravidla definován 
„systémovou značkou“. 

V BEP bude umístěno schéma s vyznačením základního počátečního bodu projektu.  

Doporučení: 

Nadmořská výška úrovně ±0 odpovídá výškové úrovni čisté podlahy v 1.NP  

5.3.3 Způsob propojení dílčích modelů v DiMS 

V rámci jednoho objektu budou mít všechny dílčí DiMS shodný počátek projektu, případně počátek 
souřadnicového systému, nebo obdobný souřadnicový bod podle použitého SW. Z tohoto počátku projektu 
DiMS části ARS budou vycházet DiMS jednotlivých profesí.  

Přesné řešení navrhne Dodavatel v dokumentu BEP k odsouhlasení Objednatelem. 

5.4 Nastavení podlaží v DiMS 

Podlaží jsou horizontální úrovně stavby, jsou definovány v úrovni čisté podlahy a slouží pro vertikální členění 
budovy podle skutečných podlažních úrovní stavby. Každý DiMS bude obsahovat pouze takto definovaná 
podlaží stavby. 

Případné vytváření dalších podlaží, například pomocných, je možné pouze v odůvodněných případech a 
bude odsouhlaseno Objednatelem v BEP. 

5.5 Jednotky 

Budou využívány jednotky soustavy SI:  

(i) délkové kóty v mm zaokrouhlené na celé číslo, 

(ii) výškové kóty v m s přesností na 3 desetinná místa, např. +1.025, 

(iii) kóty úhlů ve °, 

(iv) ploch v m2 s přesností na 2 desetinná místa, 

(v) objemy v m3 s přesností na 2 desetinná místa, 

(vi) hmotnosti v kg. 

Přesné řešení navrhne Dodavatel v dokumentu BEP k odsouhlasení Objednatelem. 

 

5.6 Školení 

Objednatel nenese odpovědnost za školení uživatelů softwarových nástrojů využívaných na projektu, BIM 
metodik, norem atd. ani náklady s nimi spojené.  
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6.0 Požadavky na IMS 

6.1 Požadavky na zaměření stávajícího objektu 

(i) Stávající objekty budou zaměřeny s využitím metody laserového skenování. Na základě 
tohoto zaměření bude vytvořen DiMS stávajícího stavu, a to v odpovídajícím rozsahu pro 
koordinaci s ostatními částmi stavby, které budou nově postavené nebo budou předmětem 
rekonstrukce. Bližší požadavky na DiMS stávajícího stavu jsou popsány v kapitole 6.4.1. 

(ii) Výstupem zaměření bude barevné mračno bodů a panoramatické fotografie. Výsledné mračno 
bude očištěné od odrazů a osob a bude souřadnicově připojené v systému S-JTSK a Bpv. 

(iii) Mračno bude sloužit jako podklad pro vytvoření DiMS stávajícího stavu budovy. Rozsah tohoto 
DiMS bude umožňovat naplnění cílů využití BIM na projektu a bude přizpůsoben: 

• zpracování výkazu výměr demolovaných konstrukcí, 

• potřebám prostorové koordinace s ostatními částmi stavby, které budou nově 
postavené nebo budou předmětem rekonstrukce. 

(iv) Z výše uvedeného vyplývá, že model stávajícího stavu musí obsahovat prvky, které lze z 
předaných podkladů a zaměření získat, a které budou dotčeny plánovanou rekonstrukcí, popř. 
prvky které jinak souvisejí s projektem. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce bude zpracován 
model stávajícího stavu celého areálu.  

(v) Dodavatel zvolí dostačující přesnost laserového skenování.  

Postup a způsob zpracování laserového skenu a modelu stávajícího stavu bude specifikován v BEP. 

6.2 Požadavky na etapizaci projektu 

(i) Veškerá etapizace projektu bude evidována pomocí tomu určené funkcionality využitého sw. 

Dodavatel v BEP popíše konkrétní způsob zapsání informace o etapizaci do DiMS. 

 

6.3 Požadavky na členění DiMS 

Při prostorovém členění projektu na dílčí DiMS, tj. vymezení rozsahu dílčích DiMS a rozhraní mezi nimi bude 
navrženo KOO-BIM a předloženo ke schválení PM-BIM. Konkrétní rozdělení bude popsáno v BEP a 
oboustranně odsouhlaseno mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

Základní požadavky na členění DiMS jsou (případné odlišnosti budou navrženy a popsány v BEP): 

(i) každý dílčí DiMS bude obsahovat pouze jednu stavbu, budovu, nebo stavební objekt, 

(ii) každý dílčí DiMS bude zahrnovat výhradně obsah vytvořený zpracovatelem tohoto modelu, 

(iii) každý dílčí DiMS bude obsahovat informace pouze jedné profesní specializace. 

Všechny dílčí DiMS budou spojeny v jednom Koordinačním DiMS. 

Schéma níže uvádí příklad členění IMS a hierarchii výstupů. Návrh řešení bude popsán v BEP. Schéma 
zahrnuje následující vazby: 

(i) Exp – export geometrie nebo 2D podkladu z DiMS a jeho podložení jako reference pro 
dotvoření finálního 2D výstupu. V rámci kontroly kvality IMS bude kontrolována konformita 2D 
interpretace podkládané geometrie s DiMS, 

(ii) Koo – 2D nebo jiná část IMS bude koordinována s DiMS tak, aby informace v obou částech 
byly jednotné, 

(iii) Imp – dílčí části IMS, které nejsou součástí DiMS, budou do DiMS importovány jako jejich 
doplněk, ať už napřímo, nebo pomocí klasifikace. 
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Obr. Příklad struktury IMS, členění na celkového DiMS na dílčí DiMS a ostatní části 

Návrh konkrétního členění dle profesí a stavebních objektů vč. využitých sw a formátů uvede 
Dodavatel v BEP. 

6.3.1 Grafické označení TZB v koordinačním modelu 

Všechny systémy profesí TZB budou v koordinačním softwaru za účelem snadné orientace odlišeny 
barevně, pokud to použitý koordinační program umožňuje. Barevné schéma koordinace bude popsáno 
v BEP. 

Konkrétní způsob a definice barev jednotlivých profesí bude definován v dokumentu BEP. 

 

6.3.2 Kódy – vazba dokumentace k jednotlivým prvkům DiMS 
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Pokud jsou některé informace o konkrétním prvku v DiMS (např. stěna, okno) obsaženy v jiné části IMS 
(např. tabulka skladeb, výpis oken apod.), musí nést prvek v DiMS jednoznačné označení zapsané v 
parametru, které se objeví i v dané části IMS. K tomu je požadováno využít značení dle kap. Identifikace 
prvků v minimálním rozsahu identifikace kategorie a typu prvku. 

Konkrétní způsob značení navrhne Dodavatel v BEP. 

6.4 Požadavky na způsob zpracování DiMS  

Níže jsou uvedeny základní principy modelování: 

(i) Veškeré stavební prvky, konstrukce, zařízení a rozvody TZB budou modelovány v logice 
výstavby a tak, aby bylo možno identifikovat typ, účel, umístění a základní návrhové rozměry 
prvku.   

(ii) Pro hlavní stavební prvky a konstrukce, zařízení a rozvody TZB budou použity zejména 
systémové nástroje zvoleného software a odpovídající kategorie (např. stěny budou 
modelovány kategorií stěna, okno kategorií okno apod.). Dále bude zajištěna konzistentnost 
ve vytváření jednotlivých elementů DiMS z hlediska použitých kategorií. 

(iii) Veškeré stavební konstrukce a stavební prvky (stěny, podlahy, sloupy, schodiště apod.) budou 
modelovány po podlažích s patřičným odsazením. Technologické rozvody budou členěny po 
systémových celcích (např. ZTI - splašková kanalizace, dešťová kanalizace, tuková 
kanalizace, voda studená, teplá, cirkulace atd., VZT - vzduch přiváděný, vzduch odpadní atd., 
Elektro - kabelové lávky požární, nepožární apod.). 

Objednatel požaduje, aby byly v maximálním rozsahu modelovány prvky, které jsou součástí výsledného 
díla a daného stupně projektové dokumentace dle Vyhl. 131/2024 Sb. Tyto prvky budou modelovány jako 
samostatné entity nebo seskupení. Jejich členění bude odpovídat požadavku na jejich vykazování a tvorby 
propočtu nákladů / zpracování rozpočtu. 

V tab. níže jsou uvedeny výjimky z tohoto pravidla, které ovšem musí umožňovat svým charakterem tvorbu 
výkazů a specifikací prvků potřebných pro naplnění všech cílů projektu definovaných v tomto EIR, ostatních 
částech zadávací dokumentace a BEP. 

Tab. Výjimky z požadavků na DiMS 

Fáze 
projektu 

Profesní 
část 

Popis výjimky Požadavky na strukturu IMS 

DPZ 

 

Stavební + 
konstrukční 
část 

Omítky a 
povrchové 
úpravy  

Omítky, malby, tapety a další povrchové úpravy nemusí být 
modelovány jako samostatná vrstva a mohou být uvažovány jako 
součást konstrukce stěny.  

Na konstrukcích statiky (stavebně-konstrukční řešení) nebudou 
v DiMS povrchové úpravy modelovány. 

Stavební 
část 

Hydroizolace, 
povlakové 
vrstvy, 
separace 

Hydroizolace, povlakové vrstvy, separace apod. nemusejí být 
modelovány samostatně, budou součástí skladeb jiných 
konstrukcí 

Stavební 
část 

Podlahy / 
střechy  

Skladby vodorovných konstrukcí budou modelovány jako skladba 
s určením celkové tl. a základním materiálem graficky 
podstatných vrstev s ohledem na grafický výkresový výstup měř. 
1:100. 

DPS 
Stavební 
část 

Obklady 
Obklady budou modelovány jako samostatné konstrukce. 
Uvažovaná tl. Bude dle skutečnosti se zaokrouhlením na 10 mm 
a bude umožňovat vykázání plochy po typu a podlaží. 

 
Stavební 
část 

Výkopy 
Výkresy výkopů mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, 
bude zajištěna reference na referenční konstrukce stavební části 
/ terén obsažené v DiMS 
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Konkrétní požadavky na tvorbu DiMS jsou specifikovány tímto EIR a budou uvedeny v BEP. 

6.4.1 Požadavky na DiMS stávajícího stavu 

V rámci vytváření DiMS stávajícího stavu budou zachyceny všechny konstrukce stávajícího stavu. 

6.4.2 Požadavky na ohraničení DiMS, vazby na okolí 

V rámci vytváření DiMS je kladen požadavek na zpracování zejména modelu budovy a na její vnitřní 
technické zařízení. V rámci okolí v rozsahu řešeného pozemku, budou modelovány následující profesní 
části: 

(i) budou modelovány vnější úpravy areálu zahrnující zpevněné plochy, zatravněné plochy, 
hřiště, parkování, zeleň a mobiliář; 

(ii) vnější sítě infrastruktury (přípojky apod.) budou modelovány od stupně DPZ, a to jak nově 
navrhované sítě až k napojení na stávající sítě, tak stávající sítě, které se nacházejí na 
pozemku Objednatele, a ke kterým jsou dostupné podklady, a to v podrobnosti uvedené 
v tabulce grafické podrobnosti dále v tomto EIR; 

(iii) u stávajících sítí bude ve vlastnostech elementů uvedena informace o přesnosti jejich polohy 
nebo možné odchylce od skutečné polohy. 

Konkrétní způsob naplnění požadavků výše bude uveden v BEP. 

6.4.3 Požadavky na způsob zpracování DiMS ve fázi DPZ 

Pro fázi DPZ platí obecné požadavky na zpracování DiMS uvedené dále v tomto EIR. 

(i) Rozsah DiMS odpovídá vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 

(ii) DiMS bude proveden v podrobnosti G 2, viz další části tohoto EIR 

(iii) alfanumerické informace budou v rozsahu podle přílohy 2 – Datový standard, fáze DPZ. 

Konkrétní požadavky na způsob zpracování dílčích DiMS je uveden zejména v tabulce grafické podrobnosti 
v kapitole 6.5.  

Konkrétní požadavky na způsob zpracování dílčích DiMS je uveden zejména v tabulce grafické podrobnosti 
v kapitole 6.5. 

6.5 Úroveň grafické podrobnosti (G) 

Požadavky na úroveň grafické podrobnosti jsou stanoveny dle tabulky níže. Toto označení popisuje úroveň 
grafické podrobnosti modelování v návaznosti na obvyklé požadavky v jednotlivých stupních projektu.  

Výjimky jsou možné v případě, že nebudou negativně ovlivňovat naplnění cílů Objednatele. Případné 
výjimky budou navrženy Dodavatelem a po odsouhlasení Objednatelem budou uvedeny v dokumentu BEP. 
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Tab. Grafická podrobnost G 

DiMS 
část 

Grafický 
standard 

Výklad 

s
ta

v
e
b

n
ě

 –
 k

o
n

s
tr

u
k
č
n

í 
(S

T
A

)  

G 2 
DPZ 

 

stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce či prvku, v navrhovaném tvaru a 
rozměru; rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); 
stavební konstrukce jsou modelovány po podlažích a dilatačních celcích, 
v konstrukcích jsou umístěny "velké" prostupy (šachty, schodišťové prostupy), podrobněji specifikováno 
v BEP; 
je specifikovaný základní materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz příloha „DSS 
požadované minimum DPZ“ 
konstrukce jsou modelovány bez povrchové úpravy (podrobněji specifikováno v BEP); 
u prvků schodišť budou modelovány zvlášť schodišťová ramena a podesty, 
prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci, základní množství 
modelovaných konstrukcí a prvků podle typů (kusovník, objem, pohledová plocha) včetně jejich umístění v rámci 
stavby; 
z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy (podrobněji specifikováno v BEP); 
další podrobnější specifikace a dokumenty, které jsou zpracovány jinými softwarovými nástroji mimo DiMS ve 
2D nebo se jedná o dokumenty rozšiřující informace DiMS, jsou tyto vzájemně s prvky v DiMS propojeny, a to 
využitím identifikace prku (podrobněji specifikováno v BEP); 
rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro 
fázi stavebního povolení 

a
rc

h
it

e
k
to

n
ic

k
o

 –
 s

ta
v
e
b

n
í 

(A
S

R
)  

G 2 
DPZ 

 

stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný v navrhovaném tvaru, rozměru a celkové tloušťce zpravidla 
jako „skladba“; 
je specifikovaný základní materiál skladby, povrchová vrstva u povrchů potřebných pro tento stupeň projektové 
dokumentace (podrobněji specifikováno v BEP), jsou modelovány obklady, u podlah bude modelována 
nášlapná vrstva, označení povrchové úpravy je uvedeno v tabulce místností, 
podlahy je možné modelovat přes více místností, podhledy není nutné modelovat, informace o podhledu bude 
uvedena v parametrech místnosti, 
jsou osazeny výplně otvorů a základní prvky z hlediska požadavku bezpečnosti (zábradlí, požární žebříky apod.), 
podrobněji specifikováno v BEP; 
je modelován vestavěný nábytek, mobilní nábytek nemusí být modelován, 
budou modelovány prvky místností; 
modelované prvky budou v rámci knihovního prvku obsahovat případný manipulační prostor, který bude 
modelován objemem, 
alfanumerické informace viz příloha „DSS požadované minimum DPZ“; 
jsou osazeny zástupné prvky zařizovacích předmětů za účelem prostorové koordinace, nebudou ale vykazovány 
z DiMS ARS – způsob provedení bude uveden v BEP,  
z modelovaných konstrukcí a prvků je možné využít množství podle typu (kusovník, pohledovou plochu); 
rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška jsou součástí jejich geometrie (jsou nástrojově závislé);  
prostřednictvím dílčího DiMS nebo sdruženého DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci 
(podrobněji specifikováno v BEP); 
z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; 
rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro 
fázi stavebního povolení 

T
Z

B
 -

 z
a
ří

z
e
n

í,
 p

ří
s
lu

š
e
n

s
tv

í,
 

k
o

n
c

o
v
é
 p

rv
k
y
 

G 2 
DPZ 

 

jsou osazena základní zařízení TZB, jsou modelována v navrhovaném tvaru, umístění s minimálním detailem a 
základním materiálem, tak, aby bylo možno identifikovat účel prvku; 
u stanovených zařízení (podrobněji specifikováno v BEP) je modelován potřebný manipulační prostor; 
jsou osazeny všechny prvky potřebné z hlediska základní prostorové koordinace pro daný stupeň projektu DPZ 
(koncové prvky, armatury, požární klapky, žaluzie, distribuční prvky); 
zařízení a rozvody mají příslušnost k systému, podlaží a místnosti (prostoru); 
z modelovaných prvků je možné základní získat výkaz množství či kusů podle typů tras a zařízení, jejich 
umístění; 
alfanumerické informace viz příloha „DSS požadované minimum DPZ“; 
prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno 
v BEP); 
z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; 
rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro 
fázi DPZ. 

T
Z

B
 -

 r
o

z
v
o

d
y
 

G 2 
DPZ 

 

jsou navrženy a osazeny základní páteřní rozvody TZB, jsou modelovány s příslušností k systému (splašková 
kanalizace, dešťová kanalizace,), v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; 
připojovací potrubí nemusí být modelováno 
rozvody musejí být dále modelovány ve strojovnách, důležitých páteřních uzlech a páteřních trasách; rozvody 
hlavních páteřních tras jsou modelovány včetně izolace; 
potrubí budou modelována s izolací a bez závěsů, 
u rozvodů elektro jsou modelovány kabelové lávky a žlaby a hlavní kabelové trasy, jednotlivé vodiče se 
nemodelují; 
ze všech modelovaných rozvodů lze čerpat základní množství (bm) rovných úseků (bez tvarovek a příslušenství) 
podle typu systému a předběžně navržené dimenze páteřních tras; 
tvarovky jsou osazovány v přibližném tvaru vzhledem k úrovni detailu dokumentace; 
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model nenahrazuje výrobní dokumentaci; 
alfanumerické informace viz příloha „DSS požadované minimum DPZ“; 
prostřednictvím dílčích DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno 
v BEP); 
z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; 
rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro 
fázi DPZ 

T
Z

B
 –

 v
n

ě
jš

í 
s
ít

ě
 

G 2 
DPZ 

 

Jsou modelovány veškeré navrhované vnější sítě TZB až k napojení na stávající sítě, jsou modelovány 
s příslušností k systému (splašková kanalizace, dešťová kanalizace), v předběžném návrhovém rozměru, 
umístění a základním materiálem; 
Jsou modelovány stávající sítě, které se nacházejí na pozemku objednatele, v předběžném návrhovém rozměru, 
umístění a základním materiálem; 
z modelovaných rozvodů lze čerpat množství min. rovných úseků (bez tvarovek) podle typu systému a dimenze 
(podrobněji specifikováno v BEP). 

A
re

á
lo

v
é
 

ú
p

ra
v
y
 

G 2 
DPZ 

 

Jsou modelovány veškeré navrhované povrchy - komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, zatravněné plochy 
apod. Zeleň (stromy, keře) a veškeré sadové úpravy mohou být zpracovány ve 2D.  

P
o

ž
á
rn

ě
 

b
e

z
p

e
č
n

o
s

tn
í 
ře

š
e
n

í 

(P
B

Ř
)  G 2  

DPZ 
 

Požadavky plynoucí z PBŘ budou průběžně zapracovávány přímo do modelovaných prvků jednotlivých 
profesních částí, kterých se týkají (např. požární odolnosti stavebních prvků dveří apod., typy a charakteristiky 
zařízení použitých v rozvodech VZT, apod.),  
Požární úseky budou vyznačeny v DiMS ARS, případně samostatném DiMS (podrobněji specifikováno 
v BEP); 
v rámci požární bezpečnosti budou modelovány hlavní trasy a prvky rozvodů SOZ, SHZ, GHZ, EVAC, EPS, 
modelování těchto rozvodů podléhá pravidlům modelování rozvodů TZB; 
je požadováno modelování veškerých požárních ucpávek jako součást DiMS (konkrétní DiMS bude 
specifikován v BEP) 

 

Tab. Základní příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční (STA) 

STA - Stavebně-
konstrukční část  

G 2 - DPZ 

konstrukční stěny 
(u železobetonu v návrhové 
tloušťce bez povrchové úpravy) 

 

konstrukční sloupy 
(u železobetonu v návrhové 
tloušťce bez povrchové úpravy) 

 

stropní konstrukce 
(u železobetonu v návrhové 
tloušťce bez povrchové úpravy) 

 

hlavice 
(u železobetonu v návrhové 
tloušťce bez povrchové úpravy) 
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trámy a průvlaky 
(u železobetonu v návrhové 
tloušťce bez povrchové úpravy) 

 

základové konstrukce 
pasy, základové desky, piloty 
(u železobetonu v návrhové 
tloušťce bez povrchové úpravy) 

 

 

Tab. Základní příkladovník pro konstrukce části architektonicko – stavební (ARS) 

ARS - Architektonicko-
stavební část 

G 2 - DPZ 

Koncepční hmota (obálka budovy, 
pozemek) 

 

stěny řešené jako skladby 
 
stěny zděné – výrobní rozměr + 
povrchová úprava jako součást 
skladby stěny 

 

prosklené stěny a LOP 

 

podlahy, střechy, podhledy 
- řešené jako skladba 
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výplně otvorů 

 

výrobky T-Z-K-O 

zjednodušená geometrie (pouze 
prvky dle vyhlášky 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb) 

zařizovací předměty 

 
 

Tab. Základní příkladovník pro konstrukce části TZB 

Části TZB G 2 - DPZ 

zařízení 

 
zařízení nemusí být 
připojeno konektory 

koncové prvky 
příslušenství 
armatury 

v DiMS koncový prvek, 
ve výkresu značka 

 
 

 

 

vedení rozvodů  

 

zařizovací předměty (WC, 
umyvadla, vany apod.) 

připojovací sada s 
konektorem 
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6.6 Úroveň informační podrobnosti (I) 

Úroveň informační podrobnosti je definována samostatnou přílohou BIM Protokolu: Příloha 2 – Datový 
standard.  

Datový standard stanovuje minimální požadavky ze strany Objednatele a musí být ze strany Dodavatele 
aktualizován o vlastnosti, které jsou nezbytné pro naplnění cílů Objednatele, jako je např. vydání projektové 
dokumentace. Musí být dodržena zásada, že veškeré informace zobrazované na výkresech ve vydávané 
PD dle vyhl. 131/2024 Sb., musí být zobrazením dat DiMS. 

Podrobný návod pro práci s DS je uveden na samostatné záložce v Příloze 2.  

Datový standard projektu bude implementován do všech DiMS vytvářených v rámci projektu. 

Datový standard bude upřesněn Dodavatelem v BEP a odsouhlasen Projektovým manažerem BIM 
Objednatele. 

6.7 Požadavky na dokumentaci a tiskové výstupy 

Cílem je generovat co největší množství projektové dokumentace z DiMS (doporučeno je generování 
výkresů v měřítkách do 1:100 v DPZ, do měřítka 1:50 v DPS a dále v jakémkoliv dalším měřítku generování 
podkladu pro další rozkreslení potřebného detailu). 

Části výkresové dokumentace (jako např. detaily v měřítku podrobnějším než 1:25, situační výkresy 1:500, 
dopravní řešení, čisté terénní úpravy, speciální technologie apod.) mohou být zpracovány běžnými nástroji 
ve 2D.  Popis takto zpracovaných příloh PD bude uveden v BEP. 

Důraz bude kladen rovněž na provázanost v rámci IMS prostřednictvím identifikace prvků a souvisejících 
identifikačních kódů a značení prvků. Tyto kódy zajistí provázanost prvků v DiMS a ostatních částech PD. 

Příklad provázanosti DiMS je znázorněn na následujícím schématu. 

 

Obr. Provázanost DiMS a ostatních částí PD s využitím identifikace prvků 
(zdroj: Agentura ČAS) 

Výkresy generované z DiMS budou ponechány v odevzdávaných DiMS (tj. nebudou odstraňovány). 

Na výkresech generovaných z DiMS se nebudou vyskytovat textové poznámky, pouze ve výjimečných 
případech, které budou specifikovány v BEP. Ostatní popisky budou přebírat a zobrazovat hodnoty 
parametrů z modelových prvků. 

Konkrétní popis generování výkresové dokumentace z DiMS a seznam výjimek dokumentů, které 
nebudou generovány z DiMS, uvede Dodavatel v BEP. 

 

6.8 Identifikace prvků 

Všechny stavební prvky v DiMS budou obsahovat identifikaci, která umožňuje unikátní označení konkrétního 
prvku. Systém identifikace, tj. způsob značení, kódová označení různých skupin a typů prvků a rovněž 
struktura kódu, jsou navrženy v Příloze 2. Struktura kódu identifikace je naznačena na následujícím obrázku.  
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Obr. Struktura kódu identifikace 

Jednotlivé části struktury (sloupce) budou u prvků zapsány ve formě parametrů, tj. každá část bude 
představena jedním parametrem. Dílčí části je následně možné využívat vzájemnou kombinací podle 
konkrétního účelu užití. 

V DPZ může být identifikace použita částečně a to v rozsahu: 

• Objekt 

• Profese 

• Kategorie 

• Třída 

Konkrétní třídníky hodnot pro výše uvedené části identifikace jsou stanoveny v Příloze 2. 

Značení prvků v DiMS i 2D dokumentaci musí být ve všech částech projektové dokumentace shodné, 

přehledné a jednoznačné (vč. např. odkazů na podrobnější dokumentaci, detaily, schémata, výrobní listy 

apod.). 

6.9 Knihovna prvků 

Dodavatel i jeho případní subdodavatelé budou k tvorbě DiMS používat standardní nástroje zvoleného 
softwarového řešení a to společně s vlastními knihovnami prvků nebo s knihovnami třetích stran, ovšem za 
dodržení určitých pravidel.  

Při použití knihovních prvků, zejména prvků třetích stran, musí být dodrženy následující zásady: 

(i) Veškeré knihovní prvky budou v souladu s pravidly definovanými tímto EIR 

(ii) Knihovní prvky třetích stran budou vždy nejprve upraveny a vyčištěny, aby byly v souladu 
s pravidly danými tímto EIR 

(iii) Knihovní prvky nebudou obsahovat neplatné nebo neověřené informace (informace nad 
rámec DSS) 

Dodavatel v BEP uvede způsob práce s identifikací prvků v jednotlivých fázích projektu, návrh musí 
být odsouhlasen Objednatelem. 
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(iv) Knihovní prvky nesmí neúměrně zvyšovat velikost souborů a ztěžovat manipulaci s DiMS 
např. přílišným detailem 

(v) Knihovní prvky nesmí obsahovat informace o konkrétním výrobci nebo výrobku v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Konkrétní způsob provedení uvede Dodavatel v BEP. 

 

6.10 Zpracování výkazu výměr a rozpočtu 

DiMS je spolu se specifikacemi obsaženými v ostatních částech IMS základním podkladem pro zpracování 
výkazu výměr a soupisu prací a dodávek. Z DiMS budou využita agregovaná množství konstrukcí a prvků 
podle projektem definovaných typů těchto stavebních entit. Konstrukce a prvky, jejich měrné jednotky a 
konkrétní postupy získávání dat z DiMS pro účely výkazu výměr a rozpočtu budou popsány v BEP. Pro 
zpracování VV budou platit následující pravidla: 

(i) Ve výkazu výměr či rozpočtu bude specificky označena položka, která využila data z DiMS, je 
vhodné propojit položky dle zvolené identifikace. 

(ii) Vykazování prvků, které nebudou obsaženy v DiMS, bude provedeno transparentním 
způsobem včetně doložení výpočtu výměr. Dílčí části výpočtu budou čerpány z DiMS a bude 
kladen důraz na transparentnost tvorby těchto položek (např. výpočet délek kabelů apod.). 

(iii) Prvky modelu, které nejsou součástí výkazu (jiný projektový stupeň, částečný výkaz apod.), 
ponesou jednoznačnou informaci, aby bylo možné tyto prvky z výkazu odfiltrovat. 

Konkrétní způsob zpracování výkazů výměr uvede Dodavatel v BEP. 

6.10.1 Vykazování a DiMS – DPZ 

Ve stupni DPZ jsou požadovány orientační výkazy výměr. Vzhledem k návaznosti na další stupně projektové 
dokumentace jsou zde uvedeny principy pro modelování a následný způsob vykazování z DiMS. V 
navazujících stupních projektové dokumentace budou využívány „výkazy množství“ podle typu stavební 
konstrukce či prvku, rozvodů nebo zařízení TZB.  

Vzhledem k možným omezením softwarových nástrojů se některé typy konstrukcí nedají plnohodnotně 
modelovat, a tedy ani vykazovat z DiMS. Jejich množství je proto možné při zpracování výkazu výměr zajistit 
pomocí běžných výpočetních metod. Výkazy z DiMS zde mohou sloužit jako podklad pro tyto výpočty (např. 
výpočet ploch bednění, ploch povrchových úprav v dané místnosti apod.). Výjimky z těchto pravidel jsou 
přípustné v malém rozsahu a budou specifikovány Dodavatelem v BEP. 

6.10.2 Vykazování a DiMS – DPS  

Pro vykazování z DiMS budou využívány „výkazy množství“ podle typu stavební konstrukce či prvku. Ve 
všech dílčích DiMS budou především všechny modelované konstrukce a prvky propojené pomocí 
identifikace prvků, která bude Dodavatelem popsána v BEP, popř. bližší specifikací, popř. detailním popisem 
nebo rozpisem, uloženým mimo DiMS, (např. soupis skladeb), a to vždy v souvislosti s daným stupněm a 
požadavkem vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

6.11 Prostorová koordinace, management kolizí a informační kolize 

Vzhledem k využití metody BIM v projektové přípravě je zajištěn soulad mezi půdorysy, řezy, pohledy, 
výkresy, výkazy, 3D pohledy, axonometriemi apod. Základní výkresy budou generovány přímo z DiMS a to 
bez dalších úprav, pokud nejsou opodstatněné a nezbytně nutné. Všechny DiMS, které budou odevzdávány 
Objednateli, budou zkoordinované, tedy nebudou obsahovat prostorové ani informační kolize.  

Konkrétní způsob provedení bude Dodavatelem uveden v BEP. 

6.11.1 Prostorová koordinace 

Cílem procesu prostorové koordinace je získat kvalitně zkoordinovaný DiMS (podle pravidel stanovených 
tímto dokumentem a blíže specifikovaných v BEP) před zahájením procesu výstavby, a to tak, aby byla 
zajištěna minimalizace víceprací při samotné realizaci stavby. Zkoordinovaným DiMS se rozumí takový 
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DiMS, ve kterém se nevyskytují kolize (tj. vady bránící danému účelu užití), které by znemožňovaly nebo 
omezovaly bezproblémovou realizaci navrhovaného řešení, vedly ke zkreslení výkazů výměr nebo jiný 
způsobem bránily naplnění cílů projektu. Kontrola DiMS musí probíhat průběžně a systematicky, a to nejen 
vizuální formou v software používaném pro vytváření DiMS, ale i pomocí vhodných kontrolních software pro 
automatickou detekci kolizí a jejich management. Veškeré kolize musí být posouzeny, roztříděny a vhodným 
způsobem řešeny. V BEP bude popsán průběh koordinace, včetně bližší specifikace kritérií, která určují 
zatřídění kolizí do kategorií. Takto zpracovaný projekt pak může zajistit minimalizaci víceprací při provádění 
stavby. DiMS přitom nenahrazuje v žádném ohledu „výrobní dokumentaci“, ani není zpracován ve 
„výrobním“ detailu. 

Ve fázi DPZ bude prostorová koordinace zaměřena především na páteřní trasy technologických rozvodů, 
strojovny a důležité uzly pro ověření prostorových nároků a koncepční proveditelnost záměru.  

Ve fázi DPS se zaměří na veškeré modelované rozvody, dále na koordinaci koncových prvků a apod. 

V rámci BEP bude detailně popsán způsob prostorové koordinace odděleně pro oba stupně 
projektu. 

6.11.2 Management kolizí v DiMS 

Objednatel v zájmu zefektivnění procesu a dosažení cílů projektu požaduje využívat v průběhu projektových 
prací management kolizí. Tím se rozumí detekce kolizí, obecný způsob a postupy jejich předávání 
odpovědným osobám k odstranění, jejich postupné řešení a průběžné sledování stavu a to pro tzv. tvrdé i 
měkké kolize. Jedná se o komplexní proces vedoucí ke zpracování zkoordinovaného DiMS, který splňuje 
požadavky Objednatele. 

Četnost provádění detekce kolizí se předpokládá ve shodě s termíny koordinačních schůzek zaměřených na 
prostorovou koordinaci nebo vyšší. Detekce kolizí bude prováděna vždy v dostatečném předstihu před 
koordinační schůzkou. 

Způsob a četnost provádění prostorové koordinace bude předmětem BEP a je v kompetenci Dodavatele. 
Objednatel bude průběžně ověřovat odevzdávané výsledky koordinace. Objednatel může rozhodnout o 
výsledné závažnosti konkrétních kolizí. 

Kompletní postup managementu kolizí bude uveden v BEP. Zejména bude zaměřen na použité 
nástroje, přehled procesů, způsob třízení kolizí, výstupy, sledování stavů kolizí a způsobu jejich 
odstraňování a četnost provádění apod.  

6.11.3 Charakteristika kolizí 

Zkoordinované DiMS nebudou vykazovat žádné kolize vyjma tzv. přípustných kolizí. Těmi se rozumí takové 
kolize, které mohou být v modelu ponechány, neboť nemají negativní vliv na kvalitu modelu a neomezují 
využití BIM pro definované cíle. 

Za přípustné kolize jsou považovány výhradně: 

(i) tvrdé kolize, které vznikající běžnými modelovacími postupy a nejsou skutečnými kolizemi 
nebo jsou kolizemi v malém rozsahu (dotyk, popř. průnik v řádu jednotek mm); kolize jejichž 
řešením je dodatečné vytvoření prostupu velmi malých rozměrů dotčenou konstrukcí, 

(ii) jiné kolize, u kterých bude odsouhlaseno, že není třeba je v rámci projektu nebo v konkrétním 
stupni projektu řešit; tyto kolize budou označeny příslušným stavem a dále k nim nebude 
přistupováno jako ke kolizím, 

(iii) popř. kolize, u kterých bude zřejmé jejich možné dořešení v navazujícím stupni projektové 
dokumentace, resp. kolize, které nemají zásadní vliv na koncepční řešení projektu ve stupni 
DPZ; tento typ kolizí bude zdokumentován a popsán v reportu kolizí společně s návrhem 
způsobu jejích řešení v navazujícím stupni projektové dokumentace a tento report kolizí bude 
předáván společně s koordinačním modelem. 

V rámci prostorové koordinace budou posuzovány tzv. tvrdé kolize (hard clashes) a tzv. měkké kolize (soft 
clashes) definované takto: 

(iv) za tvrdé kolize v DiMS je považován každý geometrický průnik objektů, které reprezentují 
reálné části stavby v předem stanovené toleranci. Tolerance bude stanovena v rámci BEP, 
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(v) za měkké kolize v DiMS je považován každý geometrický průnik objektů, které reprezentují 
reálné části stavby s prostorem nezbytným pro údržbu zařízení nebo jeho instalaci a 
manipulaci s ním v prostoru stavby nebo staveniště (dále použit termín „manipulační prostor“). 
Dále se jedná např. o zabezpečení provozních výšek a rozměrů definovaných prostor objektu 
(např. podchozí a podjezdné výšky, manipulační cesty apod.). Objednatel požaduje 
zpracování DiMS takovým způsobem, aby bylo možné strojově kontrolovat i tento druh kolizí. 

Specifikace tzv. manipulačních prostorů, resp. konkrétní výčet prvků, pro které tento prostor 
bude povinný, bude Dodavatelem navržen v BEP a bude odsouhlasen Objednatelem. 

V BEP budou Dodavatelem popsány podrobnosti k tomuto tématu. 

6.11.4 Projektová dokumentace a informační kolize 

Projektová dokumentace bude tvořit součást IMS. Jednotlivé části IMS budou splňovat požadavek na 
provázanost. V rámci IMS se nebudou vyskytovat informační kolize, to znamená, že se informace v různých 
částech IMS, které se vztahují ke konkrétním částem, konstrukčním celkům, zařízením apod. se od sebe 
nebudou lišit. 

Dodavatel popíše způsob kontroly a odstraňování případných informační kolizí vč. přiřazení 
odpovědnosti konkrétní projektové roli v BEP. 

 

6.12 Provádění kontroly modelů 

Všechny odevzdávané DiMS budou v souladu s dokumenty EIR a BEP. 

PM-BIM na straně Objednatele bude provádět následující kontroly: 

• Názvy souborů a souborové formáty 

• Umístění v CDE v adresářové struktuře 

• Soulad dat v IFC s daty v nativním formátu DiMS 

• Upozornění a chybová hlášení v nativním sw 

• Souřadný systém (umístění v S-JTSK a Bpv) 

• Příslušnost prvků k podlaží a dělení konstrukcí po patrech 

• Čistota modelování – příslušnost prvků ke kategoriím 

• Příslušnost prvků k pracovním sadám (pokud jsou umožněny využívanými softwarovými nástroji a 
jsou využity) 

• Čistota modelování – návaznosti prvků, napojení konstrukcí, čistota geometrie 

• Nerelevantní pracovní prvky (prvky, které nejsou součástí projektu) 

• Integrita informací na výkresech (zobrazení informací z DiMS, používání textových popisů) 

• Informační naplněnost a soulad s datovým standardem 

• Využití klasifikace a identifikace prvků v DiMS a projektové dokumentaci 

• Čistota modelu při odevzdání čistopisu (odstranění nepoužitých výkresů, pohledů, knihovních prvků 
apod.) 

• Stanovený rozsah DiMS (splnění požadavků standardů na rozsah DiMS v dané projektové fázi) 

• Prostorová koordinace DiMS a přítomnost nepřípustných kolizí 

Výstupy projektu včetně DiMS budou Objednateli odevzdávány průběžně v návaznosti na koordinační 
schůzky a dle milníků projektu stanovených v BEP a odsouhlasených Objednatelem a rovněž na vyžádání 
Objednatele. 
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KOO-BIM Dodavatele nese zodpovědnost za splnění požadavků dle kontrol výše, za soulad IMS vč. DiMS 
s EIR a BEP a dalšími částmi zadávací dokumentace a za odstranění případných nedostatků zjištěných 
v průběhu projektu. Je doporučeno, aby Dodavatel prováděl průběžnou kontrolu a koordinaci. 

Rozsah a četnost kontrol, které bude provádět Dodavatel a podrobný popis odpovědnosti a 
případné delegování odpovědnosti bude uvedeno v BEP. 

6.13 Evidence a způsob řešení nalezených problémů při zpracování DiMS 

Objednatel požaduje po Dodavateli evidenci a hlášení nalezených problémů při tvorbě DiMS nebo jiných 
částí IMS. Pokud během projektu nastane situace, kdy nelze dodržet požadavky definované v EIR nebo 
BEP, KOO-BIM Dodavatele bude co nejrychleji kontaktovat PM-BIM Objednatele. Účelem je zajištění 
spolupráce na včasném nalezení vhodného řešení případného problému. 

7.0 Dokumentace a projektová data 

7.1 Struktura složek v CDE 

CDE bude využíváno v souladu s ČSN EN ISO 19650, tedy bude respektovat základní stavy dokumentů 
,,Rozpracováno“, ,,Sdíleno“, ,,Publikováno“ a ,,Archivováno“. Konkrétní řešení naplnění tohoto požadavku 
bude upřesněno v závislosti na konkrétním použitém CDE. 

Bližší specifikace týkající se CDE bude uvedena v samostatné příloze, která bude přílohou BEP. 

        

Příklady adresářové struktury jsou uvedeny na obr. a tab. níže. Stavy dokumentů dle ČSN EN ISO 19650 
mohou být řešeny i jiným způsobem než adresářovou strukturou v závislosti na volbě konkrétního CDE. 

Tab. Popis účelu jednotlivých složek adresářové struktury 

 

1 2 

Název složky Popis obsahu 

00_ADMIN Slouží k ukládání a aktualizaci obecně platných dokumentů, jako je EIR, BEP. Zápisy 

z jednání a další 

01_PODKLADY Slouží k ukládání obecně platných podkladů, jak je např. předchozí stupeň PD, 

výstupy a požadavky DUSR, zaměření 

A - E Dokumentace dle vyhl. 131/2024 

D_0X Složka určená pro ukládání DiMS 
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Obr. Příklad struktury složek v CDE 

Tab. Struktura složek 

1 2 3 4 

Název prostoru Složka prvního řádu Složka druhého řádu Složka třetího řádu 

XXX XXX XXX XXX 

002_Sdílené D D_1 D_1_1 

 

7.2 Konvence pojmenovávání příloh projektové dokumentace 

Struktura názvu datového souboru (výkresu, textové přílohy atd.): 

Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhláška č. 131/2024 Sb. Veškerá vydávaná 
dokumentace bude mít specifické číselné označení. Číslo dokumentu se bude skládat ze série znaků a čísel 
viz tab. níže.  

Tab. Pojmenování příloh projektové dokumentace 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Název 

Projektu 

Kód 

Projektu 

Stupeň PD Číslo dle 

vyhl. 

131/2024 

Sb. 

Stavební 

objekt 

Profesní 

specializac

e 

Číslo 

přílohy 

Popis 

(bez 

diakritiky) 

PROJEKT XXX DPZ D_1_1 SO01 ARS 001 Pudorys 

1PP 

 

Jako oddělovací znak bude užito Podtržítko “_“. 

Příklad názvu modelu: 

PROJEKT_XXX_DPZ_D_1_1_SO01_ARS_001_Pudorys1PP.dwg 

PROJEKT_XXX_DPZ_D_1_1_SO01_ARS_002_Pudorys1NP.pdf 

 

Bližší specifikace týkající se  pojmenovávání příloh projektové dokumentace bude uvedena v 
samostatné příloze ze strany Objednatele, která bude přílohou BEP. 
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7.3 Konvence pojmenovávání DiMS 

Struktura názvu DiMS: 

Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 131/2024 Sb. Veškeré vydávané modely 
budou mít specifické číselné označení. Číslo modelu se bude skládat ze série znaků a čísel viz tab. níže a 
pro lepší práci s modely. 

Tab. Pojmenování modelů 

1 2 3 4 5 6 

Název Projektu Kód Projektu Stupeň PD Číslo dle vyhl. 

131/2024 Sb. 

Stavební objekt Profesní 

specializace 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PROJEKT XXX DPZ D_1_1 SO01 ASR 

 

Jako oddělovací znak bude užito Podtržítko “_“. 

Příklad názvu modelu: 

PROJEKT_XXX_DPZ_D_1_1_SO01_ASR.rvt 

PROJEKT_XXX_DPZ_D_1_2_SO01_STA.ifc 

Bližší specifikace týkající se  pojmenovávání DiMS bude uvedena v samostatné příloze ze strany 
Objednatele, která bude přílohou BEP. 
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Seznam zkratek 

BCF Výměnný komunikační formát (BIM Collaboration Format) 

BEP Plán realizace BIM (BIM Execution Plan) 

BIM Informační model stavby (Building Information Modelling), metoda zpracování 

projektové dokumentace 

PM-BIM Projektový Manažer BIM na straně Investora / Objednatele  

KOO-BIM Koordinátor BIM na straně Projektanta / Dodavatele projektové dokumentace 

(Agentura ČAS používá označení Manažer informací) 

Bpv Výškový systém (Balt po vyrovnání) 

CCI Klasifikační systém 

CDE Společné datové prostředí (Common Data Environment) 

DiMS Digitální model stavby 

DPZ Projektová dokumentace pro povolení záměru 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

EIR Požadavky Objednatele na informace (Exchange Information Requirements)  

HIP Hlavní inženýr projektu 

IMS Informační model stavby 

LOD Úroveň detailu modelu (Level of Development) 

MIDP Master Information Delivery Plan  

G Úroveň grafické podrobnosti modelu (Level of Geometry) 

I Úroveň informační podrobnosti modelu (Level of Information) 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu 

PD Projektová dokumentace 

Post-Contract BEP Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo)  
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1.0 Úvod 

1.1 Šablona BEP a finální BEP 

Tato šablona BEP slouží jako podklad pro zpracování dokumentu BEP (Post-Contract BEP neboli BEP po 

uzavření Smlouvy o dílo). Takto zpracovaný BEP Dodavatel dopracuje dle podkladů v zadávací 

dokumentaci, vč. dokumentů BIM protokol, EIR, apod. a předloží ke schválení Objednateli v termínech 
uvedených ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.  

Takto zpracovaný finální BEP se stane pro celý projekční tým kompletním a podrobným návodem pro 

zpracování projektu s využitím metody BIM, vč. veškerých souvisejících procesů. 

Pokyny pro vyplnění šablony BEP jsou označeny modrou barvou. 

1.2 Dokument Plán realizace BIM (BEP, BIM Execution Plan) 

Tento BEP představuje dokument popisující technické parametry zpracování projektu metodou BIM. 

Dokument definuje role, odpovědnosti účastníků, základní podmínky pro sdílení veškerých projektových dat 

a informací v prostředí CDE, postupy zpracování IMS vč. dílčích DiMS a projektové dokumentace, 

používané nástroje a další.  

V průběhu projektu bude BEP doplňován a jeho aktualizovaná verze bude vždy dostupná všem účastníkům 

projektu. Za průběžnou aktualizaci BEP a zajištění jeho dostupnosti pro všechny účastníky je zodpovědný 

KOO-BIM, tj. osoba zodpovědná za BIM na straně Dodavatele. Veškeré změny v dokumentu budou 

oboustranně odsouhlaseny KOO-BIM na straně Dodavatele a PM-BIM na straně Objednatele.  

1.3 Dokument MIDP 

Dodavatel připraví a předloží MIDP (Plán předávání informací), který je přílohou BEP, a to po uzavření 

Smlouvy o dílo podle termínů stanovených ve Smlouvě o dílo.  
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2.0 Informace o projektu 

2.1 Identifikační údaje 

Základní informace o projektu jsou uvedeny v následující tab. 

Tab. – Identifikační údaje o projektu 

Název projektu Hoření 3083/13 II 

Objednatel Statutární město Ústí nad Labem 

Adresa projektu Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem 

Popis projektu Rekonstrukce stávajícího komplexu budov 

Stupně projektové dokumentace DPZ* 

*Pokud nebude uplatněn stupeň DPZ, budou uplatněny požadavky na tento stupeň na obdobný stupeň 

sloužící pro získání stavebního povolení. 

Další podrobnosti a požadavky Objednatele související s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Dodavatel v případě potřeby aktualizuje informace o projektu. 

2.2 Popis projektu 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího komplexu budov v Hoření ulici.  

Areál bývalé Krajské politické školy na Severní terase byl realizován kolem roku 1980. Po roce 1989 jej 

využívala Univerzita J. E. Purkyně. Již zpracovaná studie nového využití vychází z rámcového zadání 
s cílem objekt revitalizovat a navrhnout jeho komplexní stavebně technickou rekonstrukci s výrazně vyšším 

standardem vnitřního prostředí, energeticky úsporným provozem a bezbariérovým přístupem.  

Nově bude objekt sloužit částečně jako byty (objekt A), Dům dětí a mládeže (objekt B) a bude zde umístěna 

jídelna a přednáškový sál s využitím pro různé kulturní účely (objekt C). Rekonstrukce zasáhne jak do 
vnitřních dispozic, úprav fasády, tak do výměny rozvodů TZB.  

Milníky projektu jsou uvedeny v SoD. V tomto BEP bude uveden kompletní harmonogram projektu vč. 

milníků vztahujících se k problematice BIM. 

Další podrobnosti a požadavky Objednatele související s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

2.3 Termíny projektu 

Dodavatel uvede termíny projektu vč. dílčích milníků průběžného předávání a odevzdání DiMS a dalších 
částí PD, klíčové termíny kontroly kolizí apod.  

 

2.4 Cíle využití BIM 

Cíle využití BIM na projektu jsou podrobně popsány v dokumentu EIR, který je stejně jako tato Šablona BEP 

součástí zadávací dokumentace.  

Dodavatel popíše způsob naplnění těchto cílů. V případě potřeby dle vlastního uvážení doplní může 

Dodavatel uvést další cíle využití metody BIM na projektu. Doplnění cíle nesmí negativně ovlivnit cíle 

Objednatele.  

Tab. Cíle využití BIM 
Šedou kurzívou jsou popsány příklady. 

Cíle využití BIM Popis naplnění cíle využití BIM Stupeň projektové 

dokumentace 

Tvorba výkresové dokumentace   

Prostorová koordinace   

Eliminace informačních kolizí   
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Využití dat Informačního modelu 

stavby (IMS) pro zpracování výkazu 

výměr a rozpočtu 

  

Eliminace víceprací během 

realizace stavby 

  

Dodržení harmonogramu   

Zajištění efektivní komunikace a 

spolupráce – využití CDE 

  

Vytváření DiMS způsobem 

zajišťujícím efektivní realizaci změn 

během projektu 

  

Získání podkladu pro zpracování 
navazujících částí projektu 

  

…    
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3.0 Řízení projektu 

3.1 Seznam předpisů 

Dodavatel uvede seznam zákonů, vyhlášek, norem, předpisů a dalších dokumentů, jejichž využití je na 

projektu uvažováno.  

3.2 Projektový tým, role a odpovědnosti 

Základní popis rolí, které zodpovídají za oblast BIM na straně Objednatele a Dodavatele je uveden v EIR. 

Dodavatel zde popíše složení projektového týmu, role a odpovědnosti.  

Tab. Role a odpovědnosti 

Role / funkce Odpovědnost 

  

  

  

 

3.3 Přehled kontaktů 

V tab. níže uvede Dodavatel obsazenost rolí pověřenými osobami a kontaktní údaje, a to s přihlédnutím 
k předpokládanému členění profesí na projektu. 

Dodavatel doplní přehled kontaktů v návaznosti na role a odpovědnosti uvedené výše v min. rozsahu 

označeném v tab. níže symbolem „*“.  

Tab. Přehled kontaktů 

Šedou kurzívou jsou popsány příklady. 

Role/funkce Společnost Označení Jméno a 

příjmení 

E-mail Telefon 

Zástupce 
Objednatele 

     

Projektový 

manažer 

Objednatele 

     

PM-BIM      

Informační 

manažer 

     

KOO-BIM (*)      

HIP (*)      

Zástupce HIP (*)      

HAP      

Vedoucí 

projektant ASR 
(*) 

     

Vedoucí 

projektant SKR 

     

Vedoucí 

projektant VZT 
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Vedoucí 

projektant ZTI 

(VOD, KAN) 

     

Vedoucí 

projektant PLN 

     

Vedoucí 

projektant SIL 

     

Vedoucí 

projektant SLA 

     

Vedoucí 

projektant MAR 

     

Vedoucí 
projektant PBR 

     

…      

…      

…      

 
 

3.4 Koordinační schůzky 

Dodavatel vyspecifikuje interní koordinační schůzky, četnost jejich konání, odpovědnost za organizaci 

schůzky, zpracování zápisu apod.  

Tab. Koordinační schůzky 

Datum Téma Řešení 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

 

3.5 Harmonogram 

Zde dodavatel uvede odhadovaný harmonogram prací na projektu dle SoD a doplněný o klíčové milníky vč. 

milníků BIM.   
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4.0 IT řešení 

4.1 Využívaný software a souborové formáty 

Dodavatel popíše veškeré využívané softwarové nástroje, jejich verze, nativní a výměnné formáty apod.  

Dodavatel popíše využití softwaru.  

Tab. Využívaný software a souborové formáty 

Šedou kurzívou jsou popsány příklady. 

Popis souboru 
/dokumentu 

Software 
verze 

Souborový 
formát 

Poznámky 

Dílčí DiMS Software pro 

vytváření DiMS 

(např. Autodesk 

Revit, Archicad 
apod.) 

např. 

*.RVT, 

*.PLA, *.PLN 

Nativní formát dle využívaného software 

*.IFC (verze IFC4) Univerzální výměnný formát 

*.NWC Výměnný formát modelů pro Navisworks 

Autodesk 
Navisworks 

*.NWD Využití pro mezioborovou koordinaci 

… … … 

2D výkresy Software pro 

vytváření 2D 
výkresů (např. 

AutoCAD, 

Microstation, 

apod.) 

např. 

*.DWG, *.DGN 

 

Nativní formát dle využívaného software 

*.PDF  

… … 

Dokumenty, 

textové přílohy 

Microsoft Excel 

2013 (nebo vyšší) 

*.XLSX  

Microsoft Word 

2013 (nebo vyšší) 

*.DOCX  

Adobe Acrobat *.PDF  

… … … 

… … … … 

 

4.2 Předávání dat a informací 

Dodavatel specifikuje nativní a výměnné formáty, které budou předávány uvnitř projekčního týmu a dále 
Objednateli průběžně i k milníkům projektu na konci jednotlivých stupňů projektu. 

Dodavatel dále podrobně popíše způsob předávání dat a informací v projekčním týmu a Objednateli a to 

s využitím CDE a s ohledem na požadavky ČSN EN ISO 19650 a rovněž způsob připomínkování, 

komentování a komunikace v rámci projektového týmu a v případě zjištění vad. 

Dodavatel popíše předávání dat a informací v BEP.  
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5.0 Vytváření IMS 

5.1 Zaměření stávajícího objektu 

Zaměření stávajících objektů a jejich částí a způsob, rozsah a metody využití geodetického zaměření, 

laserového scanování, apod. 

Dodavatel popíše, jakým způsobem bude provedeno zaměření stávajícího objektu a jakým způsobem tento 

podklad využije pro zpracování IMS vč. DiMS. 

5.2 Etapizace projektu 

Bude-li projekt členěn na etapy, budou informace o etapizaci zpracovány v rámci DiMS. 

Dodavatel popíše, jakým způsobem bude pracovat s etapizací projektu (zápis informace do prvků DiMS) s 

ohledem na konkrétní software tak, aby były naplněny cíle stanovené Objednatelem – zejména Tvorba 
projektové dokumentace, koordinace a tvorba výkazu výměr.  

5.3 Členění na dílčí DiMS 

Celkový DiMS bude členěný na dílčí DiMS dle požadavků specifikovaných v EIR. Dodavatel popíše členění 

na dílčí DiMS, vymezí jejich rozsah, apod. 

Dodavatel popíše členění na dílčí DiMS.  

Tab. Členění na dílčí DiMS 

Šedou kurzívou jsou popsány příklady. 

Zkrácený název 

DiMS 

Název dílčího DiMS Označení dílčího DiMS Zobrazení dílčího DiMS 

ve sdruženém modelu 

Příklad: ASR Dílčí DiMS části ASR XX_ASR Řídící model, podklad 
pro části TZB 

Příklad: STA Dílčí DiMS části STA XX_STA Podklad pro části ASR a 

TZB 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

 

5.4 Způsob zpracování dílčích DiMS 

Dodavatel popíše způsob zpracování veškerých dílčích DiMS všech profesních specializací a specifika 

konkrétních dílčích DiMS, např.: 

• obecné principy modelování, 

• specifika pro prostory a místnosti, 

• knihovny objektů, 

• zvolený nebo předpokládaný souřadný systém, 

• jednotky, 

• podlaží a osnovy, 

• fázování výstavby, 

apod. 

Dodavatel popíše obecně způsob zpracování dílčích DiMS všech profesních částí a případné odchylky od 

požadavků stanovených v EIR.  
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Dodavatel popíše specifika každého z dílčích DiMS (koordinační, situace, část ASR, SKR, VZT, ELE, TCH, 

ZTI, VOD, KAN, PLN, PBR, apod.) a principy jejich sdružování.  

 Způsob zpracování DiMS stávajícího stavu 

Dodavatel popíše způsob zpracování DiMS stávajícího stavu, zejména z hlediska rozsahu modelovaného 
stávajícího stavu. 

 Způsob zpracování DiMS okolí 

Dodavatel popíše způsob zpracování okolního areálu, zejména popis zpracovávaných profesních částí. 

5.5 Úrovně grafické a informační podrobnosti modelu 

 Úroveň G grafické podrobnosti modelu 

Dodavatel uvede veškeré informace ke grafické podrobnosti v rámci jednotlivých stupňů projektu a 

specifikuje případné výjimky oproti požadavku Objednatele např. vzhledem k možnostem zvolených 

softwarových nástrojů. 

 Úrovně I informační podrobnosti modelu 

Výchozí předpis rozsahu negrafických informací pro fáze DPZ představuje Datový standard staveb (DSS) 

vydaný Agenturou ČAS a je Přílohou BIM Protokolu. Informační podrobnost modelu, která je definovaná 
datovým standardem projektu, bude vycházet z tohoto DSS. Dodavatel popíše, jakým způsobem bude 

s tímto vstupem pracovat, včetně předepsaného seznamu parametrů, které mají jednotlivé prvky obsahovat, 

a to tak, aby byly naplněny cíle požadované Objednatelem..  

Podrobný DS projektu vycházející z DSS, který je Přílohou BIM Protokolu, bude upřesněn v Post-Contract 
BEP. 

 Klasifikační systém a jeho použití 

Dodavatel popíše klasifikační systém a způsob jeho využití v DiMS, resp. IMS.  

 Identifikace prvků a její použití 

Dodavatel popíše principy identifikace prvků a způsob jejího využití v DiMS, resp. IMS.  

5.6 Projektová dokumentace 

Dodavatel popíše způsob vytváření projektové dokumentace generované z DiMS a uvede seznam 
dokumentů, které nebudou generovány z DiMS vč. popisu způsobu jejich vytváření.  

5.7 Zpracování výkazů výměr a rozpočtu 

Dodavatel popíše způsob zpracování výkazu výměr, jeho generování s využitím DiMS a ostatních částí IMS 
v případě, že informace nelze získávat z DiMS a rovněž způsob zpracování rozpočtu.  

5.8 Prostorová koordinace 

Dodavatel projektové dokumentace podrobně a výstižně popíše principy prostorové koordinace, zejména: 

• charakteristika kolizí a přípustné kolize, 

• software využívaný pro prostorovou koordinaci a kontrolu DiMS, 

• četnost a způsob provádění detekce kolizí, 

• popíše proces řešení kolizí. 

5.9 Provádění kontroly modelů 

Dodavatel popíše, jakým způsobem budou prováděny průběžné kontroly IMS vč. DiMS a kontroly před 

odevzdáním k milníkům projektu.  

5.10 Konvence pojmenování DiMS a příloh projektové dokumentace 

Dodavatel popíše konvenci pojmenování DiMS a příloh projektové dokumentace. 
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6.0 Přílohy BEP 

Příloha č. 1  MIDP  



  www.usti.cz 

 
 

 
KRYCÍ LIST K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 
„Revitalizace areálu Hoření – PD“ 

 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 

 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 
sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  
IČO:       00081531 
DIČ:       CZ00081531 
Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

 
 
2.2. Dodavatel 

název:       DigiTry Art Technologies s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:     Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

IČ:       019 30 249 
DIČ:       CZ019 30 249 
osoba oprávněná jednat za dodavatele:  Ing. Patrik Babínek, jednatel 

 
 
Hodnotící kritéria: 

Celková nabídková cena bez DPH 34 361 000 Kč bez DPH 

Zkušenosti hl. projektanta 0 zakázek 
 
 
 
 

mailto:patrik.babinek@digitry.cz


Části díla Cena bez DPH (v Kč) DPH 21 % (v Kč) Cena včetně DPH (v Kč) 

DSP 
21 598 000 4 535 580 26 133 580 

Inženýrská činnost 
355 000 74 550 429 550 

DPS 
12 110 000 2 543 100 14 653 100 

Pomoc v zadávacím řízení 
na stavební práce 298 000 62 580 360 580 

Cena celkem 
34 361 000 7 215 810 41 576 810 

 
 

Kontaktní osoba dle SoD: 
 

 
 
 
V Praze dne 28.07.2025 

............................................... 
Ing. Patrik Babínek 

Činnost Cena bez DPH (v Kč) DPH 21 % (v Kč) Cena včetně DPH (v Kč) 

* Výkon  dozoru projektanta při 

realizaci stavby za 1 měsíc  
40 000 8 400 

48 400 

* odměna za výkon dozoru projektanta nesmí v součtu přesáhnout 3 % celkové ceny za plnění dle této Smlouvy, 

pokud se smluvní strany nehodnou jinak 



Harmonogram projektu
Založení 
Technická verifikace
Energetická verifikace
Předprojektová část
PD - DPZ
PD - DPS + VV
Inženýrská činnost (bez zbytečného odkladu)
AD bude probíhat po celou délku výstavby
listinná verze PD - 5 prac. Dní  od odsouhlasení CDE

1. měsíc 2.měsíc 3. měsíc 4.měsíc 5. měsíc 6.měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9.měsíc 10. měsíc 16. měsíc 17.měsíc 18. měsíc11.měsíc 12. měsíc 13.měsíc 14. měsíc 15.měsíc
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