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Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:    Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno                            PhDr. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:      000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Tomáš Mokrý, technik provozně-technického 
oddělení  odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města 
Ústí nad Labem 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  78-4632170217/0100 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. OTIS a.s. 
zastoupená/ý:    Pavel Skopec, Jan Ostruszka - prokuristé  

se sídlem:    J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav  

     IČO:      42324254  

DIČ:                CZ42324254  

 

    

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v 
souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 
 

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů 
- I. etapa, Část 1: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace“. 
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II. Účel Smlouvy 
 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky, která tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a je dostupná 
na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html, a nabídky Zhotovitele.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem veřejné zakázky je nahrazení tří stávajících trakčních výtahů novými výtahy 
splňující požadavky pro evakuaci osob. Výtahy budou osazeny do stávajících výtahových 
šachet. Pohon výtahu bude elektrický, trakční s napojením na bateriový záložní zdroj. 
Ovládací panel bude vybaven displejem s digitální signalizací polohy a směru jízdy a 
nouzovým osvětlením kabiny. Dojezd do cílové stanice bude signalizován zvukovým 
znamením „gongu“. Kabina bude rovněž vybavena nerezovým sklápěcím sedátkem v 
dosahu ovládacího panelu a zrcadlem s nerezovým madlem. Podlaha kabiny bude 
potažena protiskluznou krytinou a do kabiny se natáhne telefonní linka pro případ poruchy. 
Rám kabiny bude vyhotoven z oceli odolné proti namáhání. Kabina se bude větrat 
přirozeným způsobem a osvětlení je řešeno pomocí Led pásků zapuštěných do stropu 
kabiny (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).  

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 

s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v Zadávací a projektové 

dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy. 

3. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky: 

 Dveře jak kabiny, tak šachetní budou automatické, teleskopické, dvoudílné. Ty 
šachetní navíc s požární odolností EW 30/DP1-C.  

 Výtah musí být schopen provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být navržen 
podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 a být opatřen ochranou, řízením a 
signalizací podle této normy.  

 Musí obsluhovat nástupiště určená pro evakuaci a musí být řádně označen. 

 Výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem 
evakuace, počítáno od uzavření dveří výtahu, a úrovní, ze které evakuace probíhá 
nepřesáhla 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace, která zahrnuje jízdu klece výtahu 
z výchozí stanice do místa evakuace a zpět, by neměla přesáhnout 150 s.  

 V případě ohrožení objektu požárem bude umožněno sjetí klece do stanice v 1.NP 
přivoláním pomocí klíčového spínače.  

 Výtah musí být vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí 
zvláštního ovládání výtahové klece.  
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 Řídící systémy výtahu musí splňovat požadavky uvedené v čl. 4.7 ČSN 27 4014.  

 Výtah musí splňovat požadavky na odvětrání stanovené článkem 8.10.5 a) ČSN 73 
0802. 

 V 1.NP ve vzdálenosti nejvýše 2 m od vstupu do výtahu musí být umístěn speciální 
klíč, který bude ovládat spínač přepínající normální řízení výtahu a řízení 
umožňující přednostní řízení výtahu pověřenou osobou případně HZS. Návrat do 
normálního režimu může nastat pouze na základě dalšího vnějšího zásahu (pomocí 
klíče nebo impulsu).  

 Dodávka el. energie evakuačního výtahu musí být v souladu s čl. 12. 9. 1 ČSN 73 
0802 zajištěna ze dvou na sobě nezávislých zdrojů z nichž každý musí mít takový 
výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po 
dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Samočinná dodávka 
elektrické energie pomocí UPS zabezpečuje nepřetržité napájení po dobu 45 min. 

4. Rekonstrukce výtahů bude prováděna s ohledem na zlepšení bezpečnosti klientů a 
zaměstnanců domovů pro seniory. 

5. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků 
dodavatele a zároveň si Objednatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých 
položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této 
veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou 
podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění. 

6. Veškeré termíny dle Výzvy a Smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným 

dodatkem ke Smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran 

Smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít 

ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Prodloužení se považuje za 

vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně: 

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo 

správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských 

sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo 

podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl zabránit. 

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a 

bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být 

Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a 

zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech. 

b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití 

nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující 

provádění Díla. 

7. Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně 

sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně 

nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou 

písemného dodatku k této Smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové 

povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. 

8. Objednatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití JŘBU pro poskytnutí 

nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 

66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % 

předpokládané hodnoty veřejných zakázek a 



4 

 

c) v Zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových 

služeb nebo nových stavebních prací. 

9. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 

rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 

v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji 

nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací 

řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 

podlimitním řízení).“ 

10. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby.  
11. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  
12. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.  

13. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě plnění Díla.  

14. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze 
cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových 
materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska 
pro provedení Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další 
náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

15. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Místo a doba plnění Díla 
 

1. Místem plnění této Smlouvy je Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace, sídlo 
Za Vozovnou 783, 400 01 Ústí nad Labem. 

2. Dílo bude zahájeno předáním staveniště na základě výzvy Objednatele, a to předáním 
staveniště (do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy). O tomto předání staveniště bude 
vyhotoven písemný zápis. Termín ukončení Díla a protokolárního předání stavby dle 
projektové dokumentace s konstatováním „bez výhrad“ Objednateli, je stanoven nejpozději 
do 180 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu, jež vyplyne ze Smlouvy 
uzavřené dle odst. 2  tohoto článku této Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán 
předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních 
stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně 
ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní 
strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality 
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provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této 
Smlouvě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran 
určených Objednatelem. 
 

 

V. Cena a platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 
cenu v celkové výši: 

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)                                               4 605 000 Kč  

DPH 12 %                                                                                                         552 600 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena celkem včetně DPH                                                                              5 157 600 Kč  

(Slovy: Pětmilionů stopadesátsedmtisíc šestset korun 

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, a další související platby jako jsou 
náklady na dopravu materiálů a osob, ekologická likvidace odpadů, zkoušky apod.). Nad 
rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna. 

3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude 
předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o 
předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této 
částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele 
potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení Díla na základě konečné faktury, která 
bude Objednatelem odsouhlasena. Součástí vystavené konečné faktury bude předávací 
protokol podepsán zástupci obou Smluvních stran. 

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
čl. V. odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za 
to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

7. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
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vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé Smluvní straně. 

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 
 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo v době uzavření 
Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně 
závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet 
na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu 
relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel 
tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů.  

6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s třetími stranami určenými Objednatelem. Zhotovitel 
je zejména povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě dalšími osobami 
pověřenými k tomu Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro 
výkon jejich funkce. 

7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní 
dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě 
budou realizovány minimálně jednou za týden. Zhotovitel je povinen se kontrolního dnu 
zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku nebo samostatně 
jako příloha ke stavebnímu deníku. 

8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do 
stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této 
Smlouvy, zejména dle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění. 

10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro 
provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k 
poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 
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11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na 
rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

 

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran 
 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 
skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XII. této Smlouvy. 

6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

 

VIII. Náhrada škody a prodlení 
 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. 
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3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12 této Smlouvy.  

 

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 
 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
částí a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení 
příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Objednatel v době trvání záruky uzná i výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, 
jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená v odst. 3 tohoto článku (např. zářiče, 
těsnění, žárovky apod.). 

10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této Smlouvy. 
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11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

12. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při 
provádění Díla nese Zhotovitel, a to do doby řádného předání Díla Objednateli. 

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

 

X. Sankce 
 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení Díla 
stanovený v čl. IV odst. 2 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za 
každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně 
odsouhlaseno Objednatelem. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této 
Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v 
průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

3. Nesplní-li Zhotovitel některou ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména 
povinnosti uvedené v článcích VI. a VII., je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tato smluvní pokuta může být uložena i 
opakovaně. Dopustí-li se Zhotovitel opakovaného porušení těchto smluvních povinností, 
je Objednatel oprávněn – nad rámec výše uvedené pokuty – uložit Zhotoviteli také smluvní 
pokutu ve výši 3 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každé porušení povinností. Toto 
ustanovení se nevztahuje na případy porušení povinností dle odst. 1, 2 a 4 tohoto článku. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním; 
smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, zavazuje se 
Objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků 
sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 
% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou 
vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, 
včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání Díla či 
jeho části k určeným účelům. 

7. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném 
mimo pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

8. V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění 
odpovědnosti podle čl. XI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

10. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty 
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11. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

XI. Pojištění odpovědnosti za škodu 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací. 

2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí 
Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném 
touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 
originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od 
obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné 
události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které 
by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 
příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy. 

 

XII. Oprávněné osoby 
 

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého 
zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako 
oprávněná osoba. 

2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat Smluvní strany. 

4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v tomto odstavci: 

Na straně Objednatele:    Tomáš Mokrý, technik provozně-technického oddělení  

                                            odboru městských organizací, strategického rozvoje a  

                                            investic  Magistrátu města Ústí nad Labem                                            

                                            tel: +420 475 271 836 

                                            e-mail: tomas.mokry@mag-ul.cz 

Na straně Zhotovitele:  
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XIII. Poddodavatelé 
 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 
která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným 
svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, 
že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, 
odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 

 

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku nebo v této 
Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do 2 kalendářních dnů od 
doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

d) bude soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

e) vstoupí Zhotovitel do likvidace; 

f) pozbude Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 
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g) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle než 10 dnů. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města 
Ústí nad Labem usnesením č. 2581/87R/25 ze dne 24. 11. 2025. 

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich 
výklad obecná interpretační pravidla. 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a 
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se 
Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava 
vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, 
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující 
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky 
na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude 
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. 
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení 
jakékoli položky ceny za provedení Díla.  

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  

8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a 
jedno Zhotovitel. 

12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

 Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 

 Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 6. 1. 2026                           V Praze dne 16. 1. 2026 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

                                                                                       
…………………………………………….                       …………………………….………. 

         PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                              Pavel Skopec 
                                                                                                    Jan Ostruszka 
                      primátor                                                                    prokuristé  
   Statutárního města Ústí nad Labem                                            OTIS a.s.       
 
 

 Jméno a 
příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 
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Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. Smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti.cz/contract_display_2057.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů 

 
1) 
Název:   SLP Elektro s.r.o.  
Sídlo:  Hřbitovní 434/33, 400 07 Ústí nad Labem 
Právní forma:  Spol. s r.o. 
Identifikační číslo:  08732027 
Rozsah plnění Smlouvy: Elektroinstalace 
 
2) 
Název:   Servis záložních zdrojů s.ro.  
Sídlo:  Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno 
Právní forma:  Spol. s r.o. 
Identifikační číslo:  09391126 
Rozsah plnění Smlouvy: Dodávka záložních zdrojů UPS 
 

 



  www.usti.cz 

 
 

 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů – I. etapa, Část 1: Domov pro seniory 
Bukov, příspěvková organizace. 

 
2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

 

 

2.2. Dodavatel 

název:                                                          OTIS a.s.                                        

sídlo/místo podnikání:                                      J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 

IČ:                     42324254 

DIČ:                                                                 CZ42324254 

osoba oprávněná jednat za dodavatele:         Pavel Skopec, prokurista 

                                                                        Jan Ostruszka, prokurista 

 

3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH:          4 605 000 

Samostatně DPH 12%:                        552 600    

Cena v Kč celkem včetně DPH:        5 157 600 

 
 
V Praze, dne …............ 2025 

podpis oprávněného 
zástupce dodavatele 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
2024_1030_

1

Zadavatel IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

40001

Zhotovitel: IČO: 42324254

DIČ: CZ42324254

690 02

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

108 000,00

4 263 726,87

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory 

Bukov

OTIS a.s.

Celkem

233 273,13

J. Opletala 3506/45

Břeclav

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-

centrum

Za zhotovitele

552 600,00

4 605 000,00

0,00

4 605 000,00

5 157 600,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 01 0,00 4 605 000,00 967 050,00 5 572 050,00 100

D.1.1a 0,00 1 361 757,71 285 969,12 1 647 726,83 30

D.1.1b 0,00 1 361 757,71 285 969,12 1 647 726,83 30

D.1.1c 0,00 1 361 757,71 285 969,12 1 647 726,83 30

D.1.4.4a 0,00 173 242,29 36 380,88 209 623,17 4

D.1.4.4b 0,00 173 242,29 36 380,88 209 623,17 4

D.1.4.4c 0,00 173 242,29 36 380,88 209 623,17 4

0,00 4 605 000,00 967 050,00 5 572 050,00 100

Popis stavby: 2024_1030_1 - DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Popis objektu: SO 01 - Domov pro seniory Bukov

Popis rozpočtu: D.1.1a - Evakuační výtahy - výtah A

Popis rozpočtu: D.1.1b - Evakuační výtahy - výtah B

Popis rozpočtu: D.1.1c - Evakuační výtahy - výtah C

Stavební objekt

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah A

Evakuační výtahy - výtah B

Evakuační výtahy - výtah C

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
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Popis rozpočtu: D.1.4.4a - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.4b - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.4c - Elektroinstalace

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 37 500,00 0,8

95 HSV 48 752,13 1,1

96 HSV 139 236,00 3,0

99 HSV 7 785,00 0,2

784 PSV 108 000,00 2,3

M21_1 MON 38 033,04 0,8

M21_1 MON 38 033,04 0,8

M21_1 MON 38 033,04 0,8

M21_2 MON 135 209,25 2,9

M21_2 MON 135 209,25 2,9

M21_2 MON 135 209,25 2,9

M33 MON 3 744 000,00 81,3

VN VN 0,00 0,0

ON ON 0,00 0,0

Cena celkem 4 605 000,00 100,0

Úpravy povrchů vnitřní

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Malby

Elektroinstalace výtahu C,  osvětlení 

nástupišť, data

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Výtah A Rozvaděč RVx, dozbrojení

Výtah B Rozvaděč RVx, dozbrojení

Výtah C Rozvaděč RVx, dozbrojení

Elektroinstalace výtahu A,  osvětlení 

nástupišť, data

Elektroinstalace výtahu B,  osvětlení 

nástupišť, data
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 500,00
1 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 10,00000 500,00 5 000,00 801-4 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

2,000*5*1 10,00000

2 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 30,00000 250,00 7 500,00 801-4 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

(1,000+2,000)*2*5*1 30,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 250,71
3 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 225,00000 50,00 11 250,00 801-1 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

45,000*5*1 225,00000

4 95R001 Vyčištění výtahové šachty, rozměr 2700x1800 mm, výška šachty 16550 mm kus 1,00000 5 000,71 5 000,71 Vlastní

viz výkres půdorys 1.PP-4.NP - bourací práce : 

odkaz B/01 : 

1,000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 412,00
5 96R001 Kompletní demontáž zařízení výtahu včetně konstrukce dveří do výtahové šachty, včetně odvozu 

a likvidace

kus 1,00000 46 412,00 46 412,00 Vlastní

viz výkres půdorys 1.PP-4.NP - bourací práce : 

odkaz B/01 : 

1,000 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 595,00

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah A

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně všech potřebných mechanismů.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah A

6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 0,17300 15 000,00 2 595,00 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 0,17300 0,17300

Díl: 784 Malby 36 000,00
7 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 45,00000 200,00 9 000,00 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 45,00000 45,00000

8 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 

malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)

m2 45,00000 600,00 27 000,00 800-784 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

(1,000+2,000)*2*1,500*5*1 45,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 248 000,00
9 M33R002 X/02 D+M zařízení výtahu (stávající výtahová šachta) kus 1,00000 1 248 000,00 1 248 000,00 Vlastní

POHON: ELEKTRICKÝ, TRAKČNÍ SE SAMOOBSLUHOU

oborů 801, 803, 811 a 812

ROZMĚR ŠACHTY: 1800 x 2700 mm

PROHLUBEŇ: 1500 mm

ŠACHTA: STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ

ZPŮSOB KOTVENÍ: DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ DODAVATELEM

VIZ UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE, ZÁLOŽNÍHO ZDROJE A STROJE VÝTAHU D.1.4.4

ELEKTROINSTALACE

PROTIVÁHA: BETONOVÉ BLOKY V OCEL. RÁMU

NOSNOST: min. 1000 kg

ROZMĚR KABINY: min. 1000x1250 mm

VÝŠKA KABINY: min. 2000mm

SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ: min. 800mm

SVĚTLÁ VÝŠKA DVEŘÍ: 2000 mm
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah A

ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (GONG) PŘI DOJEZDU DO CÍLOVÉ STANICE

VÝŠKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ: 800mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY

NEREZ KAZETA S KONTRASTNÍMI OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY S BRAILLOVÝM PÍSMEM,

DIGITÁLNÍ SIGNALIZACÍ POLOHY A SMĚRU JÍZDY A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

· VÝTAH MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU PO STANOVENOU DOBU EVAKUACE A MUSÍ BÝT NAVRŽEN PODLE ČSN EN 81-1 NEBO ČSN EN 81-2 A 

BÝT

NEREZ SKLOPNÉ SEDÁTKO V DOSAHU OVLÁDACÍHO PANELU

ZRCADLO

NEREZ MADLO

PODLAHA KABINY S PROTISKLUZNOU KRYTINOU

TELEFONNÍ LINKA PRO DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

RÁM KABINY: OCEL ODOLNÁ PROTI NAMÁHÁNÍ

VENTILACE KABINY: PŘIROZENÁ

OSVĚTLENÍ KABINY: LED ZAPUŠTĚNÉ VE STROPĚ KABINY

KABINOVÉ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ,

ŠACHETNÍ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ, EW 30/DP1-C

VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘS

OPATŘENY OCHRANOU, ŘÍZENÍM A SIGNALIZACÍ PODLE TÉTO NORMY.

· MUSÍ OBSLUHOVAT NÁSTUPIŠTĚ URČENÁ PRO EVAKUACI. MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČEN.

· VÝTAH MUSÍ MÍT TAKOVOU RYCHLOST, ABY DOBA JÍZDY MEZI NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍSTEM EVAKUACE, POČÍTÁNO OD UZAVŘENÍ DVEŘÍ 

VÝTAHU,

A ÚROVNÍ, ZE KTERÉ EVAKUACE PROBÍHÁ NEPŘESÁHLA 60 s. DOBA JEDNOHO CYKLU EVAKUACE, KTERÁ ZAHRNUJE JÍZDU KLECE VÝTAHU 

Z

VÝCHOZÍ STANICE DO MÍSTA EVAKUACE A ZPĚT, BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 150 s.

· V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ OBJEKTU POŽÁREM BUDE UMOŽNĚNO SJETÍ KLECE DO STANICE V 1.NP PŘIVOLÁNÍM POMOCÍ KLÍČOVÉHO SPÍNAČE.

· VÝTAH MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z NORMÁLNÍHO PROVOZU A BÝT PŘIPRAVEN PRO EVAKUACI POMOCÍ ZVLÁŠTNÍHO OVLÁDÁNÍ VÝTAHOVÉ 

KLECE.

· ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY VÝTAHU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V ČL. 4.7 ČSN 27 4014, VIZ OBR. Č. 1 A 2.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah A

viz výpis ostatních výrobků : 

V1 : 1,000 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
10 005121 R Zařízení staveniště soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

11 005122010R Provoz objednatele soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
12 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

REŽIMU MŮŽE NASTAT POUZE NA ZÁKLADĚ DALŠÍHO VNĚJŠÍHO ZÁSAHU (POMOCÍ KLÍČE NEBO IMPULSU).

· VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ODVĚTRÁNÍ STANOVENÉ ČLÁNKEM 8.10.5 A) ČSN 73 0802

· V 1.NP VE VZDÁLENOSTI NEJVÝŠE 2 M OD VSTUPU DO VÝTAHU MUSÍ BÝT UMÍSTĚN SPECIÁLNÍ KLÍČ, KTERÝ BUDE OVLÁDAT SPÍNAČ 

PŘEPÍNAJÍCÍ

NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU A ŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘEDNOSTNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU POVĚŘENOU OSOBOU PŘÍPADNĚ HZS. NÁVRAT DO 

NORMÁLNÍHO

· DODÁVKA EL. ENERGIE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČL. 12. 9. 1 ČSN 73 0802 ZAJIŠTĚNA ZE DVOU NA SOBĚ 

NEZÁVISLÝCH

ZDROJŮ Z NICHŽ KAŽDÝ MUSÍ MÍT TAKOVÝ VÝKON, ABY PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY Z JEDNOHO ZDROJE BYLY DODÁVKY PLNĚ ZAJIŠTĚNY 

PO DOBU

PŘEDPOKLÁDANÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ ZE ZDROJE DRUHÉHO. SAMOČINNÁ DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE POMOCÍ UPS ZABEZPEČUJE 

NEPŘETRŽITÉ

NAPÁJENÍ PO DOBU 45 MIN.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ VÍCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.

ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah A

14 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

Celkem 1 361 757,71

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 

na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).

Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo 

zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 500,00
1 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 10,00000 500,00 5 000,00 801-4 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

2,000*5*1 10,00000

2 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 30,00000 250,00 7 500,00 801-4 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

(1,000+2,000)*2*5*1 30,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 250,71
3 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 225,00000 50,00 11 250,00 801-1 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

45,000*5*1 225,00000

4 95R001 Vyčištění výtahové šachty, rozměr 2700x1800 mm, výška šachty 16550 mm kus 1,00000 5 000,71 5 000,71 Vlastní

viz výkres půdorys 1.PP-4.NP - bourací práce : 

odkaz B/01 : 

1,000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 412,00
5 96R001 Kompletní demontáž zařízení výtahu včetně konstrukce dveří do výtahové šachty, včetně odvozu 

a likvidace

kus 1,00000 46 412,00 46 412,00 Vlastní

viz výkres půdorys 1.PP-4.NP - bourací práce : 

odkaz B/01 : 

1,000 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 595,00

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah B

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně všech potřebných mechanismů.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah B

6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 0,17300 15 000,00 2 595,00 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 0,17300 0,17300

Díl: 784 Malby 36 000,00
7 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 45,00000 200,00 9 000,00 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 45,00000 45,00000

8 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 

malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)

m2 45,00000 600,00 27 000,00 800-784 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

(1,000+2,000)*2*1,500*5*1 45,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 248 000,00
9 M33R001 X/01 D+M zařízení výtahu (stávající výtahová šachta) kus 1,00000 1 248 000,00 1 248 000,00 Vlastní

POHON: ELEKTRICKÝ, TRAKČNÍ SE SAMOOBSLUHOU

oborů 801, 803, 811 a 812

ROZMĚR ŠACHTY: 1800 x 2700 mm

PROHLUBEŇ: 1500 mm

ŠACHTA: STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ

ZPŮSOB KOTVENÍ: DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ DODAVATELEM

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE, ZÁLOŽNÍHO ZDROJE A STROJE VÝTAHU VIZ. D.1.4.4

ELEKTROINSTALACE

PROTIVÁHA: BETONOVÉ BLOKY V OCEL. RÁMU

NOSNOST: min. 1000 kg

ROZMĚR KABINY: min. 1000x1250 mm

VÝŠKA KABINY: min. 2000mm

SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ: min. 800mm

Stránka 12 z 32Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah B

ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (GONG) PŘI DOJEZDU DO CÍLOVÉ STANICE

SVĚTLÁ VÝŠKA DVEŘÍ: 2000 mm

VÝŠKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ: 800mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY

NEREZ KAZETA S KONTRASTNÍMI OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY S BRAILLOVÝM PÍSMEM,

DIGITÁLNÍ SIGNALIZACÍ POLOHY A SMĚRU JÍZDY A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

· VÝTAH MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU PO STANOVENOU DOBU EVAKUACE A MUSÍ BÝT NAVRŽEN PODLE ČSN EN 81-1 NEBO ČSN EN 81-2 A 

BÝT OPATŘENY

NEREZ SKLOPNÉ SEDÁTKO V DOSAHU OVLÁDACÍHO PANELU

ZRCADLO

NEREZ MADLO

PODLAHA KABINY S PROTISKLUZNOU KRYTINOU

TELEFONNÍ LINKA PRO DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

RÁM KABINY: OCEL ODOLNÁ PROTI NAMÁHÁNÍ

VENTILACE KABINY: PŘIROZENÁ

OSVĚTLENÍ KABINY: LED ZAPUŠTĚNÉ VE STROPĚ KABINY

KABINOVÉ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ,

ŠACHETNÍ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ, EW 30/DP1-C

VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘS

OCHRANOU, ŘÍZENÍM A SIGNALIZACÍ PODLE TÉTO NORMY.

· MUSÍ OBSLUHOVAT NÁSTUPIŠTĚ URČENÁ PRO EVAKUACI. MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČEN.

· VÝTAH MUSÍ MÍT TAKOVOU RYCHLOST, ABY DOBA JÍZDY MEZI NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍSTEM EVAKUACE, POČÍTÁNO OD UZAVŘENÍ DVEŘÍ 

VÝTAHU,

A ÚROVNÍ, ZE KTERÉ EVAKUACE PROBÍHÁ NEPŘESÁHLA 60 s. DOBA JEDNOHO CYKLU EVAKUACE, KTERÁ ZAHRNUJE JÍZDU KLECE VÝTAHU 

Z

VÝCHOZÍ STANICE DO MÍSTA EVAKUACE A ZPĚT, BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 150 s.

· V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ OBJEKTU POŽÁREM BUDE UMOŽNĚNO SJETÍ KLECE DO STANICE V 1.NP PŘIVOLÁNÍM POMOCÍ KLÍČOVÉHO SPÍNAČE.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah B

viz výpis ostatních výrobků : 

V2 : 1,000 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
10 005121 R Zařízení staveniště soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

11 005122010R Provoz objednatele soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
12 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

REŽIMU MŮŽE NASTAT POUZE NA ZÁKLADĚ DALŠÍHO VNĚJŠÍHO ZÁSAHU (POMOCÍ KLÍČE NEBO IMPULSU).

· VÝTAH MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z NORMÁLNÍHO PROVOZU A BÝT PŘIPRAVEN PRO EVAKUACI POMOCÍ ZVLÁŠTNÍHO OVLÁDÁNÍ VÝTAHOVÉ 

KLECE.

· ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY VÝTAHU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V ČL. 4.7 ČSN 27 4014, VIZ. OBR. Č. 1 A 2.

· VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ODVĚTRÁNÍ STANOVENÉ ČLÁNKEM 8.10.5 A) ČSN 73 0802

· V 1.NP VE VZDÁLENOSTI NEJVÝŠE 2 M OD VSTUPU DO VÝTAHU MUSÍ BÝT UMÍSTĚN SPECIÁLNÍ KLÍČ, KTERÝ BUDE OVLÁDAT SPÍNAČ 

PŘEPÍNAJÍCÍ

NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU A ŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘEDNOSTNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU POVĚŘENOU OSOBOU PŘÍPADNĚ HZS. NÁVRAT DO 

NORMÁLNÍHO

· DODÁVKA EL. ENERGIE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČL. 12. 9. 1 ČSN 73 0802

ZAJIŠTĚNA ZE DVOU NA SOBĚ NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ Z NICHŽ KAŽDÝ MUSÍ MÍT TAKOVÝ VÝKON, ABY PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY Z JEDNOHO 

ZDROJE BYLY

DODÁVKY PLNĚ ZAJIŠTĚNY PO DOBU PŘEDPOKLÁDANÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ ZE ZDROJE DRUHÉHO. SAMOČINNÁ DODÁVKA ELEKTRICKÉ 

ENERGIE POMOCÍ

UPS ZABEZPEČUJE NEPŘETRŽITÉ NAPÁJENÍ PO DOBU 45 MIN.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ VÍCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.

ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah B

13 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

14 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

Celkem 1 361 757,71

Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo 

zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 

na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 500,00
1 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 10,00000 500,00 5 000,00 801-4 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

2,000*5*1 10,00000

2 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 30,00000 250,00 7 500,00 801-4 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

(1,000+2,000)*2*5*1 30,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 250,71
3 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 225,00000 50,00 11 250,00 801-1 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

45,000*5*1 225,00000

4 95R001 Vyčištění výtahové šachty, rozměr 2700x1800 mm, výška šachty 16550 mm kus 1,00000 5 000,71 5 000,71 Vlastní

viz výkres půdorys 1.PP-4.NP - bourací práce : 

odkaz B/01 : 

1,000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 412,00
5 96R001 Kompletní demontáž zařízení výtahu včetně konstrukce dveří do výtahové šachty, včetně odvozu 

a likvidace

kus 1,00000 46 412,00 46 412,00 Vlastní

viz výkres půdorys 1.PP-4.NP - bourací práce : 

odkaz B/01 : 

1,000 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 595,00

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah C

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně všech potřebných mechanismů.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah C

6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 0,17300 15 000,00 2 595,00 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 0,17300 0,17300

Díl: 784 Malby 36 000,00
7 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 45,00000 200,00 9 000,00 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 45,00000 45,00000

8 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 

malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)

m2 45,00000 600,00 27 000,00 800-784 RTS 24/ II

viz půdorys 1.PP-4.NP : 

(1,000+2,000)*2*1,500*5*1 45,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 248 000,00
9 M33R002 X/02 D+M zařízení výtahu (stávající výtahová šachta) kus 1,00000 1 248 000,00 1 248 000,00 Vlastní

POHON: ELEKTRICKÝ, TRAKČNÍ SE SAMOOBSLUHOU

oborů 801, 803, 811 a 812

ROZMĚR ŠACHTY: 1800 x 2700 mm

PROHLUBEŇ: 1500 mm

ŠACHTA: STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ

ZPŮSOB KOTVENÍ: DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ DODAVATELEM

VIZ UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE, ZÁLOŽNÍHO ZDROJE A STROJE VÝTAHU D.1.4.4

ELEKTROINSTALACE

PROTIVÁHA: BETONOVÉ BLOKY V OCEL. RÁMU

NOSNOST: min. 1000 kg

ROZMĚR KABINY: min. 1000x1250 mm

VÝŠKA KABINY: min. 2000mm

SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ: min. 800mm
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah C

ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (GONG) PŘI DOJEZDU DO CÍLOVÉ STANICE

SVĚTLÁ VÝŠKA DVEŘÍ: 2000 mm

VÝŠKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ: 800mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY

NEREZ KAZETA S KONTRASTNÍMI OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY S BRAILLOVÝM PÍSMEM,

DIGITÁLNÍ SIGNALIZACÍ POLOHY A SMĚRU JÍZDY A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

· VÝTAH MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU PO STANOVENOU DOBU EVAKUACE A MUSÍ BÝT NAVRŽEN PODLE ČSN EN 81-1 NEBO ČSN EN 81-2 A 

BÝT

NEREZ SKLOPNÉ SEDÁTKO V DOSAHU OVLÁDACÍHO PANELU

ZRCADLO

NEREZ MADLO

PODLAHA KABINY S PROTISKLUZNOU KRYTINOU

TELEFONNÍ LINKA PRO DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

RÁM KABINY: OCEL ODOLNÁ PROTI NAMÁHÁNÍ

VENTILACE KABINY: PŘIROZENÁ

OSVĚTLENÍ KABINY: LED ZAPUŠTĚNÉ VE STROPĚ KABINY

KABINOVÉ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ,

ŠACHETNÍ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ, EW 30/DP1-C

VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘS

OPATŘENY OCHRANOU, ŘÍZENÍM A SIGNALIZACÍ PODLE TÉTO NORMY.

· MUSÍ OBSLUHOVAT NÁSTUPIŠTĚ URČENÁ PRO EVAKUACI. MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČEN.

· VÝTAH MUSÍ MÍT TAKOVOU RYCHLOST, ABY DOBA JÍZDY MEZI NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍSTEM EVAKUACE, POČÍTÁNO OD UZAVŘENÍ DVEŘÍ 

VÝTAHU,

A ÚROVNÍ, ZE KTERÉ EVAKUACE PROBÍHÁ NEPŘESÁHLA 60 s. DOBA JEDNOHO CYKLU EVAKUACE, KTERÁ ZAHRNUJE JÍZDU KLECE VÝTAHU 

Z

VÝCHOZÍ STANICE DO MÍSTA EVAKUACE A ZPĚT, BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 150 s.

· V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ OBJEKTU POŽÁREM BUDE UMOŽNĚNO SJETÍ KLECE DO STANICE V 1.NP PŘIVOLÁNÍM POMOCÍ KLÍČOVÉHO SPÍNAČE.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah C

viz výpis ostatních výrobků : 

V3 : 1,000 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
10 005121 R Zařízení staveniště soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

11 005122010R Provoz objednatele soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
12 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

REŽIMU MŮŽE NASTAT POUZE NA ZÁKLADĚ DALŠÍHO VNĚJŠÍHO ZÁSAHU (POMOCÍ KLÍČE NEBO IMPULSU).

· VÝTAH MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z NORMÁLNÍHO PROVOZU A BÝT PŘIPRAVEN PRO EVAKUACI POMOCÍ ZVLÁŠTNÍHO OVLÁDÁNÍ VÝTAHOVÉ 

KLECE.

· ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY VÝTAHU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V ČL. 4.7 ČSN 27 4014, VIZ OBR. Č. 1 A 2.

· VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ODVĚTRÁNÍ STANOVENÉ ČLÁNKEM 8.10.5 A) ČSN 73 0802

· V 1.NP VE VZDÁLENOSTI NEJVÝŠE 2 M OD VSTUPU DO VÝTAHU MUSÍ BÝT UMÍSTĚN SPECIÁLNÍ KLÍČ, KTERÝ BUDE OVLÁDAT SPÍNAČ 

PŘEPÍNAJÍCÍ

NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU A ŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘEDNOSTNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU POVĚŘENOU OSOBOU PŘÍPADNĚ HZS. NÁVRAT DO 

NORMÁLNÍHO

· DODÁVKA EL. ENERGIE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČL. 12. 9. 1 ČSN 73 0802 ZAJIŠTĚNA ZE DVOU NA SOBĚ 

NEZÁVISLÝCH

ZDROJŮ Z NICHŽ KAŽDÝ MUSÍ MÍT TAKOVÝ VÝKON, ABY PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY Z JEDNOHO ZDROJE BYLY DODÁVKY PLNĚ ZAJIŠTĚNY 

PO DOBU

PŘEDPOKLÁDANÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ ZE ZDROJE DRUHÉHO. SAMOČINNÁ DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE POMOCÍ UPS ZABEZPEČUJE 

NEPŘETRŽITÉ

NAPÁJENÍ PO DOBU 45 MIN.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ VÍCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.

ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.1c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Evakuační výtahy - výtah C

13 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

14 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ II

Celkem 1 361 757,71

Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo 

zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 

na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21_1 Výtah A Rozvaděč RVx, dozbrojení 38 033,04
1 1 Demontáž stávajícího vývodu-rezervy hod 1,00000 5 920,00 5 920,00 Vlastní

2 2 Uprava stavajiciho rozvadece hod 1,00000 8 950,00 8 950,00 Vlastní

3 3 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 2 590,00 5 180,00 Vlastní

4 4 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 5 920,00 5 920,00 Vlastní

5 5 Zabezpeceni pracoviste hod 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

6 6 Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace hod. 1,00000 2 690,00 2 690,00 Vlastní

7 7 RSA 6 A Řadová svorka barevná ks 4,00000 86,36 345,44 Vlastní

8 8 16B-3 -16A ks 1,00000 785,24 785,24 Vlastní

9 9 H07V-K1X6OR 6  mm2 , pevně m 18,00000 21,10 379,80 Vlastní

10 10 Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx4mm2, 60 min. m 18,00000 116,06 2 089,08 Vlastní

11 11 3x16A,500V,IP65 ks 1,00000 1 056,48 1 056,48 Vlastní

12 12 Pg16-21 ks 1,00000 39,00 39,00 Vlastní

13 13 Pg10 ks 1,00000 18,00 18,00 Vlastní

14 14 Vodivé propoje rozvaděče RVx sada 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

15 15 Popisky, štítky, označení sada 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

16 16 Skutečný stav rozvaděče RVx vývod pro výtah - elektro sada 1,00000 960,00 960,00 Vlastní

Díl: M21_2 Elektroinstalace výtahu A,  osvětlení nástupišť, data 135 209,25
17 17 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 690,00 2 760,00 Vlastní

18 18 Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace hod 4,00000 900,00 3 600,00 Vlastní

19 19 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 50,00000 19,21 960,50 Vlastní

20 20 SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 10,00000 14,00 140,00 Vlastní

21 20a Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení m 20,00000 14,52 290,40 Vlastní

22 21 do 2,5 mm2 ks 70,00000 72,93 5 105,10 Vlastní

23 22 do 10 mm2 ks 5,00000 125,25 626,25 Vlastní

24 23 LHD18x18 hranatá m 20,00000 29,85 597,00 Vlastní

25 24 Hmoždiny, vruty ks 20,00000 21,25 425,00 Vlastní

26 25 Vrtání děr 8mm do zdiva cihelného ks 20,00000 38,25 765,00 Vlastní

27 26 1416E d 16  mm, pevně m 6,00000 28,65 171,90 Vlastní

28 27 EI 30 Kabel. přepážka m2 0,50000 6 590,00 3 295,00 Vlastní

29 28 Stena do 150mm ks 10,00000 30,25 302,50 Vlastní

30 29 Stena do 300mm ks 4,00000 85,20 340,80 Vlastní

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

31 30 Sire 30 mm m 10,00000 95,50 955,00 Vlastní

32 31 Sire 30 mm m 20,00000 163,24 3 264,80 Vlastní

33 32 Sire do 150 mm m2 5,00000 686,00 3 430,00 Vlastní

34 33 Jakekoliv sire m2 5,00000 602,00 3 010,00 Vlastní

35 34 Do 1.9 m m2 5,00000 5 600,00 28 000,00 Vlastní

36 35 8110 117x117x42 ks 4,00000 2 250,00 9 000,00 Vlastní

37 36 Svorka násobná do 2,5mm2, 3x-5x ks 20,00000 38,00 760,00 Vlastní

38 37 Svítidlo LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné ks 5,00000 2 250,00 11 250,00 Vlastní

39 38 Do   2,5 mm2 ks 30,00000 25,00 750,00 Vlastní

40 39 úklid po montážních pracech elektro m2 40,00000 200,00 8 000,00 Vlastní

41 40 Zkusebni provoz hod 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

42 41 Zauceni obsluhy hod 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU

Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH

CISTENI BUDOV prostor ZAMETANIM

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

43 42 Montaz jinde nespecifikovaná hod 8,00000 890,00 7 120,00 Vlastní

44 43 Skutečný stav PD - elektro sada 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

45 44 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00000 890,00 5 340,00 Vlastní

46 45 Revizni technik hod 10,00000 1 200,00 12 000,00 Vlastní

47 99 Podružný materiál kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

48 100 PPV, GZS, provozní vlivy,… kpl 1,00000 2 950,00 2 950,00 Vlastní

Celkem 173 242,29

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21_1 Výtah B Rozvaděč RVx, dozbrojení 38 033,04
1 1 Demontáž stávajícího vývodu-rezervy hod 1,00000 5 920,00 5 920,00 Vlastní

2 2 Uprava stavajiciho rozvadece hod 1,00000 8 950,00 8 950,00 Vlastní

3 3 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 2 590,00 5 180,00 Vlastní

4 4 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 5 920,00 5 920,00 Vlastní

5 5 Zabezpeceni pracoviste hod 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

6 6 Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace hod. 1,00000 2 690,00 2 690,00 Vlastní

7 7 RSA 6 A Řadová svorka barevná ks 4,00000 86,36 345,44 Vlastní

8 8 16B-3 -16A ks 1,00000 785,24 785,24 Vlastní

9 9 H07V-K1X6OR 6  mm2 , pevně m 18,00000 21,10 379,80 Vlastní

10 10 Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx4mm2, 60 min. m 18,00000 116,06 2 089,08 Vlastní

11 11 3x16A,500V,IP65 ks 1,00000 1 056,48 1 056,48 Vlastní

12 12 Pg16-21 ks 1,00000 39,00 39,00 Vlastní

13 13 Pg10 ks 1,00000 18,00 18,00 Vlastní

14 14 Vodivé propoje rozvaděče RVx sada 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

15 15 Popisky, štítky, označení sada 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

16 16 Skutečný stav rozvaděče RVx vývod pro výtah - elektro sada 1,00000 960,00 960,00 Vlastní

Díl: M21_2 Elektroinstalace výtahu B,  osvětlení nástupišť, data 135 209,25
17 17 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 690,00 2 760,00 Vlastní

18 18 Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace hod 4,00000 900,00 3 600,00 Vlastní

19 19 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 50,00000 19,21 960,50 Vlastní

20 20 SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 10,00000 14,00 140,00 Vlastní

21 21 Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení m 20,00000 14,52 290,40 Vlastní

22 22 do 2,5 mm2 ks 70,00000 72,93 5 105,10 Vlastní

23 23 do 10 mm2 ks 5,00000 125,25 626,25 Vlastní

24 24 LHD18x18 hranatá m 20,00000 29,85 597,00 Vlastní

25 25 Hmoždiny, vruty ks 20,00000 21,25 425,00 Vlastní

26 26 Vrtání děr 8mm do zdiva cihelného ks 20,00000 38,25 765,00 Vlastní

27 27 1416E d 16  mm, pevně m 6,00000 28,65 171,90 Vlastní

28 28 EI 30 Kabel. přepážka m2 0,50000 6 590,00 3 295,00 Vlastní

29 29 Stena do 150mm ks 10,00000 30,25 302,50 Vlastní

30 30 Stena do 300mm ks 4,00000 85,20 340,80 Vlastní

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

31 31 Sire 30 mm m 10,00000 95,50 955,00 Vlastní

32 32 Sire 30 mm m 20,00000 163,24 3 264,80 Vlastní

33 33 Sire do 150 mm m2 5,00000 686,00 3 430,00 Vlastní

34 34 Jakekoliv sire m2 5,00000 602,00 3 010,00 Vlastní

35 35 Do 1.9 m m2 5,00000 5 600,00 28 000,00 Vlastní

36 36 8110 117x117x42 ks 4,00000 2 250,00 9 000,00 Vlastní

37 37 Svorka násobná do 2,5mm2, 3x-5x ks 20,00000 38,00 760,00 Vlastní

38 38 Svítidlo LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné ks 5,00000 2 250,00 11 250,00 Vlastní

39 39 Do   2,5 mm2 ks 30,00000 25,00 750,00 Vlastní

40 40 úklid po montážních pracech elektro m2 40,00000 200,00 8 000,00 Vlastní

41 41 Zkusebni provoz hod 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

42 42 Zauceni obsluhy hod 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

43 43 Montaz jinde nespecifikovaná hod 8,00000 890,00 7 120,00 Vlastní

KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU

Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH

CISTENI BUDOV prostor ZAMETANIM

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

44 44 Skutečný stav PD - elektro sada 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

45 45 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00000 890,00 5 340,00 Vlastní

46 46 Revizni technik hod 10,00000 1 200,00 12 000,00 Vlastní

47 99 Podružný materiál kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

48 100 PPV, GZS, provozní vlivy,… kpl 1,00000 2 950,00 2 950,00 Vlastní

Celkem 173 242,29

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21_1 Výtah C Rozvaděč RVx, dozbrojení 38 033,04
1 1 Demontáž stávajícího vývodu-rezervy hod 1,00000 5 920,00 5 920,00 Vlastní

2 2 Uprava stavajiciho rozvadece hod 1,00000 8 950,00 8 950,00 Vlastní

3 3 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 2 590,00 5 180,00 Vlastní

4 4 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 5 920,00 5 920,00 Vlastní

5 5 Zabezpeceni pracoviste hod 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

6 6 Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace hod. 1,00000 2 690,00 2 690,00 Vlastní

7 7 RSA 6 A Řadová svorka barevná ks 4,00000 86,36 345,44 Vlastní

8 8 16B-3 -16A ks 1,00000 785,24 785,24 Vlastní

9 9 H07V-K1X6OR 6  mm2 , pevně m 18,00000 21,10 379,80 Vlastní

10 10 Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx4mm2, 60 min. m 18,00000 116,06 2 089,08 Vlastní

11 11 3x16A,500V,IP65 ks 1,00000 1 056,48 1 056,48 Vlastní

12 12 Pg16-21 ks 1,00000 39,00 39,00 Vlastní

13 13 Pg10 ks 1,00000 18,00 18,00 Vlastní

14 14 Vodivé propoje rozvaděče RVx sada 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

15 15 Popisky, štítky, označení sada 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

16 16 Skutečný stav rozvaděče RVx vývod pro výtah - elektro sada 1,00000 960,00 960,00 Vlastní

Díl: M21_2 Elektroinstalace výtahu C,  osvětlení nástupišť, data 135 209,25
17 17 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 690,00 2 760,00 Vlastní

18 18 Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace hod 4,00000 900,00 3 600,00 Vlastní

19 19 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 50,00000 19,21 960,50 Vlastní

20 20 SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 10,00000 14,00 140,00 Vlastní

21 21 Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení m 20,00000 14,52 290,40 Vlastní

22 22 do 2,5 mm2 ks 70,00000 72,93 5 105,10 Vlastní

23 23 do 10 mm2 ks 5,00000 125,25 626,25 Vlastní

24 24 LHD18x18 hranatá m 20,00000 29,85 597,00 Vlastní

25 25 Hmoždiny, vruty ks 20,00000 21,25 425,00 Vlastní

26 26 Vrtání děr 8mm do zdiva cihelného ks 20,00000 38,25 765,00 Vlastní

27 27 1416E d 16  mm, pevně m 6,00000 28,65 171,90 Vlastní

28 28 EI 30 Kabel. přepážka m2 0,50000 6 590,00 3 295,00 Vlastní

29 29 Stena do 150mm ks 10,00000 30,25 302,50 Vlastní

30 30 Stena do 300mm ks 4,00000 85,20 340,80 Vlastní

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

31 31 Sire 30 mm m 10,00000 95,50 955,00 Vlastní

32 32 Sire 30 mm m 20,00000 163,24 3 264,80 Vlastní

33 33 Sire do 150 mm m2 5,00000 686,00 3 430,00 Vlastní

34 34 Jakekoliv sire m2 5,00000 602,00 3 010,00 Vlastní

35 35 Do 1.9 m m2 5,00000 5 600,00 28 000,00 Vlastní

36 36 8110 117x117x42 ks 4,00000 2 250,00 9 000,00 Vlastní

37 37 Svorka násobná do 2,5mm2, 3x-5x ks 20,00000 38,00 760,00 Vlastní

38 38 Svítidlo LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné ks 5,00000 2 250,00 11 250,00 Vlastní

39 39 Do   2,5 mm2 ks 30,00000 25,00 750,00 Vlastní

40 40 úklid po montážních pracech elektro m2 40,00000 200,00 8 000,00 Vlastní

41 41 Zkusebni provoz hod 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

42 42 Zauceni obsluhy hod 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

43 43 Montaz jinde nespecifikovaná hod 8,00000 890,00 7 120,00 Vlastní

KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU

Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH

CISTENI BUDOV prostor ZAMETANIM

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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S: 2024_1030_1

O: SO 01

R: D.1.4.4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

Elektroinstalace

44 44 Skutečný stav PD - elektro sada 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

45 45 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00000 890,00 5 340,00 Vlastní

46 46 Revizni technik hod 10,00000 1 200,00 12 000,00 Vlastní

47 99 Podružný materiál kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

48 100 PPV, GZS, provozní vlivy,… kpl 1,00000 2 950,00 2 950,00 Vlastní

Celkem 173 242,29

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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