

Datum: 13. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/28906/2026/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/66366/2026/KadT
JID: MMULSS8ZLGF17M
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Oprava podlahy v podzemních garážích MmÚ“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k veřejné zakázce „Oprava podlahy v podzemních garážích MmÚ“, uveřejněné dne **27. 1. 2026** na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Zadavatel po zvážení upravuje zadávací dokumentaci, konkrétně Výzvu k podání nabídek, přílohu č. 3 Návrh smlouvy o dílo a přílohu č. 4 – Vymezení etap. Došlo k doplnění technické specifikace, doplnění požadavku na položkový rozpočet, k úpravě etap, doby plnění, doplnění příloh v příloze č. 3 – Smlouva o dílo a doplnění termínu pro prohlídku místa plnění.

- 1) *V předmětu veřejné zakázky zadavatel doplnil technickou specifikaci (viz Výzva k podání nabídek – čl. 3. Předmět veřejné zakázky a příloha č. 3 – Smlouva o dílo – čl. III. Předmět Smlouvy).*
- 2) *Zadavatel v rámci Výzvy k podání nabídek doplnil požadavek na položkový rozpočet, který bude obsahovat následující položky:*
 - *Cena bez/s DPH za m² podlahové plochy: 1. podzemní patro*
 - *Cena bez/s DPH za m² podlahové plochy: 2. pp*
 - *Cena bez/s DPH za m² sjezdové plochy: z 1. pp do 2. pp*
 - *Cena bez/s DPH celkem.*
- 3) *V rámci etap došlo k jejich úpravě – původní Etapa 1 je nyní Etapa 5 (viz Výzva k podání nabídek – čl. 3. Předmět veřejné zakázky, příloha č. 3 – Smlouva o dílo – čl. III. Předmět Smlouvy a příloha č. 4 – Vymezení etap).*
- 4) *V rámci doby plnění došlo k posunutí termínů (viz Výzva k podání nabídek – čl. 4. Doba a místo plnění, příloha č. 3 – Smlouva o dílo – čl. IV. Místo a doba plnění Díla). Termíny jsou nově následující:*
 - *Etapa 1: od 27. 4. 2026 do 17. 5. 2026*
 - *Etapa 2: od 29. 6. 2026 do 19. 7. 2026*
 - *Etapa 3: od 20. 7. 2026 do 9. 8. 2026*
 - *Etapa 4: od 10. 8. 2026 do 31. 8. 2026*
 - *Etapa 5: od 1. 9. 2026 do 20. 9. 2026*

- 5) *V rámci přílohy č. 3 – Smlouva o dílo byla doplněna příloha č. 4 - Položkový rozpočet do seznamu příloh.*
- 6) *Zadavatel po zvážení také přidává další termín prohlídky místa plnění, který proběhne dne **23. 2. 2026 od 9:00** (viz Výzva k podání nabídek – čl. 10. Prohlídka místa plnění).*

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace (konkrétně Výzva k podání nabídek, příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo a příloha č. 4 – Vymezení etap) byla dne 13. 2. 2026 změněna. Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Lhůta pro podání nabídek nově **končí dne 5. 3. 2026 v 9:00 hod.***

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem