
 Smlouva o Dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)   

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI  

Ing. Petra Šináglová, referent přípravy a realizace 
investic odboru MOSRI 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4632170217/0100 

            (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         

            
 a 

 

2. Projekty CZ, s.r.o.  

zastoupený:     Ing. Arch. Zdeňkem Šťastným 

se sídlem:    Hradiště 96/8, 400 01  Ústí nad Labem  

IČO:      28693213     

DIČ:     CZ28693213    

  

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o Dílo na zhotovení 
projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 

zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Zadávacího 
řízení pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce jižního křídla 
budovy MmÚ – projektová dokumentace“. 

2. Objednatel tímto upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění 
bude spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 
2021-2027 (OPST), dotačního programu Příprava projektů pro veřejný sektor v projektu 
„Rekonstrukce jižního křídla budovy Magistrátu města Ústí nad Labem – zpracování 
projektové dokumentace“, č. žádosti: OPST_VS_000001/24. 



3. Zhotovitel je v rámci plnění Díla povinen dodržet zásady významně nepoškozovat 
environmentální cíle v souladu s Metodickým pokynem k DNSH, který tvoří přílohu pravidel 
pro žadatele a příjemce. 

 

 

II. Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

 

III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při zpracování 
projektové dokumentace (PD) na rekonstrukci prostor jižního křídla Magistrátu města Ústí 
nad Labem po bývalém provozu jídelny a dalších přilehlých prostor, kde vznikne moderní 
centralizované přepážkové pracoviště pro odbavení občanů včetně zázemí a depozit. 
Součástí projektu (netýká se památkově chráněné části budovy) je zároveň kompletní 
rekonstrukce fasády budovy jižního křídla MmÚ včetně výměny výplní otvorů a stavební 
úpravy střechy v návaznosti na instalaci systému fotovoltaických panelů s akumulací 
energie, který bude rovněž součástí projektu (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Projekt musí být koncipován tak, aby byly minimalizovány provozní náklady dotčených 
prostor, tj. bude zahrnovat energeticky úsporná opatření.  

3. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s 
poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

4. Zrekonstruované prostory v 1.PP a 1.NP budou využity převážně odborem správním a 
živnostenským MmÚ (dále jen OSŽ), tzn. budou zde umístěny přepážky pro oddělení 
osobních dokladů a evidence obyvatel (7 přepážek + fotokabiny), oddělení registru řidičů 
(3 přepážky uzpůsobené pro pořizování fotografií na ŘP), oddělení registru vozidel 
(7 přepážek), dále pak bude součástí příjmová pokladna (1 uzavřené přepážkové 
pracoviště), podatelna (1 uzavřené přepážkové pracoviště), Czech point (2 oddělená 
uzavřená přepážková pracoviště) a pokladna pro poplatky za komunální odpad (2 
oddělená uzavřená přepážková pracoviště). Dané prostory budou dále zahrnovat vstupní 
halu (zároveň je nutno zachovat přístup do ÚMO ve vyšších patrech) a navazující veřejný 
prostor s dostatečnou kapacitou odpovídající množství odbavených občanů na daných 
pracovištích, sociální zařízení pro veřejnost, úklidovou místnost, technologickou místnost, 
trezorovou místnost, nezbytné zázemí pro zaměstnance včetně kanceláří a skladových 
prostor, dohledové stanoviště Městské policie ve vstupní hale, na nejž bude napojen 
kamerový systém z prostor pro veřejnost a z trezorové místnosti. Součástí projektu bude i 
kompletní rekonstrukce kanalizace uložené pod podlahou v 1. PP. 



5. Počet kanceláří OSŽ pro správní řízení a pro vedoucí oddělení: 
5.1. registr řidičů: 3 referenti pouze v kanceláři + občas veřejnost, 1 kancelář vedoucího 
5.2. osobní doklady a evidence obyvatel: 2 referenti pouze v kanceláři, 1 kancelář 

vedoucího 
5.3. registr vozidel: 2 referenti pouze v kanceláři + občas veřejnost, 1 kancelář 

vedoucího 
5.4. Všichni zaměstnanci přepážkových pracovišť oddělení osobních dokladů e 

evidence obyvatel (7), oddělení registru řidičů (3) a oddělení registru vozidel (7) 
musí mít rovněž pracovní místo v kancelářích. 

5.5. Množství dokumentů, které je nezbytně nutné umístit v dosahu přepážek pro jejich 
plynulý provoz: 
o registr řidičů:  

504 formátu A5 
o osobní doklady a evidence obyvatel: 

407 formátu A5 
o registr vozidel: 

649 bm formátu A5  
15 bm formátu A4 
příruční archiv registračních značek (značka formátu 200x520) - 11,55 bm 
sklad RZ (značka formátu 200x520) – 39,78 bm 
depozit RZ (značka formátu 200x520) – 54 bm 

K výše uvedenému množství je nutno přičíst rezervu přibližně 40% u každé 

jednotlivé části agendy. Jednotlivá oddělení musí mít agendu uloženou zvlášť 

(nutno zamezit přístupu k citlivým údajům mezi jednotlivými odděleními). Zadavatel 

upřednostňuje řešení ukládání dokumentů bez rotačních kartoték. 

6. Celkový počet zaměstnanců v novém přepážkovém pracovišti: 

6.1. oddělení registru řidičů:       7 

6.2. oddělení registru vozidel:    10 

6.3. oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel: 10 

6.4. příjmová pokladna:       1 

6.5. pokladna pro poplatky za komunální odpad:      2 

6.6. Czech point:        2 

6.7. podatelna:         1 

7. Případné umístění ostatních pracovišť OSŽ a archivů, které nejsou nezbytné pro provoz 

výše uvedených přepážkových pracovišť, bude řešeno v průběhu projektových prací – v 

rámci studie využitelnosti, dle zbývajících prostorových kapacit. V této souvislosti může 

dojít k mírnému navýšení výše uvedeného počtu zaměstnanců.  

8. Součástí plnění je zároveň projekt interiéru daných prostor. ICT technologie a datová 

připojení (připojení na počítačové sestavy, tiskárny, skenery, telefony, platební terminály, 

vyvolávací systém, docházkový systém, kamerový systém, bezpečnostní tlačítka atd.) 

budou v průběhu zpracování projektu konzultovány a odsouhlaseny provozovatelem sítí 

MmÚ, společností Metropolnet, a.s. Koncová zařízení na přepážkách nebudou do projektu 

zahrnuta, Objednatel předpokládá využití stávajících. Podkladem pro zpracování ICT části 

projektu je příloha Smlouvy: Shrnutí požadavků – ICT. Konkrétní vybavení jednotlivých 

pracovišť bude specifikováno v průběhu zpracování projektu 

9. Přepážkové pracoviště bude navrženo dle požadavků a potřeb uživatele a bude 

odpovídat prostorově i funkčně všem platným předpisům. 



10. Objednatel upozorňuje zadavatele, že výše uvedená oddělení pracují s písemnostmi, které 

obsahují údaje podléhající ochraně podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je nutno přizpůsobit dispozice 

jednotlivých pracovišť. 

11. Projekt bude členěn na dvě části včetně dílčích rozpočtů tak, aby mohla být případně 

realizována pouze I. část, tj.: 

11.1. I. Energeticky úsporná opatření 

o rekonstrukce a zateplení fasády a střechy včetně výměny výplní otvorů  

o fotovoltaika – kompletní systém včetně akumulace a navazující stavební úpravy  

o VZT s ZZT na všech pracovištích novější přístavby jižního křídla 

o výměna osvětlení za LED tam, kde ještě nejsou 

o úsporná opatření na spotřebu vody 

o chytré měření – viz příloha této Smlouvy 

o vytápění (nové rozvody + instalace bezdrátových IRC hlavic) 
o případně další energetická opatření dle výstupů z energetického posudku 

11.2. II. Přepážkové pracoviště 

o Všechny ostatní stavební práce, dodávky a služby týkající se interiéru v 1.NP a 

1PP. 

12. Konkrétní rozčlenění na jednotlivé SO bude konzultováno v průběhu zpracování PD. 

Zároveň bude součástí zpracování PD i návrh na etapizaci projektu v návaznosti na 

nutnost zachování provozu MmÚ i ÚMO. 

13. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu nutných 

stavebních úprav. Detailní požadavky rozsahu stavebních úprav vyplynou z jednání 

projektového týmu v průběhu zpracování projektové dokumentace. Před předložením 

čistopisu bude projektová dokumentace konzultována v rozpracovanosti. 

14. Dále je předmětem Díla zajištění vydání pravomocného povolení stavby. 

15. Zhotoviteli budou po uzavření této Smlouvy poskytnuty níže uvedené dokumentace 

(předpoklad: listopad 2025 – leden 2026), které se zavazuje využít při tvorbě Díla: 

15.1. Návrh instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) a model využití vyrobené energie 

vč. práce s přebytky energie. 

15.2. Technické prověření stability elektrické sítě vč. kapacity transformačních stanic, 

kvality a stability sítě rozvodů v budově vč. rozvaděčů, příp. zajištění měření 

elektrické sítě. 

15.3. Zpracování statického posouzení (SP) a požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)  

15.4. Synantropní posudek 

15.5. Energetický posudek 

15.6. Průkaz energetické náročnosti budovy (budoucího stavu po realizaci) pro účely 

dotace 

16. Dílo bude zpracováno dle požadavků OPST a programu ELENA, a to se všemi 

relevantními náležitostmi (publicita, administrace, věcné a finanční požadavky apod.).  



17. Projektová dokumentace bude předána v počtu: pro vydání povolení stavby – 1 paré v 

listinné podobě, 1x v elektronické editovatelné podobě, 1x v elektronické podobě ve 

formátu PDF; pro provádění stavby – 5 paré v listinné podobě včetně výkazu výměr, 1x v 

elektronické editovatelné podobě včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě ve 

formátu PDF, 1x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě. 

18. Součástí Projektové dokumentace budou i další nutné prvky požadované příslušnými ČSN 

nebo zákonnými ustanoveními. 

19. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude podkladem pro výběr Zhotovitele stavebních prací 

v rámci Zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím 

provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího použito.  

20. Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro výběr 

Zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet 

nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních 

cenících Cenových soustav. Dokumentace pro povolení stavby ani soupis prací nebude 

obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  Odkaz na určité 

dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud 

stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné 

nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být 

uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. Pokud budou v oceněném i neoceněném 

soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede Zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

21. V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 

Zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále 

uvedeno v čl. VI. této Smlouvy.   

22. Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu výskytu 

nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení. Dokumentace 

bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.  

23. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat projektovou dokumentaci v rozpracovanosti. 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu stavebních 
úprav a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu 
za účelem získání optimálního řešení. Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (maximálně 3x).  

24. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání pracovní skupiny vždy po výzvě Objednatele, a 

při výkonu dozoru projektanta se účastnit kontrolních dní s předpokladem 1x týdně nebo 

na výzvu Objednatele. 

25. Fáze Díla: 

25.1. A) Zabezpečení vstupních podkladů 

o zabezpečení vstupních podkladů potřebných pro zpracování projektu 
(veškeré provozní vazby, napojení inženýrských sítí, apod.), které nejsou 
součástí dokumentací předaných Objednatelem 



25.2. B) Studie využitelnosti 

o vyhodnocení možností a zpracování návrhu k zamýšlenému využití daných 
prostor dle výše uvedených požadavků (nutno konzultovat a následně 
odsouhlasit Objednatelem) 

 
 

25.3. C) Projektová dokumentace pro povolení stavby 

o (dle přílohy č. 1 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) 
o vypracování dokumentace pro vydání povolení stavby 
o výkon inženýrské činnosti včetně zajištění všech stanovisek DOSS, vyjádření 

a návrhů Smluv potřebných k povolení stavby  (dle zák. č. 283/2021 stavební 
zákon, v platném znění), zajištění vydání pravomocného povolení stavby. 

25.4. D) Projektová dokumentace pro provádění stavby  

o (dle přílohy č. 7 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) 
o vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů stavebních 

prací a dodávek s výkazem výměr a rozpočtu stavby odpovídající zákonu 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonu č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhlášce č. 169/2016, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude 
obsahovat všechny položky (nebude obsahovat komplety). Buňky, které 
nesmí být změněny, budou uzamčeny proti možnému přepisu. Buňky, které 
mají být při výběru Zhotovitele stavby vyplněny, budou odemčeny a budou 
barevně označeny. V konkrétních buňkách budou vloženy potřebné vzorce, 
které se budou automaticky dopočítávat a tyto vzorce budou také uzamčeny 
proti možné změně. V rozpočtu stavby bude uváděna cena bez DPH a včetně 
DPH. 

o zpracování plánu organizace výstavby (POV)  
o zpracování vizualizací projektovaných prostor včetně pohledu z exteriéru 

25.5. E) Výkon dozoru projektanta 
26. V rámci výkonu dozoru projektanta Zhotovitel: 

a) podává vysvětlení v případě dodatečných informací v průběhu výběrového řízení 
na Zhotovitele stavby a včetně technického poradenství v reklamačních řízeních 

b) operativně zpracovává projektovou dokumentaci k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektové dokumentace stavby;  

c) postupuje při plnění činností výkonu dozoru projektanta v úzké součinnosti s 
Objednatelem, s technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP a se 
Zhotovitelem stavby;  

d) účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s 
dokumentací projektu, pokud už není součástí jiné Smluvní povinnosti dozoru 
projektanta (zajištění rozhodnutí, povolení stavebního úřadu), zejm. v případech 
vynucených změn projektové dokumentace;  

e) účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;  

f) dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů 
s celkovou situací stavby;  

g) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
dozoru projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 
zjištěných v této dokumentaci;  

h) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
Zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

i) posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace stavby;  



j) navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení 
projektu, vznikajících ve fázi realizace projektu;  

k) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace;  

l) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro 
provedení stavby, které jsou podkladem k výkonu dozoru projektanta, sleduje a 
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní 
odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);  

m) účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;   

n) účastní se kontrolních dnů stavby;   
o) zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby;  
p) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 

apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a 
dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové 
dokumentace, a které by mohly komplikovat vydání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí, a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny;  

q) účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;   
r) aktivně se účastní předávání stavby od Zhotovitele stavby Objednateli a při 

kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž 
aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo 
účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem (technický 
dozor stavebníka), upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených 
vad a nedodělků a jeho předání Objednateli;  

s) aktivně se účastní kolaudačního řízení a případné kontroly odstranění 
kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce; 

t) v případě využití CDE při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen vykonávat své 
povinnosti prostřednictvím tohoto CDE. 

27. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit čistopis PD v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v 

závěru až po odsouhlasení finálního návrhu PD Objednatelem. Vypracování dokumentací 

pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací a dodávek s výkazem výměr (dále 

taky jen jako „VV“) a rozpočtů staveb bude možné až po písemné výzvě Objednatele. 

28. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a služeb, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. 

29. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti 

o vysvětlení Zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během Zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr Zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 

soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru Zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen 

poskytnout Objednateli písemně podklady pro odpověď na žádost i o vysvětlení Zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během Zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby, 

týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 

doručení žádosti o vysvětlení od Objednatele. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti 

o vysvětlení Zadávací dokumentace budou srozumitelné včetně případných oprav v 

projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová část, soupis prací a jiné).  

30. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a   

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.  



31. V případě, že při plnění této Smlouvy dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v tomto ustanovení či v jiném článku této Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen 
provést Dílo v souladu s novou legislativou. 

32. Objednatel je oprávněn po ukončení Fáze 2, tj. zpracování Studie využitelnosti odstoupit 
od této Smlouvy nebo ukončit Smlouvu dohodou Smluvních stran. Tato rozvazovací 
podmínka je platná a účinná do doby odeslání výzvy Objednatelem k zahájení Fáze 3 
(projektová dokumentace pro povolení stavby). 

33. Veškeré termíny dle této Smlouvy o dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran Smlouvy, a to max. o dobu 
trvání takových překážek v celkové délce max. o 90 kalendářních dní. Takovým 
prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Prodloužení 
se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však 
výlučně: 

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) 

inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně 

znemožňují nebo podstatně omezují provádění předmětu plnění, a kterým 

dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

b) Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a 

bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být 

Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech 

projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději 

v daných termínech, překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné 

moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby 

znemožňující nebo podstatně omezující provádění předmětu plnění 

34. Cena dle čl. V. této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění 
závazků Zhotovitele. 

35. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu této Smlouvy v případě, že dojde ke změně 
spolufinancování prostřednictvím jiného dotačního programu, než je Operační program 
Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST). 

36. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla 
v místě předání Objednatele.  

37. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
ZZVZ. 
 

  

IV. Místo plnění a předání Díla, čas plnění Díla 

1. Místem předání a plnění předmětu plnění této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem. 

2. Dílčí termíny plnění Díla jsou stanoveny takto: 
2.1. A) Zabezpečení vstupních podkladů: do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy 
2.2. B) Studie využitelnosti: do 12 týdnů od zabezpečení všech vstupních podkladů 

včetně dokumentací zajišťovaných zadavatelem 
2.3. C) Projektová dokumentace pro povolení stavby vč. zajištění všech potřebných 

stanovisek a podání žádosti o vydání povolení stavby: do 20 týdnů od odsouhlasení 
finálního návrhu studie využitelnosti, na základě výzvy zadavatele 

2.4. D) Projektová dokumentace pro provádění stavby: do 16 týdnů od nabytí právní 
moci povolení stavby 



2.5. E) výkon dozoru projektanta: po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání 
záruční lhůty stavby 

Zhotovitel je povinen předat řádné a odborně zpracované části Díla bez vad a nedodělků 
Objednateli na základě předávacího protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení (ne však méně než čtrnáct (14) dní před 
předpokládaným předáním Díla) oznámit Objednateli, že Dílo, včetně veškerých 
dokumentů či jeho část, je připraveno k převzetí Objednatelem. 

4. Objednatel je povinen do čtrnácti (14) dnů od Oznámení dle odst. 3 tohoto článku buď:  

4.1. vydat potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo 
Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně doby pro jejich odstranění;  

4.2. odmítnout vydání potvrzení o převzetí; a současně uvést vady a nedodělky, pro které   
není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.  

5. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

6. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních 
stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

7. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem 
protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke 
kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného 
rozsahu provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací 
uvedenou v této Smlouvě. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 
cenu ve výši: 

ČINNOST CENA bez DPH DPH (21%) CENA vč. DPH 

1. Zabezpečení vstupních podkladů 95 000 19 950 114 950 

2. Studie využitelnosti 185 000 38 852 223 850 

3. PD pro povolení stavby včetně podání 
kompletní žádosti o povolení stavby – pro 
část I. (dle čl.III odst.11) 

610 000 128 100  738 100 

4. PD pro povolení stavby – pro část II. 
(dle čl.III odst.11) 

570 000 119 700 689 700 

5. PD pro provádění stavby – pro část I. 
(dle čl.III odst.11) 

840 000 176 400 1 016 400 

6. PD pro provádění stavby – pro část II. 
(dle čl.III odst.11) 

1 070 000 224 700 1 294 700 

7. Výkon dozoru projektanta/1 měsíc* 95 000 19 950 114 950 

* cena za výkon dozoru projektanta nesmí v součtu přesáhnout 3 % celkové ceny za součin cen 
činností 1. až 6., pokud se Smluvní strany nehodnou jinak 

2. Celková cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 



Smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle ustanovení § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že Zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 3 
následujících let od data předání projektové dokumentace Objednateli, je Zhotovitel 
oprávněn navýšit cenu za součinnost při výběru Zhotovitele stavebních prací, o inflaci 
stanovenou ČSÚ. 

3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

4. Fakturace bude provedena vždy po předání částí Díla – Činnosti dle tabulky uvedené v čl. 
V. odst. 1 této Smlouvy (mimo dozor projektanta) na základě faktury, která bude 
Objednatelem odsouhlasena. Součástí vystavené faktury bude předávací protokol 
podepsaný zástupci obou Smluvních stran. Fakturace za výkon dozoru projektanta bude 
prováděna měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného soupisu 
skutečně provedených prací a služeb, maximálně však do výše 3% celkové ceny za 
součin cen činností 1. až 6.  dle odst. 1 tohoto článku dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje do textu vystavené faktury za plnění části Díla uvést název a číslo 
projektu, tj. „Rekonstrukce jižního křídla budovy Magistrátu města Ústí nad Labem - 
zpracování projektové dokumentace“, č. žádosti: OPST_VS_000001/24. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu způsobu fakturace, bude-li to 
vyžadováno dotačními pravidly dle příslušného operačního programu. V takovémto 
případě bude změna fakturace provedena uzavřením dodatku k této Smlouvě.  

7. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 a 5 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za 
to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schrány. 

9. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

10. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

11. Pokud se Zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že uvedená cena 
v odst. 1 tohoto článku již v sobě DPH zahrnovala. Zhotovitel je tedy povinen příslušnou 
část ceny odvést jako DPH a nemá vůči Objednateli z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec této stanovené ceny.  

12. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení Smluvní pokuty, 
zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

13. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, z níž škoda 
vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 



vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé Smluvní straně. 

14. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

15. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení Objednateli 
písemného dokladu Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

16. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 
 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení Díla.  

3. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají platným a účinným 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění Díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele, podmínkami uvedenými v povolení stavby a vyjádřeními správců sítí a 
dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), 

c) provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) navrhnout vhodnou etapizaci budoucí výstavby a vypracovat projektovou dokumentaci 
tak, aby bylo možné získat veřejnoprávní povolení a realizovat stavbu postupně po 
těchto etapách, 

e) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se Díla, 

f) poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci, 

g) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

h) na základě požadavku Objednatele poskytnout vysvětlení Zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků Zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této Smlouvy, resp. odstranit vadu Díla 
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení Zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. 
provedenou opravu, je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne obdržení požadavku Objednatele dle předchozí věty, pokud 
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou Smluvní strany (za Objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) písemně jinak. O této změně není potřeba 
uzavírat dodatek k této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel obdrží dotaz přímo od 
účastníka Zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby, není oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat Objednatele.  

i) dbát při provádění Díla dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, 

k) pravidelně informovat Objednatele o aktuálním stavu rozpracovanosti Díla, a to 
minimálně každých 21 dní. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby v sídle 



Objednatele. Zápisy z KD bude provádět projektant, popř. jiná osoba určená 
Objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. V případě, 
že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli oznámit s tím, že do 10 pracovních dnů od 
oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání 
splnění těchto předpokladů.  

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, 
na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně 
navrhnout svou alternativu, za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení 
finálního návrhu projektové dokumentace Objednatelem je možné vyhotovit čistopis 
projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle platných právních předpisů. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v Díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména 
stavební zákon a zákon č. 22/1997 Sb., především ve spojení s nařízením vlády č. 
163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Vlastnosti 
výrobků navržených v Díle musí být ověřeny v souladu s ustanoveními uvedených 
právních předpisů. 

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011, musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

11. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem Objednatele. Vypracování části Díla přizvanou 
specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za 
správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části 
Díla vypracovala a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a 
prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace, a 
její autorizace. 



13. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli podklady potřebné 
pro organizaci Zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to 
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k 
Zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla. 

14. Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze 
Smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se Zhotovitel i 
Objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou Smluvní stranu. 

15. V rámci výkonu dozoru projektanta je Objednatel povinen přizvat Zhotovitele ke všem 
rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně 
zápis nebo informace o jednáních, kterých se Zhotovitel nezúčastnil.  

16. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

17. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu dozoru projektanta: 

17.1. upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. V případě, že 
Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, Zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

17.2. bez zbytečného odkladu předat Objednateli jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

17.3. postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této Smlouvy osobně a s 
odbornou péčí, 

17.4. řídit se pokyny Objednatele a jednat v jeho zájmu. V případě nesprávného pokynu 
je Zhotovitel povinen Objednatele na nesprávný pokyn upozornit. 

17.5. dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

17.6. bez odkladů oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 
změně pokynů, 

17.7. poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou 
(zejména elektronicky). 

18. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v zájmu 
Objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však 
Zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

20. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění Smlouvy prostřednictvím osob, kterými 
byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
Zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou 
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele 
(osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné 
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií 
kvality, které byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve 
vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována 
v Zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality 
jako původní (nahrazovaná) osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně 



v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků 
Zadávacího řízení.  

21. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy zajistil důstojné pracovní podmínky, 
dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které 
se budou na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel je povinen plnit finanční závazky vůči 
všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této Smlouvy řádně a 
včas.  

22. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení 
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se 
uplatní obdobně. 

 

 
 

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran, podklady určené k provedení Díla 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. V případě potřeby Objednatele poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost nad rámec odst. 
3 tohoto článku v podobě dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, 
stanovisek, vypořádání připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

4. Objednatel se zavazuje, že za účelem splnění Díla řádně a včas nad rámec konzultačních 
porad poskytne Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. dílčích 
operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

5. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

6. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy. 

9. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní 
strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné 
k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě 
obecně závazných právních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů vyvolaných Objednatelem. 



11. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy používat přednostně elektronický způsob 
komunikace včetně používání elektronické formy materiálů a sdílených úložišť a omezit 
tisk dokumentů jen na nezbytné případy, a i v těchto případech je povinen přednostně 
užívat efektivní/úsporné nastavení tisku. 

12. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je současně 
povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti informací dle tohoto článku. 

13. Zhotovitel je povinen respektovat znění podkladů dle čl. III. odst. 15 této Smlouvy i 
v případě jejich změn, v jejich finální podobě je zapracovat do Díla, a v případě potřeby 
poskytnout součinnost Zhotovitelům těchto podkladů. 

 

 

 
 

VIII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
přílohu této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
dle čl. XII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 

 
 

IX. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 



5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 5 a 17.1 této Smlouvy.  

 
 

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, a za 
správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně 
veškerých příloh dle technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
zejména jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba na provedené Dílo počíná běžet ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování Díla realizovaného dle projektové 
dokumentace vymezené v čl. III. této Smlouvy a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho 
části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení Smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele, jakož i třetích osob, způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této Smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

 
 

 



XI. Sankce 

1. Prodlení se zhotovením Díla nebo odstraněním vad Díla 
V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně dokončeného Díla podle čl. IV. 
odst. 2 této Smlouvy, nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla podle 
čl. X. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, i započatý, kalendářní den prodlení. 

2. Porušení povinností dle čl. VI. a VII. Smlouvy 
Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti vymezené v článcích VI. a VII. této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pokutu lze ukládat opakovaně. 

3. Neuzavření nebo neudržování pojištění v platnosti 
Pokud Zhotovitel neuzavře, nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti dle 
čl. XIV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši  
20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý, i započatý kalendářní den 
prodlení. 

4. Neposkytnutí součinnosti dle čl. XVI. 
V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti vymezené v článku XVI. této Smlouvy, zavazuje 
se zaplatit Objednateli pokutu ve výši 100 000,- Kč bez DPH. 

5. Neúčast na kontrolním dni 
V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni, či na mimořádném jednání 
svolaném mimo pravidelné kontrolní dny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Pokutu lze uložit opakovaně 

6. Porušení ostatních povinností 
V případě porušení jiných povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy vzniká dnem 
porušení Objednateli právo na zaplacení Smluvní pokuty ve výši stanovené v odstavci 2 
tohoto článku Smlouvy. Pokutu lze uložit opakovaně. 

7. Prodlení Objednatele s platbou 
Pokud Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý, i 
započatý kalendářní den prodlení. 

8. Uplatnění Smluvní pokuty 
Výzva k úhradě Smluvní pokuty musí obsahovat určení skutečnosti zakládající právo na 
její uplatnění a informaci o způsobu její úhrady. Smluvní pokuta je splatná do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě. 

9. Nárok na náhradu škody 
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody v plném 
rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit 
náhradu škody v plné výši, i v případech, na které se Smluvní pokuta nevztahuje. 

10. Kombinace Smluvních pokut 
Uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné Smluvní pokuty dle 
této Smlouvy. 

11. Započtení pohledávek 
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

12. Odpovědnost za poddodavatele 
Veškerá výše uvedená ustanovení se vztahují na Zhotovitele i v případě, že k porušení 
Smluvních povinností došlo jednáním či činností jeho poddodavatele. 

13. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
Zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této Smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 



projektové dokumentace stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí (pokut) uložených Objednateli. 

14. Chyba projektové dokumentace 

15.  

V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato 
Smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během přípravy 
projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 
stavby. 

 

XII. Oprávněné osoby 

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná 
osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má 
stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat Smluvní strany. 

4. Oprávněnými osobami jsou osoby uvedeny v záhlaví této Smlouvy, a dále níže uvedené 
osoby, kterými jsou: 

na straně Objednatele: Ing. Petra Šináglová, referent přípravy a realizace 
investic odboru MOSRI MmÚ 

tel.: +420 475 271 835 

      email: petra.sinaglova@mag-ul.cz  

 

na straně Zhotovitele:    

XIII. Vlastnické právo a užití Díla  

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele 
dnem převzetí předmětu Díla, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem dotčena.  

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy může být 
plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), Smluvní strany 
se dohodly na následujícím: 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 



práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve Smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

7. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho 
část s jiným Dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na 
jeho základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob; současně s tím je Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit, 
a to bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení Díla, resp. dokončení dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle 
svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do 
databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
dílu třetí osobě postoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 Občanského zákoníku. 

11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

12. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v 
plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 



zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy Zhotovitel Objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace 
nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace Objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do projektové 
dokumentace třetími osobami na pokyn a přání Objednatele se Zhotovitel zprošťuje 
odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při 
použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Smlouvou. 

 

XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 5 000 000,-- Kč. Zhotovitel je povinen 
toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací. 

2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí 
Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném 
touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 
originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od 
obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné 
události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které 
by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 
příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy. 

 
 
 

XV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru Smluv.  

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se Zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 



platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
Smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí
nad Labem usnesením č. 2719/90R/26 ze dne 19. 1. 2026.

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný
význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich
výklad obecná interpretační pravidla.

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou
Smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se
Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava
vzájemných Smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět,
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky
na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy.
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení
jakékoli položky ceny za provedení Díla.

7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (např. Ústecký kraj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu), příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám



podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu 
včetně faktur minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti 
vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro příslušnou 
dotační výzvu a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti Objednatel je povinen 
přenést i na případné poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 
veškeré doklady související s realizací této Smlouvy a veřejné zakázky, na základě níž 
byla tato Smlouva uzavřena a které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany 
jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je 
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován 
za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto 
Smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

12. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru Smluv.  

13. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

14. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

• Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 

• Shrnutí požadavků – ICT 

• Požadavky na chytré měření 

 

 

 

 

 



 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 
 Jméno a 

příjmení 
funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. Smlouvy 
v RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti.cz/contract_display_2105.html 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
Příloha – seznam poddodavatelů (techniků): 
 

 

Statika Ing. Leo Streubel 

Zti Ing. Martin Jíra 

VZT Jan Lerch 

Elektro silnoproud Ing. Jakub Šimer 

Elektro slaboproud Ing. Tomáš Rosenkranz 

ÚT Milan Zeman 

MaR Martin Růžička 

PBŘ Milan Vykouk 
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Shrnutí požadavků - ICT  

 

1. Technologická místnost 

Společnost Metropolnet, a.s. (dále jen „MNET“) má v objektu jižního křídla magistrátu, 3. patro k.č. 364, 
umístěnou interní optickou technologii. Tato místnost je ve společném využití MNETu a Statutárního města 
Ústí nad Labem a prochází jí optické trasy do dalších objektů. Z této místnosti bude propojen i uplink do nové 
technologické místnosti, která bude sloužit novému přepážkovému pracovišti. 
 

• vybudování technologické místnosti v blízkosti nového přepážkového pracoviště tak, aby byla 
technologicky v dosahu veškerých ICT technologií celého přepážkového pracoviště  

• technologická místnost bude určena k umístění aktivních prvků pro datové rozvody na jednotlivá 
pracoviště. 

• technologická místnost bude určena k umístění serverové části vyvolávacího systému.  

• tato místnost musí umožňovat vertikální propojení optickými kabely do stávající technologické místnosti 
ve stejném objektu ve 3. patře, m.č. 364 s ukončením v blízkosti již provedeného optického patchpanelu. 

• velikost technologické místnosti by měla umožňovat umístění dvou standartních rackových skříní 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že zde bude umístěna další technologie. Pokud to instalované ICT 
technologie z principu nevylučují, budou všechny umístěny v této jedné technologické místnosti a pokud 
možno v jedné ze dvou společných rackových skříní 

2. Aktivní a pasivní část komunikační infrastruktury 

S ohledem na výše uvedené, v nové technologické místnosti budou ukončeny veškeré rozvody do nově 
vytvořených pracovišť, a to takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná přenosová kapacita vnitřní sítě. 
 
Nutno zohlednit: 

• Architekturu vertikálně optické sítě / horizontálně optické a metalické sítě k rozvaděčům LAN sítí CAT6 
+ LAN rozvody (omezení 90m od aktivního prvku). 

• Každé přepážkové pracoviště bude z pohledu ICT vybaveno šesti datovými přípojkami LAN CAT6 
vedenými z pracoviště do technologické místnosti a minimálně stejným počtem dostatečně 
dimenzovaných napájecích zásuvek 230V, nebude-li zadavatel, Statutární město Ústí nad Labem, 
požadovat více. Ukončení této infrastruktury bude umístěno ergonomicky tak, aby použité ICT 
technologie mohly být připojeny bez nutnosti použití dalších prvků jako jsou prodlužovací kabely  apod. 

• Dohromady objednatel předpokládá zřízení zhruba 300 LAN CAT6 koncových zásuvek – včetně 
odpovídající infrastruktury, a to páteřní i koncové. 

• Objednatel připouští, aby vybrané koncové zásuvky byly určeny pro napájení koncových zařízení 
(PoE). V případě, že takto budou zařízení definovaná, bude projektant koordinovat s MNET a 
současně tyto požadavky zohlední při projektování požadavků na aktivní prvky. 

• Každé přepážkové pracoviště bude vybaveno nábytkem pro ergonomické umístění všech potřebných 
zařízení pro účel, pro který má pracoviště sloužit. 

• Datové přípojky pro ostatní ICT pracoviště, kanceláře, jednací místnosti, učebny, společné tiskárny 
apod., požadované Statutárním městem. 

• Projektant dle konzultací s MNET dále vyspecifikuje veškeré potřebné pasivní i aktivní technologie, tj. 
síťové switche, patchpanely, optické / metalické, optické vany, rackové skříně. 

• Propojení logických celků  

• Zjištění funkčních požadavků zadavatele (Statutární město Ústí nad Labem/Metropolnet, a.s.). 

• Vertikální a horizontální rozvody 

• Záložní zdroje UPS 

• Propojení CCTV na Městskou policii 

• Systémy externích firem, např. vyvolávací systém. 

• Jednotlivé části ICT infrastruktury by měly respektovat požární úseky stavby, aby jednotlivé požární 
úseky měly vlastní podružný datový uzel propojený s dalším požárním úsekem pouze otickým 

http://www.metropolnet.cz/
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kabelem. Použití tříd kabelů musí určit projektant, na základě těchto protipožárních zón v objektu a 
typu prostor z hlediska požární bezpečnosti osob (viz článek 4.). 

• Projektant v části ergonomie zohlední minimalizaci viditelných kabelů na pracovišti. Stoly budou 
osazeny zdířkami pro vedení kabelů, bude je možné osadit vedoucími lištami.  

• Koncové zásuvky LAN CAT6 budou umístěné ve dobře přístupné části stolu, nikoliv příliš blízko zemi 
či přímo v zemi. Toto zejména z důvodu, aby pravidelný úklid nenarušoval kabelové uspořádání či 
bezpečnost. 

 
Součástí budou i aktivní síťové prvky (zejména switche) dle technické specifikace, kterou projektantovi 
poskytne MNET. Tyto prvky musí být plně kompatibilní s nyní provozovanou sítí a musí být řízené z pohledu 
ICT správce (MNET). Projektant zohlední případné požadavky na napájení koncových zařízení skrze LAN 
CAT6 kabel – PoE. 
 

3. Požadavky na sítě Ethernet 

• návrh strukturované kabeláže s minimálními nároky na záruku na funkčnost systému ve výši 25-30 let 

• zohlednění možnosti a architekturu rezidenčních zásuvek – příprava pro služby ISP či operátora. 

• parapetní kabelové žlaby a jednotný design silových a datových zásuvek 
 

4. Požadavky na sítě Wi-Fi 

Je požadováno naměření síly signálu ve všech částech, kde je uvažovaný provoz Wi-Fi. Na základě tohoto 
měření bude navrženo vhodné rozložení Wi-Fi AP vč. návrhu LAN rozvodů k nim. Technologické řešení musí 
umožnit provozovat více sítí a více SSID na jednom Wi-Fi systému tak, aby bylo možné toto řešení částečně 
sdílet pro různé účely.  
 
Wi-Fi má obsloužit: 

− Uživatele vnitřní sítě MNET, Magistrátu či příspěvkových organizací města či připojené zařízení 

− Veřejnost či návštěvy (nutný landing portál), zejm. pro využití na eDoklady 
 

5. Kamerový systém 

• komplexní kamerový CCTV systém napojený na centrální pult MPÚL.  

• definování pohledů a počtů kamer s ohledem na projektované dispozice místnosti (viditelnost, 
minimalizace slepých bodů) vč. pohledů na kritické či sledované místnosti 

• pult pro strážníka městské policie, který bude mít k dispozici PC s náhledem na kamerový systém a 
dalším přístupem do vnitřních sítí MMÚL 

• požadavky na NVR / Zobrazovací jednotky 

• napojení CCTV na centrální pult Městské policie Ústí nad Labem 
 

6. Přístupový systém 

Pokud bude s ohledem na přístup k jednotlivým agendám navržen v projektu přístupový systém, pak musí 
umožňovat správu životního cyklu, správu přístupů čipových karet či klíčenek pro jednotlivé zóny vstupu. 
V projektu budou zohledněny počty přístupů či karet, licence případně související ICT požadavky na přístupový 
systém. 
 

7. Vyvolávací systém 

• vyvolávací systém včetně potřebné infrastruktury (datové připojení a napájení umístěných zařízení)  
- server 
- kiosky pro výdej lístků 
- navigace k příslušné přepážce či k jinému pracovišti 
- označení pracoviště 
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• zapracování požadavků na aktualizaci či další ICT zázemí provozovaného vyvolávacího systému vedoucí 
k jeho případné modernizaci. 

 

8. Trezorová místnost 

• přívod elektrické energie 230V 

• přívod UPT (RJ45) kabelu 

• prostor bude monitorován kamerou s připojením na centrální pult (požadavky na technickou specifikaci 
připojení a kamery dodá MNET) 

 

9. Docházkový systém 

• rozvody pro docházkový systém (230V + LAN CAT6) na místě specifikovaném objednatelem. Objednatel 
využije stávající docházkový terminál i systém. 

 

10. SoS tlačítka 

• rozvody k SoS tlačítkům, které dodá objednatel pro jednotlivá přepážková pracoviště 
 

11. Ostatní 

• záložní zdroj UPS do racků s výdrží min. 2h na zálohovaném okruhu,  

• ve spolupráci s Metropolnetem návrh implementace síťových aktivních prvků a dalších 
kyberbezpečnostních technologických opatření včetně integrace na stávající ICT infrastrukturu města / 
MNETu. 

 

  



1. Chytré měření a energetický management 

V rámci renovace budov požadujeme zavedení systému chytrého měření a přenos hodnot do 
systému EMA+, který je možný ze stávajícího SCADA systému Reliance, které umožní efektivní 
řízení a optimalizaci spotřeby tepla a zajištění efektivního provozu budovy.  

Dodavatel zajistí implementaci systému chytrého měření, který bude zohledňovat specifika 
budovy, potřebnou míru flexibility a zajištění dlouhodobé kompatibility s rozhraními ve správě 
města. Tímto způsobem chceme zajistit, aby technologie splňovala požadavky na přenos a 
bezpečnost dat, byla otevřená různým typům HW a zároveň umožňovala budoucí rozvoj bez 
technologických bariér. 

2. Požadavky na chytré měření 

Chytré měření je klíčovým nástrojem pro sledování, měření a vyhodnocení spotřeby energií v 
reálném čase. Dodavatel dodá zařízení, která umožní detailní monitorování spotřeby všech 
médií s cílem optimalizovat spotřeby v budovách, poskytovat přehledné a podrobné informace o 
odběru a výdajích těchto médií a automatizovat sběr dat a umožnit jejich efektivní 
vyhodnocování. 

Dodavatel musí zajistit, aby se požadované hodnoty z technologie (z čidel, PLC apod.) přenášely 
do stávajícího SCADA systému Reliance. 

Umístění dodávaných zařízení pro sledování, měření a vyhodnocení spotřeby energií musí být 
umístěno na dostupném místě pro fyzickou manipulaci, případný servis a kontrolu stavu 
zařízení. 

Hardware požadavky 

Pro úspěšné nasazení systému chytrého měření tepla je klíčové kvalitní hardwarové vybavení, 
které bude odpovídat specifickým požadavkům na provoz a dlouhodobou správu. Dodavatel je 
povinen dodat veškerý hardware (např. měřiče spotřeby tepla atd.) v následujících parametrech: 

a) Spolehlivost a přesnost měření 

• Měřicí zařízení musí být vysoce přesné s minimální odchylkou, aby bylo možné přesně sledovat 
spotřebu tepla v reálném čase. 

• Vyžadujeme zařízení s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností, která minimalizují potřebu 
časté údržby a výměn. 

b) Flexibilita a modularita 

• Zařízení musí být navržena tak, aby umožnila jednoduchou rozšiřitelnost a případné rozšíření o 
další měřiče či senzory. Tato flexibilita umožní snadnou adaptaci na případné změny v 
budoucích požadavcích. 

• Dodavatel musí zajistit, aby bylo možné zařízení propojit se standardními rozhraními pro 
integraci do městského systému správy bez závislosti na konkrétních technologiích, příp. do 
zařízení, které město licencuje či má k dispozici v pronájmu. 

Software požadavky 

Software systému chytrého měření bude navržen tak, aby umožnil: 

• Sledování a přehled spotřeby energií v reálném čase s možností historického srovnání. 



• Interoperabilitu s jinými systémy správy energií, se zvláštním důrazem na otevřenost API. 

• Možnost připojení dat k jiným městským systémům bez závislosti na specifických komerčních 
produktech. 

• Intuitivní uživatelské rozhraní pro správu spotřeby a hlášení v případě anomálií či vysokého 
odběru. 

• Zálohování dat, poskytování zdrojových dat a kódů, i pro případ ukončení měření. 
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