

Poznámka:

- Před započítáním stavebních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, které mohou být ve střetu s trasou stavby.
- Při odstraňování stávajících ploch bude dbána zvýšená opatrnost v místech vytyčených stávajících sítí.
- Po odkrytí a odhalení bude v okolí stávajících sítí manipulováno s nejvyšší opatrností.
- Povaha stavby nevyžaduje přeložení stávajících podzemních sítí, které jsou ve střetu s trasou nově budovaných chodníkových ploch.
- V místech poježdění ploch vozidly (parkovací záliv, autobusová zastávka, vjezd k RD) budou inženýrské sítě chráněny PVC chráničkou s obetonováním.

- [illegible]

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S – JTSK

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem		
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Marie Rysková	Ing. Tomáš Votava	Ing. Marie Rysková
stavba: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 10px 0;"> Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 </div> objekt: obsah: Koordinační situace - 4.část	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha tel./fax: 241 400 056, 777 290 173 a Revoluční 36, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 052 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz </div> </div>	
formát		5xA4
číslo zakázky		18265
stupeň dokumentace		DŮR+DSF
datum 1.vydání		9/2018
měřítko		1:250
číslo výkresu:		výřezk číslo:
název dig.souboru:		C.3.4
datum revize:	číslo revize:	
-	-	