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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1) Udaje o stavbé

Nézev stavby PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA

Misto stavby Velké Brezno
p.p.¢. 100/1, 101, st. 99/1
k.U. Velké Brezno [778681]

Pfedmét dokumentace Pfedmétem dokumentace je revitalizace prostoru atria po
odstranéni stabilniho montovaného objektu. Jedna se o parkové
Upravy samotného atria, pfistavbu recepce se vstupni markyzou a

zastfeSeni spojovaci terasy.

A.1.2) Udaje o stavebnikovi

DOMOV VELKE BREZNO

pfispévkova organizace

Klasterni 2,

403 23, Velké Brezno

A.1.3) Udaje o zpracovateli spolecné dokumentace

zodpovédny projektant Ing.arch. Daniel Zygula

Pfibram 128, Vernefice, 405 02
i¢: 875 848 32, CKAIT: 0402721

vypracoval Ing.arch. Daniel Zygula
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

A.2) SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Uzemni plan obce

Vyjadfeni spravcd siti o jejich existenci

Pofizena fotodokumentace

Stavebni program a pribézné zpfesiiované pozadavky stavebnika
Mapa katastru nemovitosti dostupna z www.nahlizenidokn.cz
Vyhlaska 499/2006 Sb. o projektové dokumentaci staveb
Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1992 — Navrhovéni betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Navrhovéni ocelovych konstrukci

CSN EN 1995 — Navrhovéni drevénych konstrukci

CSN EN 1997 — Navrhovéni geotechnickych konstrukci

CSN 73 1901 - Navrhovani stfech

CSN 73 36 10 - Navrhovani klempitskych konstrukei

www.snehovamapa.cz

A.3) UDAJE O UZEMI

a) Rozsah reseného tzemi

Vystavba bude provadéna v aredlu domova.

Informace o stavebnim pozemku:

Cislo parcely: 100/1, 100, st.99/1

Vymeéry, katastralni Gzemi, Cisla LV, typ parcely, mapovy list, ur¢eni vyméry, druh pozemku, zplsob ochrany
nemovitosti a omezeni vlastnického prava je uvedeno na pfilozenych vypisech z katastru nemovitosti

dostupného z www.nahlizenidokn.cz

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

Na parcele se nachézi udrzovana travni plocha.

c) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti
Neni predmétem.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Destové vody budou ze stfech a zpevnénych ploch odvadény do stavajici destové kanalizace na pozemku

stavebnika.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

Navrh a vSechny jeho ¢asti jsou v souladu s Gzemnim planem obce Velké Bfezno. Jedna se o doplrikovou

stavbu v aredlu domova pro seniory.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gizemi

Funkce navrhovaného objektu je v souladu s pozadavky na vyuziti tzemi. Navrhovany objekt se nachazeni

ve stavajicim aredlu domova.
g) Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organd

Pozadavky dotcenych organl jsou zapracovany do dokumentace prikladané v zadosti o stavebni povoleni.

Prilozeny jsou v ¢asti dokumentace E - dokladova ¢ast.
h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Projektem nevznikaji naroky ani pozadavky na vyjimky ani jind dlevova feseni.
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

V pribéhu zpracovani dokumentace nebyla shledana zadné potfebna névaznost na souvisejici ¢i podmiriujici

investice. Pokud by se takovato potreba vyskytla, bude dolozena na stavebni Grad.

j) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Majetkopravni vztahy a ostatni Udaje o parcelach, jsou uvedeny v pfilozenych vypisech z katastru

nemovitosti, dostupnych z webu www.nahlizenidokn.cz.

p.p.¢ - vlastnik

pozemky pfimo dotcené stavbou

p.¢. 100/1 - Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad
Labem- centrum, 400 01

Hospodareni se svéfenym majetkem:
- Domov Velké Bfezno, pfispévkova organizace Klasterni 2, 403 23 Velké Bfezno
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

p.¢. 100 - Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad
Labem- centrum, 400 01

Hospodareni se svéfenym majetkem:
- Domov Velké Bfezno, pfispévkova organizace Klasterni 2, 403 23 Velké Bfezno

p.&. 99/1 - Statutarni mésto Usti nad Labem Velkéd Hradebni 2336/8, Usti nad
Labem- centrum, 400 01

Hospodareni se svéfenym majetkem:
- Domov Velké Bfezno, pfispévkovéa organizace Klasterni 2, 403 23 Velké Bfezno

A.4) UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o Upravy, pfistavby a nastavbu.
b) Uéel uzivani stavby
Doplrikova stavba - rekreaéni atrium, novy vstup, zastfeseni stavajici spojovaci terasy.
c) Trvald nebo doéasna stavba
Stavba bude trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich predpisi
Nevztahuje se na feseny objekt.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené zakonem ¢islo 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), véetné jeho zmén a novel. Dokumentace je zpracovéna dle vyhlasky 62/2013 Sb.,

kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Objekt spliuje vyhlasku ¢islo 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou
vyhlaskou 20/2012 Sb.

Navrhovana stavba neni opatfena bezbariérovym fesenim dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb.

Dokumentace je v souladu s dot&enymi hygienickymi predpisy a zévaznymi normami CSN a pozadavky na

ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle oddilu 2 vySe zminéné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a vyhl. ¢.
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

502/2006 Sb. Dokumentace spliiuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostfedi stavby, tak i pro

vliv stavby na Zivotni prostredi.

f) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist

Pozadavky dotcenych organl jsou zapracovany do dokumentace prikladané v zadosti o stavebni povoleni.

PriloZzeny jsou v ¢asti dokumentace E - dokladova &ést.
g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Pro feseny objekt neni potfeba zadné vyjimky ani Glevového feseni.

h) Navrhované kapacity stavby

Vyska stavby od +0,000: 5850 mm
Zastavéna plocha: recepce 14,9 m2
vstup 17,0 m2
atrium 627,8 m2

i) Zakladni bilance stavby
Stavby se netykaji zddné média ani energie.
j) Zakladni predpoklady vystavby

Néasledujici uvedené |hity a terminy vystavby vychazeji z predpokladu bezkolizniho pribéhu povoleni
stavby. Predpokladame dobu vystavby v trvani 5-9 mésicd, zahajeni stavby 03/2024. Navrzeny objekt i
ostatni Upravy predpokladaji bézny postup vystavby:

- hrubé terénni a vykopové prace

- realizace zakladu

- hrubd stavba

- kompletace stfechy, fasad, prace a dodavky PSV

- dokoncovaci stavebni prace a definitivni Gpravy

Stavba bude realizovédna dodavatelsky. Jména a adresy osob, které budou vykonavat odborny dozor nad
provadénim praci (stavebni firma, stavbyvedouci, atd.), bude sdéleno pisemné pfislusnému stavebnimu
Uradu (odboru vystavby) 3 tydny pred zapocetim praci. Vystavba bude probihat v jednom c¢asovém Useku
bez preruseni.

zahajenfi stavby — po obdrzeni stavebniho povoleni — bfezen 2024

termin dokonceni stavby — srpen-prosinec 2024
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

lhdta vystavby — maximalné 2 roky.

k) Orientaéni naklady stavby

Dle zékladnich smérnych jednotek bude cena samotné stavby cca 4,0 mil. K¢&.

Pfesnd cena stavby bude upfesnéna v polozkovém rozpoctu stavby, ktery bude vypracovan po dokonceni

dokumentace.

A.5) CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je v dokumentaci zpracovéna jako celek, neni délena na jednotlivé stavebni objekty (SO).
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

B) SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) Popis Uzemi stavby
B.2) Celkovy popis stavby

B.3) Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.4) Dopravni feSeni

B.5) Regeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.6) Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
B.7) Ochrana obyvatelstva

B.8) Zasady organizace vystavby

B.9) Celkové vodohospodéiské feseni

12
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16

17

17

17

18

25
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

B.1) POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné lzemi a nezastavéné lzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi
Pozemek je mirné svazity k severni strané, napojeni na mistni komunikaci je v severni ¢asti pozemku. P¥istup

na pozemek je z komunikace fesen vstupem a vjezdem.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Navrh a vSechny jeho &asti jsou v souladu s Gzemnim planem obce Velké Brezno.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi

Z&dné vyjimky nebyly feeny.

d) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organi

Doplnéno v dokladové ¢asti dokumentace

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Radonovy prizkum - nebyl shledan podstatnym
Hydrogeologicky priizkum - nebyl shledan podstatnym

f) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Neni predmétem.

g) Poloha vzhledem k zéaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi ani nesousedi s Zadnym rizikovym Gzemim.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Navrhovana stavba nebude mit zédny zésadnéjsi vliv na okolni stavby a okoli. Odtokové poméry se také
vyrazné neméni. Destové vody budou ze stfech a zpevnénych ploch odvadény do stavajici destové

kanalizace.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.

Neni predmétem.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Parcela neni v ZPF.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu je navrzeno pfimo na obecni komunikaci.
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

Napojeni na technickou infrastrukturu neni navrzeno.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
V pribéhu zpracovani dokumentace nebyla shledana zadné potfebné névaznost na souvisejici ¢i podmiriujici

investice. Pokud by se takovato potreba vyskytla, bude dolozena na stavebni Grad.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi.
Majetkoprévni vztahy a ostatni Udaje o parcelach, jsou uvedeny v pfilozenych vypisech z katastru

nemovitosti, dostupnych z webu www.nahlizenidokn.cz.

p.p.¢ - vlastnik

pozemky pfimo dotcéené stavbou

p.€. 100/1 - Statutarni mésto Usti nad Labem Velkéd Hradebni 2336/8, Usti nad
Labem- centrum, 400 01

Hospodareni se svéfenym majetkem:
- Domov Velké Bfezno, pfispévkovéa organizace Klasterni 2, 403 23 Velké Bfezno

p.¢. 100 - Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad
Labem- centrum, 400 01

Hospodareni se svéfenym majetkem:
- Domov Velké Bfezno, pfispévkova organizace Klasterni 2, 403 23 Velké Bfezno

p.¢. 99/1 - Statutdrni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad
Labem- centrum, 400 01

Hospodareni se svéfenym majetkem:
- Domov Velké Bfezno, pfispévkova organizace Klasterni 2, 403 23 Velké Bfezno

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Nevznikaji nové ochranné pasma.
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PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tudaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfFipadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o Upravy, pfistavby a nastavbu.

b) Ucel uzivani stavby

Doplrikova stavba - rekreaéni atrium, novy vstup, zastfeseni stavajici spojovaci terasy.

c) Trvald nebo doéasna stavba
Stavba bude trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkd zabezpedéujicich bezbariérové uzivani stavby
Neni zapotfebi Zzadné vyjimky ani Glevového feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych
stanovisek dotéenych organi
Doplnéno v dokladové ¢asti dokumentace.

f) Ochranna stavby podle jinych pravnich pfedpist
Neni predmétem PD.

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
viz. A.4 h)

h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadld a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.

viz. A4 i)

i) Zakladni pfedpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
viz A4 j)

j) Orientacni naklady stavby
viz A.4 k)

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrzené objekty odpovidaji okolni zastavbé a doplriuji pavilénovou kompozici arealu.
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b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné feseni

Kompozice tvarového feseni pIné odpovida funkci.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt slouzi jako jeden celek.

Regeni technologie neni pfedmé&tem PD.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Zasady reseni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné

udajt o podminkach pro vykon préce osob se zdravotnim postizenim.

Celd navrzend Uprava je v souladu se zdsadami feseni dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY
Stavba bude provedena z certifikovanych material( a vyrobk(. Vzhledem k tcelu objektu a zplisobu uzivani

nevznikd béznym uzivatellim zadné vyjimecné nebezpedi pfi uzivani.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feSeni
Atrium - plocha bude srovnana, vytvofena nova Zelezobetonova opérna zed' a nové betonové chodnicky.

Zbytek plochy je vybaven mobilidfem, zabradlim, stinicimi prvky, atd.

Recepce a vstup - Recepce i vstupni markyza jsou pfistavbami stavajiciho spojovaciho kr¢ku a dojde tak k
vytvofeni nového centrélniho vstupu do domova. Konstrukce je lehky drevény skelet s oplasténim

sendvi¢ovymi panely a cementovymi deskami.

ZastteSeni spojovaci terasy - Jednoduché ocelové ramy nesou drevéné vaznicky, na kterych je ulozen stresni
trapézovy plech. Ze spod jsou pfipevnény cementové desky jako podhled. Ocelové ramy jsou kotveny do

betonovych patek zemi a konstrukce tedy nijak nepfitézuje stavajici konstrukci spojovaciho kréku.

b) Konstrukéni a materidlové reseni

Viz technicka zpréava stavebni ¢asti.
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¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v prabéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek: zficeni
stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych
zatizeni nebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce, poskozeni v pFipade,

kdy je rozsah neimérny plvodni pficiné.

Mechanickd odolnost a stabilita stavebnich konstrukci, navrzenych v této projektové dokumentaci, je

zhodnocena v ¢asti dokumentace D.1.2. — stavebné konstrukéni &ast.

B.2.7 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi

a) Technické rfeseni

Regeni technickych a technologickych za¥izeni neni predmétem PD.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Neni pfedmétem PD.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Pozarné bezpecnostni feseni se vSéemi nutnymi body je zpracovano specialistou a pfilozeno v samostatné

c¢asti dokumentace D.1.3. - Pozarné bezpecnostni feseni

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Stavba je navrzena v souladu s pfedpisy a normami pro Usporu energii a ochrany tepla.

Hodnoceni energetické naro¢nosti budovy je feSeno v pfilozeném PENB.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI
Zasady reseni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod., a dale

zasady reseni vlivu na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zévaznymi normami CSN a vyhlagkou ¢&.
269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlédskou 20/2012 Sb.. Déle je v
souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivéni tzemi. Dokumentace spliiuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostredi, tak i pro vliv

stavby na Zivotni prostredi.
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Osvétleni je navrfeno v souladu s CSN 73 0580, dodavatel provede vypolet a na zakladé tohoto po

realizaci doda méreni osvétleni.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni pfedmétem PD.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Viz ¢ast projektové dokumentace D.1.4. — elektroinstalace

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

V objektu nenf feseni tohoto bodu zapotrebi.

d) Ochrana pfed hlukem
Neni predmétem PD.

e) Protipovodiova opatieni

V objektu nenf feseni tohoto bodu zapotrebi.

f) Ostatni Géinky (poddolovani, metan apod.)

V objektu nenf feseni tohoto bodu zapotrebi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavajici

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Navrhované zmény se dopravniho feSeni nedotknou. Stavajici systém prijezdné dopravy nebude ovlivnén.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt pfimo sousedi se zpevnénou komunikaci.
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c) Doprava v klidu

Neni pfedmétem.

d) Pési a cyklistické stezky

Navrzenou stavbou nebudou nijak ovlivnény pési ani cyklistické stezky.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy

Neni predmétem PD.

b) Pouzité vegetaéni prvky

Neni predmétem PD.

c) Biotechnicka opatfeni

Neni predmétem PD.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznecistuje vodu, nevytvéii svym uzivanim hluk, nekontaminuje
pudy a nevytvari odpady. Pfistresek nema zadny vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, vodu, odpady, hluk a

pudu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromul, ochrana rostlin a
Zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba se nachézi v intravilanu obce. Vliv na pfirodu a krajinu nebude nijak negativné ovlivnén.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Neni pfedmétem této dokumentace.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Podle zdkona 100/2001Sb. neni stavba predmétem zjistovaciho Fizeni. V ramci projektu nebyl proveden

navrh na zohlednéni podminek ze zavérl zjistovaciho fizeni ani stanovisek EIA.

e) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-

li vydano.
Podle zakona 100/2001Sb. nejsou navrhované Upravy predmétem zjistovaciho fizeni. V rdmci projektu nebyl

proveden navrh na zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni ani stanovisek EIA.
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f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd
Stavba nevyvozuje zddna dodatecnd a navrhovana bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zékladnich poZadavk( z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatfeni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti

staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Energie a voda budou odebirany ze sousedniho objektu.

b) Odvodnéni stavenisté

Nebude dochazet k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky ani na zpevnéné komunikace.

f) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Bude zpevnéna plocha vjezdu na zpevnéné plochy v misté stavby. Stavenisté pfimo sousedi s komunikaci.

c) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pro realizaci ani skladovani stavebnich materidli nebudou pouzity sousedni pozemky a komunikace. Zazemi
pro stavebni zaméstnance bude v provizornim objektu zafizeni stavenisté na pozemku stavebnika. Ostatni
zafizeni stavenisté (stavebni dvlr) bude umisténo na pozemku tak, aby nezasahovalo do vefejnych

komunikaci ani sousednich pozemkd.

d) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dievin
Stavenisté bude oploceno s vyuZitim stavajiciho oploceni a systému docdasného oploceni aby bylo

zamezeno moznosti zranéni nepovolanych osob.

e) Maximalni docasné i trvalé zabory pro stavenisté

P¥i realizaci objektu nebude potfeba zadného zaboru vefejného prostoru ¢i sousednich pozemka.

f) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

P¥i realizaci objektu nebude potfeba zadného bezbariérového feseni v okoli stavby.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na vefejné komunikace.

Dodavatel musi provadét kazdodenni uklid stavenisté.
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V pribéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druhd odpadi: zemina, kameny, papirové
obaly, dfevo, zbytky feziva, zbytky suti, Ulomky betonu, odpad ze Zeleza a oceli, igelitové obaly. Veskeré
odpady budou nélezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢.
381/2001 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. a predpisli souvisejicich s odvozem na legalni skladky a dlozisté.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadli ze stavby dle katalogu odpadd z vyhlasky cislo
381/2001 Sb.:

Kéd Néazev odpadu Puvod Pfedpokladané mnoZstvi
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost o1t
17 02 Dievo, sklo a plasty Stavebni ¢innost 0.1t
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni ¢innost 0t
17 04 Kovy (veetng jejich slitin) Stavebni ginnost o1t
17 05 Zemina, kameni a vytézend hlusina Vykopové prdce 0t
17 08 Stavebni materidly na bdzi sGdry Stavebni ¢innost 0t
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost 0t
20 30 Ostatni komundini odpady Provoz zaftizeni 0,1t
staveniste

h) Bilance zemnich praci
Vzhledem k rozsahu stavebniho objektu budou zemni prace v malém rozsahu. VytéZzend ornice a zemina

bude deponovana na stavenisti pro zasypy, nasypy a konecné terénni Gpravy a pripadny prebytek bude

zlikvidovan dle bodu f).

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySenad prasnost a hlu¢nost. P¥i stavbé
nedojde k prekroceni pfipustnych hladin hluku pred stavajicimi obytnymi a jinymi chranénymi objekty.
Béhem vystavby nebude rusen nocni klid. Budou dodrzeny obecné podminky pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zadkonem o odpadech. Ochrana stavajici zelené
bude zabezpecena dle CSN 83 9011 Préace s pidou a CSN 83 9061 Ochrana strom(i, porostl a vegetaénich

ploch pfi stavebnich pracich.

OCHRANA STAVAJICI ZELENE

Pfi provadéni praci bude dodrfena CSN 83 9011 Prace s pidou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba,
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 Technicko-biologické zpisoby stabilizace terénu,
CSN 83 9051 Rozvodové a udrzovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zachované dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby

nalezité chranény pred poskozenim, napft. prkennym bednénim.

OCHRANA PRED HLUKEM, VIBRACEMI A OTRESY
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Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukovéa zatéz v chranéném venkovnim prostoru
stavby vyhovéla pozadavkim stanovenych v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a
mechanismy s garantovanou nizsi vyzarovanou hluénosti, které jsou v nélezitém technickém stavu. Hluk ze
stavebni c¢innosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim prostoru staveb pfilehlé
obytné zastavby vyhovujici soucasné platnému nafizeni pro casovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude

prekrocen hygienicky limit LAeq = 65 dB. Je ovS§em nutné dodrzovat nasledujici zésady:

mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele stavby). V pfipadé, ze to umoziiuje
technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, pfipadné elektrocentréla,

musi byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

- Dilezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zéstavbu, a tim i minimalizace
moznych stiznosti ze strany obyvatel dotéené oblasti je provedeni ¢asového omezeni hlu¢nych praci tak, aby
tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je nutné prace v etapé hloubeni stavebni jdmy (provoz rypadla,
vrtné soupravy, nakladace) provadét v dobé od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjsim
zacatkem, pracovni prestadvkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraceji z prace), a to pouze v pracovni dny

(mimo sobot a nedéli)

- Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni cinnosti v dobé od 21 do 7 hodin, kdy plati

snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku v pfipadé blizké obytné zastavby.

OCHRANA PRED PRACHEM

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:
- Zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci (tj. uzivdnim oklepové plochy), uzivanim plochy pro dodisténi

- Duslednym docisténim dopravnich prostfedkd pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak, aby

splfiovala podminky §52 zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni.

- Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a Cistoté. Pfi znecisténi komunikaci
vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zakona &islo 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v

platném znéni znecisténi bez pritahl odstranit a uvést komunikaci do pdvodniho stavu.
- Ulozeni sypkého materialu musi byt zakryto plachtami dle §52 zékona ¢islo 361/2000 Sb.,
- V pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

OCHRANA PRED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNICH MECHANIZMU - Zhotovitel stavby je

odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

- Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které

splfuji prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.
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- Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedkem k zachyceni ptipadnych dnikd oleji ¢i PHM do

terénu.

- Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke kontaminaci pddy, povrchovych a

podzemnich vod cizorodymi latkami.
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci ptipadného Uniku ropnych latek.
- Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovéno.

LIKVIDACE ODPADU ZE STAVBY

S veskerymi odpady bude nélezité naklddano ve smyslu ustanoveni zdkona cislo 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlasky cislo 383/2001 Sb., a predpisti souvisejicich. Plvodce odpadi je povinen odpady zafazovat podle
druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit prednostni vyuziti odpadl v souladu s §11. Odpady, které sam
nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zékonem (¢.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy,
prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §112 odstavce 3 a to budto pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym
technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro
ukladani odpadl na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zékona ¢islo 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadd ze stavby dle katalogu odpadll z vyhlasky cislo
381/2001 Sb.: viz bod g)

VIZUALN[ RUSENI STAVBOU

Dodavatel odpovida za dodrzovani poradku na stavenisti.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti dle §3 zakona ¢islo 309/2006 Sb.:

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montédzni, stavebné montézni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahdjeny pouze tehdy,

pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na bezpecénost a

ochranu zdravi pfi préci a pfipravé projektu a realizaci stavby, jimz jsou:
a. Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti
b. Uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace

c. Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych

osob, vyrobnich a pracovnich prostredkd a zafizent.

19/25



PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

d. Zajisténi pozadavk( na manipulaci s materidlem
e. Pfedchazeni zdravotnim riziklm pfi praci s bremeny

f. Provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
spojl, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly

nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi

g. SpInéni pozadavkd na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti
h. Urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald
i. SpInéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpad

j- Uskladriovani, manipulace, odstrariovéni a odvoz odpadi a zbytkl materiald

k. PrizpUsobovani casu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skuteéného postupu

praci

I. Pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat

na stavenisti

m. Zajisténi spoluprace s jinymi osobami

n. Pfedchézeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti
o. Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalsich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfidéleno

p. Prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici

zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

g. Dodrzovéni blizsich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

stanovenych provadécim pravnim predpisem

(3) Blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a blizsi vymezeni praci
a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna

zvl&stni odborna zplsobilost, stanovi provadéci pravni predpis. dle §15 zékona &islo 309/2006 Sb.:
(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a. Celkovad predpokladand doba pracovni cinnosti je del$i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonévany préace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez

1 pracovni den, nebo

b. Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnd v prepoctu
na jednu fyzickou osobu. Je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz nélezitosti

stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§2
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odstavec 1 zdkon cislo 251/2005 Sb., o inspekci préace) nejpozdéji do 8 dni pred predanim stavenisté
zhotoviteli; ozndmeni mlze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajd
obsazenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteéného odkladu jeho aktualizaci.
Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Udaje mohou byt

soucasti stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobou zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan pléan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z
hlediska ¢asové potieby i zplsobu provadéni; musi byt rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym

zméndm béhem realizace stavby.

UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB

Obvod zédboru jak plochy pro zafizeni stavenisté, tak vlastniho stavenisté bude docasné oplocen tak, aby
bylo zabrédnéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru. Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod
hlavniho stavenisté budou ohrazeny, v kontaktu s pésimi budou ohrazeny typovymi pfenosnymi zdbranami
vysky 1,1 metru s dotykovou listou ve vysSce do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény prechodnym dopravnim znacenim.

Pricné prechody pres vykopové ryhy budou opatteny prechodovymi lavkami.

POZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba a zafizeni stavenisté zajistény podle vyhlasky cislo 246/2001 Sb.,
a podle vyhlasky cislo 23/2008 Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona o pozéarni ochrané. Tato kapitola

pouze doplriuje pfislusné ¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektdim.

Pfi stavebni ¢innosti budou respektovéna nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych ochrannych

pasmech.

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisti o bezpecnosti préce,
jmenovité nafizenim vlady &islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a zékonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

a déle jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho feseni projektové dokumentace.

Montézni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi byt zahdjeny pouze po
nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou

za jejich provadéni. O predani montédzniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich
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praci zajisti, aby montazni pracovisté umozriovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni

fyzickych osob a konstrukei a splfiovalo pozadavky stanovené v pfiloze cislo 1 nafizeni viady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb., zékona &islo
388/1991 Sb., nafizeni vlddy &islo 61/2003 Sb., zédkona cislo 185/2001 Sb., zakona d&islo 201/2012 Sb.,

zékona cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd a nafizeni, jakoz predpisti souvisejicich.

Zatizeni stavenisté musi splfovat pozadavky natizeni vlady cislo 361/2007 Sb., a zakona &islo 262/2006 Sb.,

Zakonik prace v Gplném znéni.

j)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni zapottebi zajistovat bezbariérové uzivani zadnych dotéenych staveb.

k) Zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni

Neni zapotfebi zajistovat dopravni opatteni.

I) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti u¢inkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pri vystavbé budou respektovéany vsechny hygienické predpisy, zejména ochrana pted hlukem, vibracemi,

otfesy a ochrana pred prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostiedi

okolnich objektl. Stavebni prace budou probihat od 7 do 20 hodin, pficemz nesmi byt prekrocena nejvyssi

ekvivalentni hladina akustického tlaku s korekci danou nafizenim vlady cislo 272/2011 Sb., o ochrané zdravi

pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

m) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
POSTUP VYSTAVBY:

1. Pfiprava Uzemi — zafizeni stavenisté

2. Vykopy a zéklady

3. Konstrukce

4. Dokoncovaci prace — kompletace
5. Likvidace zafizeni stavenisté
ROZHODUJICI TERMINY VYSTAVBY:

Nasledujici uvedené Ihaty a terminy vystavby vychazeji z predpokladu bezkolizniho pribéhu ohlaseni stavby.

Predpokladame dobu vystavby v trvani 5-9 mésict, zahajeni stavby 3/2024. Navrzeny objekt i ostatni Gpravy
na pozemku predpokladaji bézny postup vystavby

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni predmétem.

22/25



PRISTAVBA RECEPCE, ZASTRESENI TERASY A UPRAVY ATRIA, Domov Velké Brezno

C) SITUACE STAVBY

C.1) Situace S$irsich vztaht
SirSi ndhled na umisténi parcely v obci

vykres bez méfitka

C.2) Koordina¢ni situace
situace navrzena, zakresleni umisténi navrhovanych stavebnich objektd

vykres s méfitkem 1:200
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D) DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH. A TECHNOL. ZARIZENI

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1) Architektonicko stavebni ¢ast
D.1.2) Konstrukéné stavebni ¢ast

D.1.3) Pozérné bezpecnostni feseni

D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZAZIZENI

v dokumentaci se nevyskytuje
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E) DOKLADOVA CAST

E.1 - Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organi
E.2 - Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

E.3 - Doklad podle zvlastniho pravniho predpisud prokazujici shodu vlastnosti vyrobku, ktery plni
funkci stavby, s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zakona nebo technicka
dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit

dodrzeni pozadavkd na stavby
E.4 - Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych pravnich predpisi?

E.5 - Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednéni vedenych v priibéhu zpracovani

dokumentace

Jedna se o projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni, pro realizaci stavby bude slouzit dalsi stupen
projektové dokumentace - provadéci.

DULEZITE UPOZORNENI: nejasnosti a pfipadné zmény oproti projektu nutno
konzultovat s projektantem.

Ve Cvikové, 10/2023 Ing. Katfina lwanejko

Ve Vernericich, 10/2023 Ing.arch. Daniel Zygula
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