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PŘÍSTAVBA RECEPCE, ZASTŘEŠENÍ TERASY A ÚPRAVY ATRIA, Domov Velké Březno

A.1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1) Údaje o stavbě 

     Název stavby       PŘÍSTAVBA RECEPCE, ZASTŘEŠENÍ TERASY A ÚPRAVY ATRIA   
   
     Místo stavby       Velké Březno 
     p.p.č. 100/1, 101, st. 99/1 
     k.ú. Velké Březno [778681]                                                                                                            

  Předmět dokumentace      Předmětem dokumentace je revitalizace prostoru atria po   
     odstranění stabilního montovaného objektu. Jedná se o parkové  
     úpravy samotného atria, přístavbu recepce se vstupní markýzou a  
     zastřešení spojovací terasy.       

A.1.2) Údaje o stavebníkovi 

     DOMOV VELKÉ BŘEZNO 
     příspěvková organizace 

     Klášterní 2,     
     403 23, Velké Březno    

A.1.3) Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 zodpovědný projektant  Ing.arch. Daniel Zygula 

     Příbram 128, Verneřice, 405 02 

     ič: 875 848 32, ČKAIT: 0402721 

         vypracoval  Ing.arch. Daniel Zygula 
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A.2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

     Územní plán obce 

     Vyjádření správců sítí o jejich existenci 

     Pořízená fotodokumentace 

     Stavební program a průběžně zpřesňované požadavky stavebníka  

     Mapa katastru nemovitostí dostupná z www.nahlizenidokn.cz 

     Vyhláška 499/2006 Sb. o projektové dokumentaci staveb 

     Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

     ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

     ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 

     ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

     ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

     ČSN EN 1995 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

     ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

     ČSN 73 1901 - Navrhování střech 

     ČSN 73 36 10 - Navrhování klempířských konstrukcí 

     www.snehovamapa.cz 

A.3) ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Výstavba bude prováděna v areálu domova. 

Informace o stavebním pozemku: 

Číslo parcely: 100/1, 100, st.99/1 

Výměry, katastrální území, čísla LV, typ parcely, mapový list, určení výměry, druh pozemku, způsob ochrany 

nemovitostí a omezení vlastnického práva je uvedeno na přiložených výpisech z  katastru nemovitostí 

dostupného z www.nahlizenidokn.cz                 

b) Dosavadní využití a zastavěnost 
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Na parcele se nachází udržovaná travní plocha. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Není předmětem. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody budou ze střech a zpevněných ploch odváděny do stávající dešťové kanalizace na pozemku 

stavebníka.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh a všechny jeho části jsou v souladu s územním plánem obce Velké Březno. Jedná se o doplňkovou 

stavbu v areálu domova pro seniory. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Funkce navrhovaného objektu je v souladu s požadavky na využití území. Navrhovaný objekt se nacházení 

ve stávajícím areálu domova. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace přikládané v žádosti o stavební povolení. 

Přiloženy jsou v části dokumentace E - dokladová část. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projektem nevznikají nároky ani požadavky na výjimky ani jiná úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V průběhu zpracování dokumentace nebyla shledána žádná potřebná návaznost na související či podmiňující 

investice. Pokud by se takováto potřeba vyskytla, bude doložena na stavební úřad. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Majetkoprávní vztahy a ostatní údaje o parcelách, jsou uvedeny v  přiložených výpisech z  katastru 

nemovitostí, dostupných z webu www.nahlizenidokn.cz. 

p.p.č  - vlastník 

pozemky přímo dotčené stavbou 

p.č. 100/1  - Statutární město Ústí nad Labem   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad  
         Labem- centrum, 400 01 

  Hospodaření se svěřeným majetkem: 
  - Domov Velké Březno, příspěvková organizace  Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 
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p.č. 100  - Statutární město Ústí nad Labem   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad  
         Labem- centrum, 400 01 

  Hospodaření se svěřeným majetkem: 
  - Domov Velké Březno, příspěvková organizace  Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 

p.č. 99/1  - Statutární město Ústí nad Labem   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad  
         Labem- centrum, 400 01 

  Hospodaření se svěřeným majetkem: 
  - Domov Velké Březno, příspěvková organizace  Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 

A.4) ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o úpravy, přístavby a nástavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Doplňková stavba - rekreační atrium, nový vstup, zastřešení stávající spojovací terasy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nevztahuje se na řešený objekt. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

Objekt splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby, novelizovanou 

vyhláškou 20/2012 Sb.  

Navrhovaná stavba není opatřena bezbariérovým řešením dle vyhl. č. 398/2009 Sb.   

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č.
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502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro 

vliv stavby na životní prostředí. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z  jiných právních 
předpisů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace přikládané v žádosti o stavební povolení. 

Přiloženy jsou v části dokumentace E - dokladová část. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro řešený objekt není potřeba žádné výjimky ani úlevového řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Výška stavby od ±0,000:     5 850 mm  

Zastavěná plocha:   recepce     14,9 m²  

    vstup       17,0 m² 

    atrium     627,8 m² 

i) Základní bilance stavby 

Stavby se netýkají žádné média ani energie. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Následující uvedené lhůty a termíny výstavby vycházejí z předpokladu bezkolizního průběhu povolení 

stavby. Předpokládáme dobu výstavby v trvání 5-9 měsíců, zahájení stavby 03/2024. Navržený objekt i 

ostatní úpravy předpokládají běžný postup výstavby:  

- hrubé terénní a výkopové práce 

- realizace základů 

- hrubá stavba  

- kompletace střechy, fasád, práce a dodávky PSV 

- dokončovací stavební práce a definitivní úpravy  

Stavba bude realizována dodavatelsky. Jména a adresy osob, které budou vykonávat odborný dozor nad 

prováděním prací (stavební firma, stavbyvedoucí, atd.), bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu 

úřadu (odboru výstavby) 3 týdny před započetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku 

bez přerušení. 

zahájení stavby – po obdržení stavebního povolení – březen 2024 

termín dokončení stavby – srpen-prosinec 2024 
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lhůta výstavby – maximálně 2 roky. 

k) Orientační náklady stavby 

Dle základních směrných jednotek bude cena samotné stavby cca 4,0 mil. Kč.   

Přesná cena stavby bude upřesněna v položkovém rozpočtu stavby, který bude vypracován po dokončení 

dokumentace. 

A.5) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je v dokumentaci zpracována jako celek, není dělena na jednotlivé stavební objekty (SO). 
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B) SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA         

B.1) Popis území stavby        9 

B.2) Celkový popis stavby       12 

B.3) Připojení na technickou infrastrukturu     16 

B.4) Dopravní řešení        16 

B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    17 

B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana   17 

B.7) Ochrana obyvatelstva       17 

B.8) Zásady organizace výstavby       18 

B.9) Celkové vodohospodářské řešení      25 
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B.1) POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek je mírně svažitý k severní straně, napojení na místní komunikaci je v severní části pozemku. Přístup 

na pozemek je z komunikace řešen vstupem a vjezdem.   

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Návrh a všechny jeho části jsou v souladu s územním plánem obce Velké Březno. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Žádné vyjímky nebyly řešeny. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Doplněno v dokladové části dokumentace 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Radonový průzkum - nebyl shledán podstatným 

Hydrogeologický průzkum - nebyl shledán podstatným 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není předmětem. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází ani nesousedí s žádným rizikovým územím. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Navrhovaná stavba nebude mít žádný zásadnější vliv na okolní stavby a okolí. Odtokové poměry se také 

výrazně nemění. Dešťové vody budou ze střech a zpevněných ploch odváděny do stávající dešťové 

kanalizace.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Není předmětem. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Parcela není v ZPF.  

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu je navrženo přímo na obecní komunikaci. 
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Napojení na technickou infrastrukturu není navrženo.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
V průběhu zpracování dokumentace nebyla shledána žádná potřebná návaznost na související či podmiňující 

investice. Pokud by se takováto potřeba vyskytla, bude doložena na stavební úřad. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí. 
Majetkoprávní vztahy a ostatní údaje o parcelách, jsou uvedeny v  přiložených výpisech z  katastru 

nemovitostí, dostupných z webu www.nahlizenidokn.cz. 

p.p.č  - vlastník 

pozemky přímo dotčené stavbou 

p.č. 100/1  - Statutární město Ústí nad Labem   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad  
         Labem- centrum, 400 01 

  Hospodaření se svěřeným majetkem: 
  - Domov Velké Březno, příspěvková organizace  Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 

p.č. 100  - Statutární město Ústí nad Labem   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad  
         Labem- centrum, 400 01 

  Hospodaření se svěřeným majetkem: 
  - Domov Velké Březno, příspěvková organizace  Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 

p.č. 99/1  - Statutární město Ústí nad Labem   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad  
         Labem- centrum, 400 01 

  Hospodaření se svěřeným majetkem: 
  - Domov Velké Březno, příspěvková organizace  Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nevznikají nová ochranná pásma. 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B.2) CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o úpravy, přístavby a nástavbu.  

b) Účel užívání stavby 
Doplňková stavba - rekreační atrium, nový vstup, zastřešení stávající spojovací terasy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není zapotřebí žádné vyjímky ani úlevového řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Doplněno v dokladové části dokumentace. 

f) Ochranna stavby podle jiných právních předpisů 
Není předmětem PD. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

viz. A.4 h) 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

viz. A.4 i) 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
viz A.4 j) 

j) Orientační náklady stavby 
viz A.4 k) 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navržené objekty odpovídají okolní zástavbě a doplňují pavilónovou kompozici areálu. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Kompozice tvarového řešení plně odpovídá funkci. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt slouží jako jeden celek.  

Řešení technologie není předmětem PD. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 

údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Celá navržená úprava je v souladu se zásadami řešení dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. Vzhledem k účelu objektu a způsobu užívání 

nevzniká běžným uživatelům žádné výjimečné nebezpečí při užívání.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Stavební řešení 
Atrium - plocha bude srovnána, vytvořena nová železobetonová opěrná zeď a nové betonové chodníčky. 

Zbytek plochy je vybaven mobiliářem, zábradlím, stínícími prvky, atd. 

Recepce a vstup - Recepce i vstupní markýza jsou přistavbami stávajícího spojovacího krčku a dojde tak k 

vytvoření nového centrálního vstupu do domova. Konstrukce je lehký dřevěný skelet s opláštěním 

sendvičovými panely a cementovými deskami. 

Zastřešení spojovací terasy - Jednoduché ocelové rámy nesou dřevěné vazničky, na kterých je uložen střešní 

trapézový plech. Ze spod jsou připevněny cementové desky jako podhled. Ocelové rámy jsou kotveny do 

betonových patek zemi a konstrukce tedy nijak nepřitěžuje stávající konstrukci spojovacího krčku. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Viz technická zpráva stavební části. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení 

stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, 

kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové dokumentaci, je 

zhodnocena v části dokumentace D.1.2. – stavebně konstrukční část.  

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) Technické řešení 
Řešení technických a technologických zařízení není předmětem PD. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Není předmětem PD. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení se všemi nutnými body je zpracováno specialistou a přiloženo v samostatné 

části dokumentace D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Hodnocení energetické náročnosti budovy je řešeno v přiloženém PENB. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 

zásady řešení vlivu na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 

269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb.. Dále je v 

souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv 

stavby na životní prostředí. 
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Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 73 0580, dodavatel provede výpočet a na základě tohoto po 

realizaci dodá měření osvětlení. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem PD. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Viz část projektové dokumentace D.1.4. – elektroinstalace  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V objektu není řešení tohoto bodu zapotřebí. 

d) Ochrana před hlukem 
Není předmětem PD. 

e) Protipovodňová opatření 
V objektu není řešení tohoto bodu zapotřebí. 

f) Ostatní účinky (poddolování, metan apod.) 
V objektu není řešení tohoto bodu zapotřebí. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Navrhované změny se dopravního řešení nedotknou. Stávající systém průjezdné dopravy nebude ovlivněn. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt přímo sousedí se zpevněnou komunikací. 
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c) Doprava v klidu 
Není předmětem. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Navrženou stavbou nebudou nijak ovlivněny pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 
Není předmětem PD. 

b) Použité vegetační prvky 
Není předmětem PD. 

c) Biotechnická opatření 
Není předmětem PD. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje 

půdy a nevytváří odpady. Přístřešek nemá žádný vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a 

půdu.  

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba se nachází v intravilánu obce. Vliv na přírodu a krajinu nebude nijak negativně ovlivněn. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není předmětem této dokumentace. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Podle zákona 100/2001Sb. není stavba předmětem zjišťovacího řízení. V rámci projektu nebyl proveden 

návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno. 

Podle zákona 100/2001Sb. nejsou navrhované úpravy předmětem zjišťovacího řízení. V rámci projektu nebyl 

proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 

staveb k ochraně obyvatelstva.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Energie a voda budou odebírány ze sousedního objektu.  

b) Odvodnění staveniště 
Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace. 

f) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Bude zpevněna plocha vjezdu na zpevněné plochy v místě stavby. Staveniště přímo sousedí s komunikací. 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a komunikace. Zázemí 

pro stavební zaměstnance bude v provizorním objektu zařízení staveniště na pozemku stavebníka. Ostatní 

zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku tak, aby nezasahovalo do veřejných 

komunikací ani sousedních pozemků.  

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno s využitím stávajícího oplocení a systému dočasného oplocení aby bylo 

zamezeno možnosti zranění nepovolaných osob.  

e) Maximální dočasné i trvalé zábory pro staveniště 
Při realizaci objektu nebude potřeba žádného záboru veřejného prostoru či sousedních pozemků. 

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Při realizaci objektu nebude potřeba žádného bezbariérového řešení v okolí stavby. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 

Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.  
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V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, papírové 

obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré 

odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 

381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště.  

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky číslo 

381/2001 Sb.: 

        Kód                     Název odpadu         Původ     Předpokládané množství 

h) Bilance zemních prací 
Vzhledem k rozsahu stavebního objektu budou zemní práce v malém rozsahu. Vytěžená ornice a zemina 

bude deponována na staveništi pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy a případný přebytek bude 

zlikvidován dle bodu f).  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Při stavbě 

nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. 

Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 

prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně 

bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 

OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, 

ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, 

ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby 

náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.   

OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI A OTŘESY 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 0,1 t

17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební činnost 0,1 t

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu Stavební činnost 0 t

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 0,1 t

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 0 t

17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 0 t

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 0 t

20 30 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení 
staveniště

0,1 t
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Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 

stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 

mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze 

stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé 

obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 

překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované 

mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje 

technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, 

musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace 

možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby 

tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, 

vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším 

začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny 

(mimo sobot a nedělí) 

- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí 

snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby. 

OCHRANA PŘED PRACHEM 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy pro dočištění 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 

splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací 

vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 

platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb., 

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.  

OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ - Zhotovitel stavby je 

odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které 

splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
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- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do 

terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 

podzemních vod cizorodými látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  

LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVBY 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle 

druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám 

nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 

převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro 

ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 

vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky číslo 

381/2001 Sb.: viz bod g) 

VIZUÁLNÍ RUŠENÍ STAVBOU 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb.: 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 

práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 

vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou: 

a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

 /2519



PŘÍSTAVBA RECEPCE, ZASTŘEŠENÍ TERASY A ÚPRAVY ATRIA, Domov Velké Březno

d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi 

h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů 

i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů 

k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu 

prací 

l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat 

na staveništi 

m. Zajištění spolupráce s jinými osobami 

n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 

o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo přiděleno 

p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

stanovených prováděcím právním předpisem 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší vymezení prací 

a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná 

zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.: 

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 

1 pracovní den, nebo  

b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 

na jednu fyzickou osobu. Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 

stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 
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odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 

obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být 

součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo stavbě 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 

hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 

změnám během realizace stavby. 

ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, aby 

bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod 

hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami 

výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. 

Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., 

a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato kapitola 

pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům.  

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných 

pásmech.  

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, 

jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze po 

náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou 

za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
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prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení 

fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 

388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., 

zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.  

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., 

Zákoník práce v úplném znění.  

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není zapotřebí zajišťovat bezbariérové užívání žádných dotčených staveb.  

k) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Není zapotřebí zajišťovat dopravní opatření.  

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi, 

otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí 

okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 20 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší 

ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
POSTUP VÝSTAVBY: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 

2. Výkopy a základy 

3. Konstrukce 

4. Dokončovací práce – kompletace 

5. Likvidace zařízení staveniště 

ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY VÝSTAVBY: 

Následující uvedené lhůty a termíny výstavby vycházejí z předpokladu bezkolizního průběhu ohlášení stavby. 

Předpokládáme dobu výstavby v trvání 5-9 měsíců, zahájení stavby 3/2024. Navržený objekt i ostatní úpravy 

na pozemku předpokládají běžný postup výstavby  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není předmětem. 
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C) SITUACE STAVBY 

 C.1) Situace širších vztahů             

  širší náhled na umístění parcely v obci 

  výkres bez měřítka 

 C.2) Koordinační situace             

  situace navržená, zakreslení umístění navrhovaných stavebních objektů 

  výkres s měřítkem 1:200  
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D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ 

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 D.1.1) Architektonicko stavební část            

 D.1.2) Konstrukčně stavební část       

 D.1.3) Požárně bezpečnostní řešení            

              

D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŽÍZENÍ 

  v dokumentaci se nevyskytuje 
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E) DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 - Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.2 - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.3 - Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní   

funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická    

dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit    

dodržení požadavků na stavby 

E.4 - Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 

E.5 - Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

dokumentace 

Jedná se o projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, pro realizaci stavby bude sloužit další stupeň 
projektové dokumentace – prováděcí. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:           nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno 
                                                                konzultovat s projektantem. 
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Ve Cvikově, 10/2023 

Ve Verneřicích, 10/2023

Ing. Katřina Iwanejko 

Ing.arch. Daniel Zygula
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