

Datum: 22. 9. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/356814/2025/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/374105/2025/KadT
JID: MMULSSK3S9WRV4
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Velkoplošná oprava chodníku v ulici Šumavská“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **19. 9. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Velkoplošná oprava chodníku v ulici Šumavská“, uveřejněnou dne **10. 9. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

v rámci přípravy nabídky na VZ "Velkoplošná oprava chodníku v ulici Šumavská" jsme zjistili, že po kompletním vyplnění výkazu výměr, který je součástí ZD, je částka DPH a cena vč. DPH chybně spočítána. Prosíme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Předem děkujeme.

Odpověď zadavatele:

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace (konkrétně Výzva a Výkaz výměr) byla dne 22. 9. 2025 změněna. Vzhledem k povaze změn zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tři dny. Lhůta pro podání nabídek nově **končí dne 26. 9. 2025 v 9:00 hod.***

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.

referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem