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Technicka zprava

1. TECHNICKA CAST
Projektova dokumentace pfedstavuje navrh nového vedeni rozvodi topné vody, TV a cirkulace z vyménikové
stanice do stavajicich objekti Corsa, Katastralniho ufadu, Zdravotnického stfediska a Objektd 472/155 a

472/156, které jsou nyni napojeny venkovni vedenim. Pro n&které objekty je soudasna trasa UT i TV prerusena
(zaslepena).

Nové je uvazovano teplovodni potrubi nahradit predizolovanym potrubim vedenym v zemi.

2. UPRAVY TOPNYCH SYSTEMU STAVAJICICH OBJEKTU:

Otopné systémy stavajicich objektd nebudou touto Upravou rozvodd dotéeny, pfedpoklada se napojeni
stavajicich potrubi vzdy na hrané objektu nebo feSeného prostoru.

3. NAPOJENI STAVAJICICH OBJEKTU NA TEPLOVOD A TV:

Parametry topného media

Parametry topné vody: teplota pfivodu: 75°C - ekvitermni regulace
teplota zpateCky: 55°C - ekvitermni regulace
Parametry TV: teplota TV: 55°C
teplota cirkulace: 40 - 55°C

Navrhovana trasa nového teplovodu, rozvody TV a cirkulace bude vedena z vyménikové stanice od hranice
objektu, kde bude napojeno stavajici potrubi. Z patefnich rozvodi bude nejprve vytvofena odboéka pro
Zdravotnické stfedisko, pro néz ziistanou rozvody stavajici (kromé vysazeni odbocky). Patefni rozvody budou
vedeny podél stény vyménikové stanice do zemé, kde se predpoklada jiz predizolované potrubi. Rozvody UT
budou z oceli — izolaéni tfida 3, rozvody pro TV a cirkulace budou provedeny z plastového potrubi.

4. PROVIZORNi NAPOJENI PO DOBU VYSTAVBY

Pfed demontazi stavajicich teplovodU je nutné provizorné zajistit topnou vodu pro:
- objekt katastrélniho Ufadu (DN65)

- objekt Corso — &ast A (policie) (DN80)
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Ohrev TV je v sou¢asné dobé feSen v ramci objektd a neni potfeba Fesit provizorni napojeni. Objekt zdravotniho

stfediska z(istane i po dobu vystavby napojen na stavajici rozvody, pouze se bude jednat o odstavku v kratkém

¢asovém Useku z dlivodu pFepojeni.

Provizorni napojeni po dobu vystavby pro objekty Katastralniho ufadu a Corsa, bude vedeno po povrchu
z izolovaného ocelového potrubi, vyneseného na leSeni, nebo jiné podplrné konstrukci nad podchodnou vysku.
Nepredpoklada se kotveni podptrné konstrukce ke stavajicim, rekonstrukci nepodléhajicim objektlim. Kotveni
provizorniho potrubi bude feSeno systémovym zplsobem tak, aby byla zajiSténa dilatace potrubi s minimainim
pouzitim pevnych bod(i a zménami trasy potrubi. U vyménikové stanice a u pfipojnych bodd bude potrubi
osazeno uzaviracimi armaturami a vypousténim. Stavba zajisti ochranu provizorniho vedeni potrubnich rozvodu
pfed stavebni innosti.

5. PREDIZOLOVANE POTRUBI

Pro teplovodni rozvody UT bude poufito predizolované ocelové potrubi, pro rozvody TV a cirkulace bude pouZito
pfedizolované plastové potrubi - polybuten s atestem na pitnou vodu. Potrubi bude provedeno v izolacni tFidé 3 .
V/ rdmci vyrobniho a dodavatelského programu vybrané firmy budou zabezpedeny i ostatni prvky potrubniho

systému. VeSkeré prvky budou dimenzovany na jmenovity tlak minimélné PN16. Pro spojky jsou pozadovany
dvojité tésnéné smrstitelné spoje se dvéma nezavislymi systémy tésnéni zabrafujicimi vniknuti vihkosti do
PUR izolace.

Polozeni pfedizolovaného potrubi topné vody je navrzeno s pfedehfevem. Dodavatel teplovodni pfipojky zajisti u
vyrobce predizolovaného potrubi pevnostni vypodet a podle jeho vysledk( bude mozno zménit systém pokladani
na pokladani bez pfedehfevu. Montaz bude provadéna dle standardd vyrobce potrubi.

1. Potrubi je podsypano, poloZeno a svafeno.

2. Teplovodni potrubi bude napusténo a pfipojeno na pateini rozvody z vyménikové stanice.
Potrubi bude v celé délce pfedehfato horkou vodou na teplotu pfivodu 75°C a zpatecky 55°C.
Teplota potrubi bude dodavatelem méfena vhodnymi (napfiklad pfiloznymi) teploméry
v prostoru vyménikové stanice.

4. Potrubi bude nadzvedavanim umoznén posun v celé délce. Po prohfati potrubi na
pfedepsanou teplotu budou uzavfeny armatury ve vyménikové stanici a lomové body budou
opatfeny pfipadnymi dilataCnimi profily.

5. Potrubi se zasype piskem, ktery se zhutni, opatfi geotextili a nad piskovy zasyp potrubi se
ulozi vystrazna folie. Poté se vykop zasype zeminou a zhutni.

a) Pfed uloZenim potrubi do vykopu je mozné ho svafit mimo vykop. Dlouhé Useky se poté spousti do
vykopu postupné za pouZiti vazacich pasu. Pfitom by se potrubi nemélo nadmérné prohybat.

b) Potrubi se ulozi do pfedem pfipraveného vykopu tzn. bez ostrych pfedmét(, vysypaného piskem a v
mistech spojli s volnym prostorem pro provedeni montaze spojul.

c) Potrubi se svafi
d) Bude provedena kontrola svart

e) Propoji se detekéni vodice
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f)  Doizoluji se spoje

g) Oblouky se oblozi pénovymi profily

Trasa je feSena s ohledem na podminky stanovené vyrobcem systému pfedizolovaného potrubi. Jedna se
zejména o navrhové prvky jako je roztaznost, kryti potrubi, kfizeni a soubé&hy s ostatnimi inZenyrskymi sitémi.
Hlavni podminkou spradvného pouZiti potrubi je feSeni kompenzace roztaznosti potrubi, kterd je feSena
protaZzenim do pfirozenych lomd. Predizolované potrubi bude dopravovano na stavbu v konstrukénich délkach
dle vyrobce, tvarovky a dopliiky v krabicich a na paletach.

Montaz potrubi mize probihat dvéma zakladnimi zpusoby:

- nad vykopem na tramcich
- ve dné vykopu na podkladech

Montaz nad vykopem na tramcich:

- pfi montazi nad vykopem na tramcich je vyhodna veskera manipulace spojena s montazi
- souCasné je vSak komplikovana konec¢na pokladka potrubi

- potrubi je na tramcich nutno zajistit proti posunu zaklinovanim

- klinovéani je nutné provést s ohledem na osovou vzdalenost potrubi

- montaz nad vykopem bude pouzita zejména v piipadé vyskytu vody ve vykopu

- pouziti montdZe nad vykopem se na feSené stavbé nepredpoklada

Montaz potrubi ve vykopu

- bude pouzivana ve vétsiné Usekl

- navrh uloZeni potrubi v fezu vykopem je zpracovan dle podkladu vyrobce potrubi
- minimalni vySka podsypu je 100 mm v terénu

- Sifka spodni Casti vykopu je podle dimenze uklddaného potrubi cca 1445 mm

- vzdélenost povrek pladtovych trubek 150 mm

- vzdalenost povrsek trubek od boku vykopu 210 mm

- vngjSi primér plastové trubky 90 - 200 mm

montaz objimek

- musi byt provadéna v soucinnosti s montaZi alarm-systému

- bude provadéna v suchém a Cistém prostiedi

- zdlvodu zabranéni priniku vihkosti musi byt vtyz den provedeno propojeni alarm-systému dvou
navazujicich trubek a provedeni montdZe objimky véetné vypénéni

- pro kazdy objimkovy spoj je pfedepsano baleni pény s Ciselnym oznaCenim

- péna je dodavana v kartdnech

- dle vySe uvedeného spoj pfed montazi objimky musi byt suchy

- vypélovani nesmi byt provadéno v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek (nesmi byt vihko nebo
mokro)

- vypélovani a montaz objimky musi byt provedeny ve stejny den

podélny sklon potrubi
- podélny sklon v celém Useku mezi zasobovanym objektem a Sachtou je dan vySkou terénu a vySkou
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vstupu do zasobovanych objektl a poZzadavky vyrobce potrubi
- navrzeny sklon je vétsi neZ poZadovany sklon minimalni
- svarovani a kontrola svart budou provadény dle standardd vyrobce PI potrubi a investora

Pted zasypem potrubi bude provedena kontrola pracovnikem THMU, Potrubi, $achty a uzavéry budou geodeticky
zaméfeny dle predpisti THMU.

6. DETEKCE NETESNOSTI:
Pfed zahdjenim montaznich praci bude provedeno vychozi zaméfeni monitorovaciho systému netésnosti.
Projektant pfedpoklada, ze detekéni pfistroj je, nebo bude umistén ve zdroji tepla.

Pfedizolované potrubi bude z vyroby opatfeno dvéma médénymi vodiCi 1,5 mm2 pro detekci netésnosti. PFi
montazi budou jednotlivé vodiée svafovanych trubek spojeny pfed vypénénim dvojité tésnénych spojul.

Pro pospojovani na konci kazdého potrubi v prostoru vyménikové stanice budou pouzity propojovaci krabice s
rozpojovacimi svorkovnicemi. Propojeni mezi detekénimi vodici a krabicemi bude provedeno vodici CYKY a CY.

Prvky pro detekci netésnosti budou napojeny do objektu vyménikové stanice, kde budou umistény krabice BS1
se smyckou.

7. UZAVIRACi ARMATURY NA ODBOCKACH
Dle pozadavku investora budou na odboékach potrubi k jednotlivym objektim umistény uzavéry potrubi. Pro
potrubi UT budou na trase osazeny zemni uzavéry vietenové kulové s dlouhym vietenem, pro potrubi TV a
cirkulace budou instalovany polyethylénové Sachty s litinovymi poklopy, které umozni pfistup k uzaviracim

mistech potrubnich rozvodu budou osazeny vypoustéci armatury

8. ZKOUSENi POTRUBI
MontéZe a zkouseni budou provedeny dle podminek vyrobce a investora a v souladu s CSN EN 13480 a dle
EN 13941 pro pfedizolované potrubi v bezkanélovém ulozeni.

Kontrola tésnosti bude provedena u 100 % svart rentgenovou zkouskou.

Potrubi bude chrénéno pfed znecidténim pfi veSkeré dopravé a manipulaci pomoci plastovych zaslepovacich
vicek. Tyto budou odstranény teprve pfed provedenim svard. Pfi odstranéni zaslepovacich vicek bude provedena
disledna kontrola Cistoty kazdé trubky a pfi negativnim vysledku zajisténo vycisténi. Na stavbé bude zajisténa
kontrola dodrZovani téchto zasad.

9. BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutnou podminkou dodrzovani bezpec¢nostnich predpist.

Pfi pfipravé a provadéni praci musi byt dbano dodrZovani zasad Zakona €.309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy a
Nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Dale musi byt ze strany zhotovitele dodrzovany v pfiméfeném rozsahu nasledujici predpisy:
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NV €.101/2005 Sh., NV ¢.178/2001 Sb., NV ¢.378/2001 Sh., NV €.362/2005 Sb., Smérnice Rady 92/57/EHS z

24.06.1992 a eventualné pfi urcitém zplUsobu provadéni protlaku také Zakon €. 61/1988 Sb, ve znéni pozdgjSich

predpis(.

Zadavatel ve smyslu vy8e uvedenych pravnich norem mimo jiné zajisti, aby byl v pfipadé spinéni z&konnych

podminek pfipadné ustanoven koordinator bezpecnosti prace, zpracovan plan BOZP a doru€eno oznameni o

zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpeénosti préce.

Jednim ze zékladnich pozadavk( pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci je spravny technicky stav stavebnich
stroj a konstrukci. Proto musi byt pfed uvedenim do provozu podrobeny revizim a zkouskam. Veskera
nebezpecna mista a prostory musi byt zabezpeceny proti padu a Urazu osob, pfipadné materialu. Na mista, kde
budou provadény stavebni a montazni prace, musi byt zakazan vstup nepovolanym osobam. Tento zékaz je
tfeba na pfisluSnych mistech viditelné vyznadit a také dbat na jeho dodrZovani. MontaZni a stavebni prace budou
provadét osoby s potfebnou kvalifikaci a opravnénim dle pfislusnych predpist. Zejména svafe¢ské prace na
tlakovych zafizenich musi provadét osoby s Gfedni zkouskou die CSN EN ISO 9606-1 a dalsich platnych
predpist. Pfi pracich musi byt rovnéz dodrzovany protipoZarni zasady uvedené v samostatné zpravé pozarni
ochrany.

Pfi montaznich pracich zajistovanych odborné zpUsobilou organizaci budou mimo jiné téZ dodrZovany pokyny
pro montaz predizolovaného potrubi zpracované jeho vyrobcem.
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