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DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ

DEMONTÁŽ
OCELOVÝCH MŘÍŽÍ

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
VČETNĚ VLNITÉHO PLECHU

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
VČETNĚ VLNITÉHO PLECHU

OBJEKT - CORSO
BUDOVA B

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

KOMPLETNÍ DEMOLICE
DVORANY

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

DEMONTÁŽ POTRUBÍ HORKOVODU

VYBOURÁNÍ STĚNY

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ KONSTRUKCE SLOUPU

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ

VYBOURÁNÍ STĚNY

DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ

VYBOURÁNÍ
STĚN VČETNĚ
VÝPLNÍ OTVORŮ

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

KOMPLETNÍ DEMOLICE NOSNÉ
KONSTRUKCE SLOUPU

DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE

DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÉHO
KABELOVÉHO ŽLABU

DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE

DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE

DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

KOMPLETNÍ DEMOLICE
KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

KOMPLETNÍ DEMOLICE
KONSTRUKCE RAMPY

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

KOMPLETNÍ DEMOLICE
KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
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ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

DEMOLICE ZÁKLADU

DEMOLICE ZÁKLADU

DEMOLICE VEŠKERÝCH
KONSTRUKCÍ

ZACHOVÁNÍ
KONSTRUKCÍ

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY
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OBJEKT CORSO, ČÁST A
P.Č. 472/157

Lé Hoang Phuong Luon Thinh
P.Č. 472/155

VYBOURÁNÍ ZÁKLADU

VYBOURÁNÍ ZÁKLADU
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SEJMUTÍ ORNICE

POLYETYHLÉNOVÁ ŠACHTA
V TELESKOPICKÉM PROVEDENÍ
VIZ IO04 PŘELOŽKA PŘÍPOJEK
TEPLOVODU

POLYETYHLÉNOVÁ ŠACHTA
V TELESKOPICKÉM PROVEDENÍ
VIZ IO04 PŘELOŽKA PŘÍPOJEK
TEPLOVODU

OCELOVÉ VYNÁŠECÍ RÁMY
NUTNO OSADIT PŘED ZAPOČETÍM
BOURACÍCH PRACÍ

OCELOVÉ VYNÁŠECÍ RÁMY
NUTNO OSADIT PŘED ZAPOČETÍM

BOURACÍCH PRACÍ

OCELOVÉ VYNÁŠECÍ RÁMY
NUTNO OSADIT PŘED ZAPOČETÍM

BOURACÍCH PRACÍ

VYBOURÁNÍ KAPSY DO ZDIVA
POD ÚROVNÍ DESKY PRO
PROTAŽENÍ PŘÍČLE HEB 240,
VELIKOST 500/500 mm

VYBOURÁNÍ KAPSY DO ZDIVA
POD ÚROVNÍ DESKY PRO

PROTAŽENÍ PŘÍČLE HEB 240,
VELIKOST 500/500 mm
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VYBOURÁNÍ SKLADBY
SCHODIŠTĚ AŽ NA NOSNOU
ŽB DESKU SCHODIŠTĚ

VYBOURÁNÍ SKLADBY
SCHODIŠTĚ AŽ NA NOSNOU ŽB

DESKU SCHODIŠTĚ

PROSTOR VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
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ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ
+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

ODBOURÁNÍ VEŠKERÝCH
PŘIZDÍVEK PRO ZAKRYTÍ SVODŮ

+ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z DVORANY

VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ
AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ VĚTVE

VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ
AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ VĚTVE

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ VĚTVE

VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ
AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ VĚTVE

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ JE
NEZBYTNÉ STOJKOVAT STROPNÍ
KONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
A VŠECH OSTATNÍCH
ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ
VČETNĚ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ.

PROVEDENÍ STP STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU,
NOVOU PATKU VLEPIT DO STÁVAJÍCÍ,
TVAR ZÁKLADOVÉ PATKY BUDE UPRAVEN
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO TVARU
ZÁKLADU

PROVEDENÍ STP STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU,
NOVOU PATKU VLEPIT DO STÁVAJÍCÍ,

TVAR ZÁKLADOVÉ PATKY BUDE UPRAVEN
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO TVARU

ZÁKLADU

PROVEDENÍ STP STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU,
NOVOU PATKU VLEPIT DO STÁVAJÍCÍ,
TVAR ZÁKLADOVÉ PATKY BUDE UPRAVEN
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO TVARU
ZÁKLADU

PROVEDENÍ STP STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU,
NOVOU PATKU VLEPIT DO STÁVAJÍCÍ,
TVAR ZÁKLADOVÉ PATKY BUDE UPRAVEN
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO TVARU
ZÁKLADU

ZABUDOVANÁ KOTEVNÍ DESKA
P20-500/500 mm

OCELOVÁ BOTKA SLOUPU
OBETONÁVKA C25/30

ZABUDOVANÁ KOTEVNÍ DESKA
P20-500/500 mm

OCELOVÁ BOTKA SLOUPU
OBETONÁVKA C25/30

ZALOŽENÍ
BEZBARIÉROVÉ RAMPY
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STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BOURANÉ NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY SV1
B

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO PŘISAZENÉHO OSVĚTLENÍ

SV2
B

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO NÁSTĚNNÉHO OSVĚTLENÍ

Z1
B

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ

Z2
B

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ VČETNĚ VLNITÉHO PLECHU

KOMPLETNÍ DEMOLICE KONSTRUKCE RAMPY A SCHODIŠTĚ

S1
B

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY

RA
B

OHRANIČENÍ OBLASTI URČENÉ KE KOMPLETNÍ DEMOLICI

O1
B

D1
B

Z5
B

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ BRANKY

K1
B

Z3
B

DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZÁBRADLÍ

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČ. RÁMU

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM JAKÝKOLIV PRACÍ BUDOU OBEZNÁMENI VŠICHNI DOTČENÍ SPRÁVCI SÍTÍ A VLASTNÍCI OKOLNÍCH PARCEL
A OBJEKTŮ.

- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- SOUVRSTVÍ DVORANY JSOU SOUČÁST VÝKRESŮ ŘEZŮ.
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU

ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY. POSTUP BUDE RESPEKTOVAT PŘEDPIS V ČÁSTI D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. PŘI
ROZPORU DOKUMENTACE A SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZODPOVĚDNÉHO
ZPRACOVATELE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU.

- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNÉ STOJKOVAT STROPNÍ KONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A VŠECH

OSTATNÍCH ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ.

-

POZNÁMKY

SEJMUTÍ ORNICE A USCHOVÁNÍ, PŘEDPOKLAD TL. 15 CM

SO 03 - OCHOZY (ZAKRESLENO PRO KOORDINACI)
NAVRŽENÉ KALICHOVÉ PATKY 1600/1600 mm
SE SLOUPY 400/400 mm
POZN.: VYBRANÉ PATKY JSOU ZKRÁCENY, PODROBNĚ VIZ D.1.2

OCELOVÉ VYNÁŠECÍ RÁMY ZE SLOUPŮ HEA A PŘÍČLÍ HEB,
S235JR, NUTNO OSADIT PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ,
PODROBNĚ VIZ ČÁST D.1.2

STÁVAJÍCÍ KOORDINAČNÍ PRVKY

BOURANÉ

VYBOURÁNÍ SLOUPU BEZ PATKY

S2
B

VYBOURÁNÍ SLOUPU VČETNĚ PATKY

SEJMUTÍ SKLADBY SCHODIŠTĚ NA NOSNOU ŽB DESKU,
NOSNÁ KONSTRUKCE SE NEBOURÁ!!!

DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉ TECHNOLOGIE (TEPLOVOD)

STÁVAJÍCÍ ROZVOD KANALIZACE

VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ
VĚTVE VČETNĚ POKLOPŮ, V SO03 PŘELOŽKA

K2
B DEMONTÁŽ KAMENICKÝCH PRVKŮ
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