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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Část D.1.2 – Stavebně konstrukční část projektu revitalizace ochozů v Ústí nad Labem ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby se týká objektu SO03 – Ochozů v místě bývalé „Dvorany“ u 
objektu Corso kulturního domu na adrese Krčínova 801 v Ústí nad Labem. Tato část projektu je 
provedena na základě dříve zpracované dokumentace ZSPD, kterou jsem zpracovával v roce 
2023 a na základě předané projektové dokumentace stavební části projektu ve stejném stupni 
projektové dokumentace a dále na základě dříve předcházející dokumentace objektu Corso a 
bouracích prací Dvorany, které firma Calcolo s.r.o. vypracovala v roce 2021, odpovědný řešitel 
Ing. Václav Herman. Dokumentace a zvolené technické řešení nových konstrukcí bylo 
zpravováno na základě konzultací s hlavním projektantem  Ing. Janem Polívkou zastupujícím 
společnost DigiTry Art Technologies s.r.o. Investorem je statutární město Ústí nad Labem, se 
sídlem na adrese Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem. Zadavatelem a 
objednatelem projektu je společnost DigiTry Art Technologies s.r.o. se sídlem na adrese 
Voctářova 2449/5, 180 00  Praha 8. 
 
AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU CORSO – PD – STAVBA OBNOVA OKOLÍ –  

1. ETAPA 
  SO03 - OCHOZY 
  ( DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ) 
 
ZADAVATEL: DigiTry Art Technologies s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00  Praha 8, 

 IČ: 01930249, 
zastoupená Ing. Janem Polívkou. 

 
INVESTOR: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad 

Labem. 
  IČ: 000 81 531 
 
DATUM: 05 / 2025 
 
ZHOTOVITEL TÉTO ČÁTI DOKUMENTACE: 
 Vypracoval, autorizoval, kontroloval: 

CALCOLO s.r.o., Moskevská 687/26, 470 01  Česká Lípa, 
IČO: 09213562, DIČ: CZ09213562 
Ing. Václav Herman, tel.:+420 722 927 046 

 autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb 
  č. autorizace ČKAIT 0013936 

A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Podrobný popis navrženého systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle 
druhu a navržených materiálů. 

Popis stávajících konstrukcí DVORANY 
Tato část je zpracována na základě předané zprávy o stavebně technickém průzkumu objektu 
„garáží“ resp. Dvorany u kulturního domu CORSO, kterou zpracoval Ing. Luděk Dostál a Zbyněk 
Potužák, Csc. ze společnosti Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o. se sídlem Kamenice – 
Hlubočinka 859, 251 68. Diagnostika byla zpracována v únoru roku 2021 a na základě  
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provedeného místního šetření, které proběhlo v pondělí 16.1.2023. Dále jsem při návrhu 
konstrukcí vycházel ze zpracované dokumentace ke stavebnímu povolení pro objekt Corso a 
Dvorany, kterou jsem zpracovával v roce 2021 a ze zprávy vydané k bourání Dvorany 
zpracované v 02.2023.  
Objekt Dvorany u kulturního domu CORSO je montovaný železobetonový skelet konstrukčního 
systému S1.3, která je představitelem III. kategorie unifikované stavební soustavy montovaných 
skeletů. 
 Jedná se o jednopodlažní, povětrnosti otevřenou konstrukci se sloupy, průvlaky tvaru 
obráceného „T“ a pravděpodobně dutinovými stropními panely (typ panelů bude ověřen 
bouranou sondou před započatím bouracích prací.). Konstrukce dvorany se nachází na severní 
a jižní straně objektu kulturního domu Corsa a půdorysně se jižní část rozkládá na ploše 72 x 42 
m modulově a severní 69 x 48 m . Podlaha 2.NP Dvorany je tvořena terasovými dlaždicemi a 
slouží pro komunikaci a přístupy k objektům Corso a Lekařským domem. 2.NP je přístupné po 
rampách a schodištích, přičemž do úrovně 2.NP je nyní možnost přijezdu osobních automobilů a 
lehkých vozidel s hmotností do 3,5 tuny. 
Nosná konstrukce skeletu je tvořena železobetonovými sloupy v modulové vzdálenosti 6 x 6 m, 
průvlaky orientovanými v příčném směru tvaru obráceného „T“ ukládanými na zhlaví sloupů. 
Průvlaky jsou opatřeny stykovací kapsou pro svaření horní výztuže a působí jako spojité 
vícepolové nosníky. Na konzolky průvlaků jsou kolmo kladeny stropní panely s měkkou výztuží 
výšky 250 mm s přebetonávkou. Založení konstrukce nebylo pasportováno, vzhledem k 
charakteru zemin v místě stavby a technologii a zatížení skeletu lze předpokládát, že založení 
bude řešeno shodně, jako v případu objektu Corsa na železobetonových monolitických 
základových patkách, případně patkách prefabrikovaných. 
Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna vetknutím sloupů do základových konstrukcí a 
rámovými styky na kontaktu průvlak – sloup. Stropní konstrukce tvoří souvislou tuhou tabuli. 
Konstrukce dvorany je zhruba v polovině podélně dilatována formou zdvojení nosné konstrukce 
(zdvojené sloupy). Od přilehlých stavebních objektů je konstrukce dilatována zdvojením 
konstrukcí. 
Stávající stav konstrukcí lze dle poskytnutého závěru z diagnostiky konstrukce rozdělit do 
několika kategorií vlivem napadení korozí výztuže a odprýskáváním betonu. Do konstrukcí 
dlouhodobě silně zatéká, což má vliv na stavebně technický stav konstrukcí. 
 
Bourací práce konstrukcí DVORANY 
Objem bouracích prací je vyznačen ve stavební části projektu bouracích prací. Jedná se o celou 
jižní část konstrukce s přilehlou nástupní rampou. Velikost bourané části je 66,17 x 43,27 m v 
případě stropní konstrukce a na jižní straně navazující ž.b. rampě o celkové délce 74,1 m, šíře 
rampy je 3,92 m. Schodiště, které stoupá na rampu ze západního směru je šířky 3,72 m. Při 
bouracích pracech budou sneseny stropní panely, demontovány, nebo zbourány průvlaky a 
odstraněny sloupy. Zbourána bude celá rampa. Bouracími pracemi nebude dotčená výměníková 
stanice, která je v provozu a ani schodiště, které výměníkovou stanici zastřešuje. Z důvodu 
zachování výměníkové stanice bude ponechán jeden modul stopní konstrukce. Celkem bude v 
prostoru výměníkové stanice zachováno šest sloupů a tři průvlaky ve třech řadách. Z dříve 
spojitých nosníků se vlivem bouracích prací stávají nosníky prosté a tím se podstatně mění 
vnitřní síly a využití stávající výztuže v poli. Stávající zachovávané průvlaky je nezbytné vynést 
novými ocelovými prvky pod průvlaky. Stropní desky a schodiště, které tvoří strop výměníkové 
stanice je nezbytné důkladně diagnostikovat, je částečně degradováno. V tomto stupni 
dokumentace je předběžně navrženo vynesení stropních desek pomocnými ocelovými prvky. 
Toto vynesení bude dopracováno po zpracování stavebně technického průzkumu dotčené části 
konstrukce, které bude provedeno po odstranění schodiště, které je v havarijním stavu. 
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Etapizace postupu bouracích prací 
Z důvodu zajištění provozu polikliniky je požadavek na etapizaci bouracích prací dvorany. Větší 
část stávajících konstrukcí Dvorany bude bourána v první etapě bouracích prací. Část před 
poliklinikou mezi osami „10-15/Q-O“ se bude bourat ve druhé etapě, aby byl zajištěn přístup do 
polikliniky. Zachovávaná část je naznačena v přiloženém schématu vyznačena červeným 
obrysem a žlutou šrafou. 
 

 
 
Při zachovávání části bouraných konstrukcí je z důvodu jejich spojitosti nezbytné 
zachovávané konstrukce stojkovat. Všechny zachovávané průvlaky budou stojkovány 
stojkami 20 kN v rozteči 0,5 m a panely v místě uložení vedle průvlaku v rozteči 0,5 m. 
V případě potřeby je možné stojky nahradit dočasnými provizorními výdřevami. 
Současně bude na zachovávané části Dvorany snížené užitné zatížení na 2,5 kN/m2 (250 
kg/m2) například zhotovením koridorů a vyloučním části plochy z užívání. 
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Nově budované konstrukce ochozů. 
Po odstranění stavajících konstrukcí Dvorany budou před objektem Corsa a Lékařského domu 
provedeny nové ochozy. Ochozy jsou navrženy ze železobetonové prefa-monolitické 
konstrukce. Přístupová schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná a stávající zachovávané 
nosné prvky schodiště musí projít důkladnou diagnostikou, sanací a rekonstrukcí. 

Ochozy se rozkládají na půdorysu modulově 65,9 x 3,94 m před objektem Corso a 48 x 3,4 m 
před objektem lékařského domu. Konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými 
sloupy, na které jsou kladeny spojité železobetonové průvlaky na modulový rozpon 6 m a kolmo 
na ně kladenými filigránovými panely s vyčnívající trigon výztuží a přebetonávkou ž.b. 
monolitickou deskou, která směrem ke stávajícím objektům vytváří krátké konzoly. Průvlaky jsou 
ve finálním stádiu spřažené pomocí vyčnívající spřahovací výztuže s železobetonovou 
monolitickou stropní deskou. Zábradlí na ochozech je tvořeno železobetonovými 
prefabrikovanými parapetními panely vetknutými do monolitické nadbetonávkou filigránových 
panelů. Schodiště je navrženo jako levotočivé a pravotočivé zrcadlově orientované s přímými 
rameny, které je vyneseno schodišťovými železobetonovými prefabrikovanými stěnami, které 
jsou vetknuty pomocí vyčnívající výztuže do železobeotnové monolitické desky založení. 
Celkem jsou na konstrukci navženy schodiště dvě nové a třetí schodiště u lékařského domu je 
stávající a je popsáno v popisu stávajících konstrukcí. U lékařského domu je dále navžena 
rampa z ocelových uzavřených profilů opatřených pororošty. Rampa je předmětem samostatné 
části dokumentace a zpracovával jí samostatný řešitel. 

Prostorová tuhost nových ochozů je zajištěna vetknutím sloupů do základových plošných 
základů. Základy jsou navrženy jako plošné dvoustupňové základové patky, které jsou tvořeny 
monolitickým prvním stupněm patky a druhým navazujícím prefabrikovaným kalichem. Kalichy 
budou při montáži ustaveny na podkladním betonu a následně bude vybetonován první stupeň 
patky. 

 

Výsledek stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny. 

Ohledně stavu stávajících konstrukcí byl vypracován stavebně technický průzkum garáží“ resp. 
Dvorany u kulturního domu CORSO, který zpracoval Ing. Luděk Dostál a Zbyněk Potužák, Csc. ze 
společnosti Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o. se sídlem Kamenice – Hlubočinka 859, 251 
68. Diagnostika byla zpracována v únoru roku 2021. Do konstrukce stropu Dvorany a garáží 
dlouhodobě zatéká vlivem porušených izolací. Tato skutečnost ovlivnila stav konstrukcí a konstrukci 
lze rozdělit do několika kategorií od neporušených konstrukcí až po konstrukce silně degradovány. 
Nejvíce napadeny jsou přístupová schodiště, rampy a zábradlí lávky spojující garáže s dvoranou. 
Tyto konstrukce lze hodnotit jako dezolátní – tedy havarijní stav. Stropy garáží jsou místy přetížené 
obrubníky a masivní sochou. Stávající stav nosného systému stavby a stávajících konstrukcí je od 
kategorie „uspokojivý stav“ až po kategorii „havarijní stav“. 
 
Dle citace ze stavebně technického průzkumu je stav následující: 
Stropní panely byly kontrolovány po jednotlivých polích a výsledky jsou uvedeny písmeny v půdoryse 
zařazeném v příloze. Ve 22 polích byl zjištěn stav A, ve 42 polích stav B a stav C byl zaznamenán 
společně se stavem B ve čtyřech polích. Stav průvlaků a ztužidel skeletu je vyjádřen v přiloženém 
půdoryse graficky. Do kategorie A bylo zařazeno 25 průvlaků a 34 ztužidel. U 43 průvlaků a 2 
ztužidel byl zaznamenán stav B a 3 průvlaky byly zařazeny do kategorie C. Poškozené části 
konstrukce skeletu v kategorii B a C bude třeba sanovat podle druhu a míry poškození. Jde o lokální 
odstranění degradovaného betonu, očistění a ošetření odhalených částí výztuže proti korozi a o 
reprofilaci povrchu sanační směsí přes adhezní můstek. 
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Schéma poškození průvlaků 
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Schéma poškození stropních panelů 
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Schéma poškození stropních panelů. 
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Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci. 

 
Základová půda: 

Jsou zhodnoceny na základě rešerže historických vrtů přímo v místě stavby. Charakteristiky byly 
poskytnuty z archivu České geologické služby, z databáze geologicky dokumentovaných 
objektů. Jedná se o dva vrty z roku 1980. Vrty jsou umístěny v jižní části objektu. Zeminy jsou 
v místě tvořeny písčitými zeminami a písky, které hlouběji přecházejí ve štěrky.Vzhledem 
k rozsahu stavebních prací, zatížení a objemu nových konstrukcí musí být před 
zhotovením díla zpracován Inženýrskogeologický průzkum zpracovaný odpovědnou 
autorizovanou osobou - inženýrským geotechnikem. 
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ 

Základové konstrukce: 
Objekt je založen pravděpodobně plošně na železobetonových základových patkách a lze 
předpokládat, že sloupy skeletu jsou do patek obousměrně vetknuty a zajišťují tak prostorovou 
tuhost dvorany. 
 
Svislé konstrukce: 

Stávající svislé nosné konstrukce jsou železobetonové prefabrikované sloupy profily 400 x 
600 mm orientované delším rozměrem v příčném směru Dvorany. Sloupy jsou 
nejpravděpodobněji vetknuty do základových patek a jsou délky až 4,05 m. Délka sloupů 
dotčených bouracími pracemi je 3 m. Sloupy jsou ve zhlaví opatřeny vyčnívající výztuží, která je 
zavlečena do připravených otvorů v průvlacích a tím zakotvena. Při pevnostní zkoušce 
Schmidtovým tvrdoměrem byla zjistěna pevnost betonu v tlaku 36 MPa. Je třeba upozornit, že 
byla provedena pouze osamocená zkouška s malou statistickou relevancí a navíc zkouška 
Schmidtovým tvrdoměrem je velmi závislá na místu prováděné zkoušky a proto nemusí být 
průkazná. Přesto z naměřených hodnot lze dovodit, že sloupy skeletu jsou zhotoveny z betonu 
odpovídající aktuálně platné normě ČSN EN 206-1 C25/30 – musí být potvrzeno v navazujícím 
stupni Stavebně technickým průzkumem zpracovaným autorizovanou osobou pro zkoušení a 
diagnostiku staveb, který bude vycházet z laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích 
z jádrových vývrtů a vyhodnocených v laboratoři. Sloupy jsou vyztuženy 4 profily hlavní podélné 
výztuže průměru 20 mm z oceli 10 425 (V) s návrhovou pevností 375 MPa. Třmínky sloupů jsou 
z hladké oceli 10 216 (E) průměru 6 mm v rozteči 250 mm. Krytí výztuže je 45 mm, hloubka 
karbonatace betonu byla zjištěna 5 až 10 mm pro konkrétní diagnostikovaný sloup. 
Hmotnost sloupů pro případnou manipulaci odhaduji: 0,4 * 0,6 * 4,05 *25 = 2,45 tuny / 
sloup 
výšky 4,05 m 



C/\LCOLO s.r.o., Moskevská 687/26, 470 01  Česká Lípa, IČO: 09213562 

TECHNICKÁ ZPRÁVA   …   D.1.2 – 01               ZAK. ČÍSLO: 25C018 
REVITALIZACE OBJEKTU CORSO – PD – STAVBA OBNOVA OKOLÍ 1. ETAPA_ SO03 - OCHOZY 

 

- 12 - 

 

 

 
 
Vodorovné konstrukce: 

Průvlaky 
Stávající stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými průvlaky tvaru obráceného „T“ o 
výšce 600 mm a šířce shora průvlaku 400 mm a zdola 695 mm. Průvlaky jsou navrženy na 
modulový rozpon 6,0 m a jsou v rozteči 6,0 m. Průvlaky působí jako spojité nosníky se 
svařovanou horní výztuží v místě kapsy nad sloupy. V rámci stavebně technického průzkumu 
byla diagnostikována spodní výztuž průvlaku, ale nikoliv výztuž horní. Při pevnostní zkoušce 
Schmidtovým tvrdoměrem byla zjistěna pevnost betonu v tlaku 28, 41 a 50 MPa. Je třeba 
upozornit, že bylo provedeno pouze několik osamocených zkoušek s malou statistickou 
relevancí a navíc zkouška Schmidtovým tvrdoměrem je velmi závislá na místu prováděné 
zkoušky a proto nemusí být průkazná. Přesto z naměřených hodnot lze dovodit, že průvlaky 
skeletu jsou zhotoveny z betonu odpovídající 
aktuálně platné normě ČSN EN 206-1 min. C25/30 – musí být potvrzeno v navazujícím stupni 
Stavebně technickým průzkumem zpracovaným autorizovanou osobou pro zkoušení a 
diagnostiku staveb, který bude vycházet z laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích 
z jádrových vývrtů a vyhodnocených v laboratoři. 
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Průvlaky jsou vyztuženy dle STP 5 profily hlavní podélné výztuže průměru 25 mm z oceli 10 425 
(V) s návrhovou pevností 375 MPa při spodním povrchu. Horní výztuž nebyla určena a proto 
nelze uvažovat s posudkem spojitosti průvlaků. Třmínky průvlaků jsou z oceli 10 425 (V) 
průměru 10 mm v rozteči 200 mm. Krytí výztuže je 25 mm, hloubka karbonatace betonu byla 
zjištěna 5 do 10 mm. 
Hmotnost průvlaků pro případnou manipulaci odhaduji: ( 0,7 * 0,28 + 0,32 * 0,4 )* 6 *25 = 
5,0 tuny / průvlak dl. 6 m. 
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Stropní panely 

Stropní panely jsou s největší pravděpodobností dutinové stropní panely s měkkou výztuží šířky 
1200 mm a výšky 250 mm. Dle diagnostiky konstrukcí jsou stropní panely zhotoveny z betonu 
B330 dle ČSN73 6206, což odpovídá betonu C25/30 dle ČSN EN 206-1. Zjištěná pevnost 
betonu v tlaku pomocí Schmidtova tvrdoměru typu 225 byla 31 MPa. Výztuž stropních panelů by 
dle STP měla být tvořena šesti profily průměru 20 mm z oceli 10 425 (V) s návrhovou pevností 
375 MPa. Při pevnostní zkoušce Schmidtovým tvrdoměrem byla zjistěna pevnost betonu v tlaku 
44 MPa. Je třeba upozornit, že byla provedena pouze osamocená zkouška s malou statistickou 
relevancí a navíc zkouška Schmidtovým tvrdoměrem je velmi závislá na místu prováděné 
zkoušky a proto nemusí být průkazná. Přesto z naměřených hodnot lze dovodit, že sloupy 
skeletu jsou zhotoveny z betonu odpovídající aktuálně platné normě ČSN EN 206-1 C25/30 – 
musí být potvrzeno v navazujícím stupni Stavebně technickým průzkumem zpracovaným 
autorizovanou osobou pro zkoušení a diagnostiku staveb, který bude vycházet z laboratorních 
zkoušek na odebraných vzorcích z jádrových vývrtů a vyhodnocených v laboratoři. 
Hmotnost stropních panelů pro manipulaci odhaduji: 0,25 * 1,2 * 6 *25 = 1,8 tuny / panel 
dl. 6 m. 
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Spojovací lávka 

Konstrukci lávky tvoří profil U, který sestává ze železobetonové desky tloušťky cca 0,3m a dvou 
stěn tvořících zábradlí. Tyto stěny jsou ve spodní části zeslabeny na tloušťku cca 0,15m. Vnitřní 
výztuž zábradlí je nad tímto zeslabením přerušena. V místě odděleného keramického obkladu 
tohoto soklu bylo elektronickým indikátorem zjištěno, že zídka zábradlí je při vnitřním povrchu 
vyztužena i ve zúženém místě za izolací. Beton lávky je místy silně degradovaný 
pravděpodobně působením posypové soli. Na zábradlí schodiště k lávce je z vnější pravé strany 
oddělena krycí vrstva betonu a obnažena výztuž. Výztuž lávky ani pevnost betonu nebyla 
zjištěna. 
 
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – NEBOURANÉ, ZACHOVÁVANÉ 

Stávající schodiště ve východní části 

Stávající dvouramenné zdvojené přímé schodiště ve východní části objektu je v havarijním 
stavu. Schodiště tvoří zároveň zastropující desku nad výměníkovou stanicí, která je osazena 
novou technologií a v provozu. Schodiště jako celek není možné vzhledem k vystrojení 
výměníkové stanice odstranit. Budou ubourány schodišťové stupně, bude diagnostikován stav 
stávající schodišťové desky s návrhem sanace a bude provedená nová hydroizolace a nové 
schodišťové stupně. Uvnitř výměníkové stanice jsou některé spáry viditelně napadeny 
zatékáním. Po odkrytí nášlapných vrstev bude ohledán stav prefa nosníků. V tomto stupni 
projektové dokumentace je předběžně navrženo vynesení průvlaků, u kterých se mění statické 
působení (ze spojitých nosníků se mění na nosníky prosté se změnou vnitřních sil a využitím 
spodní výztuže) a předběžně navrženo vynesení stropní desky výměníkové stanice. Konstrukce 
budou posíleny ocelovým vynesením. Vynesení je navrženo v místě degradovaného kontaktu. 
Zbývající pevnost betonu není pro tento stupeň dokumentace doložena. Detailně bude vynesení 
dopracováno v navazujícím stupni projektové dokumentace. 
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Před navazujícím stupněm dokumentace (dílenská dokumentace / dokumentace RDS) bude 
zpracován stavebně technický průzkum, ve kterém budou zachovávané průvlaky a stropní desky 
diagnostikovány – spodní výztuž, pevnost betonu na základě destruktivních zkoušek (jádrové 
odvrty).Pro tento stupeň projektové dokumentace je vynesení průvlaků navrženo následujícím 
způsobem: 
 
Průvlaky na krajní ose „10 a 12“ 
Průvlaky budou podepřeny ocelovým nosníkem pod spodním lícem průvlaků. Ocelový nosník je 
navržen z ocelového válcovaného profilu HEB300 z oceli S235JR. Výměna je vynesena pomocí 
ocelových sloupků HEA200 z oceli S235JR, které jsou založeny na základových patkách 
stávajících železobetonových prefa sloupů. Ocelové sloupy budou kotveny ke stávajícím 
sloupům pomocí vlepovaných chemickýc kotev a to vždy dvěma kotvami v kotvení – kotvy HILTI 
HIT HY 200A se šrouby HAS-U M20 8.8. pozink. Kotvení bude provedeno v patě sloupu, zhlaví 
sloupu a minimálně jednou po výšce sloupu. Celkem 6 kotev na jeden sloup. Po usazení 
ocelového nosníku bude prostor mezi horní hranou ocelového nosníku a spodní hranou 
průvlaku uklínován pro aktivaci a prostor bude vyplněn jemnozrnnou mírně expansivní hmotou – 
např. BOTAMENT V90. 
 
Průvlaky na vnitřní „11“ 
Průvlak bude podepřeny ocelovým nosníkem pod spodním lícem průvlaku. Ocelový nosník je 
navržen z ocelového válcovaného profilu HEB360 z oceli S235JR. Výměna je vynesena pomocí 
ocelových sloupků HEA240 z oceli S235JR, které jsou založeny na základových patkách 
stávajících železobetonových prefa sloupů. Ocelové sloupy budou kotveny ke stávajícímu 
sloupu pomocí vlepovaných chemickýc kotev a to vždy dvěma kotvami v kotvení – kotvy HILTI 
HIT HY 200A se šrouby HAS-U M20 8.8. pozink. Kotvení bude provedeno v patě sloupu, zhlaví 
sloupu a minimálně jednou po výšce sloupu. Celkem 6 kotev na jeden sloup. Po usazení 
ocelového nosníku bude prostor mezi horní hranou ocelového nosníku a spodní hranou 
průvlaku uklínován pro aktivaci a prostor bude vyplněn jemnozrnnou mírně expansivní hmotou – 
např. BOTAMENT V90. 
 
Příčné vynesení schodišťové desky 
Schodišťová deska bude podpořena a vynesena pomocí příčného ocelového nosníku HEB240 
z oceli S235JR. Nosník je navržen jako dvojice prostých nosníků na rozpon 2x6 m a v uložení 
v místě prefa sloupů je podpořen ocelovými sloupy z profiů HEA200 z oceli S2356JR a je 
montován pod lícem desky. Sloupy jsou jsou založeny na základových patkách stávajících 
železobetonových prefa sloupů. Ocelové sloupy budou kotveny ke stávajícím sloupům pomocí 
vlepovaných chemickýc kotev a to vždy dvěma kotvami v kotvení – kotvy HILTI HIT HY 200A se 
šrouby HAS-U M16 8.8. pozink. Kotvení bude provedeno v patě sloupu, zhlaví sloup a 
minimálně jednou po výšce sloupu. Celkem 6 kotev na jeden sloup. Po usazení ocelového 
nosníku bude prostor mezi horní hranou ocelového nosníku a spodní hranou desky uklínován 
pro aktivaci a prostor bude vyplněn jemnozrnnou mírně expansivní hmotou – např. BOTAMENT 
V90. 
 
Poznámka: 
Zde navržené vynesení musí být povrzeno po provedení stavebně technického průzkumu 
dotčené části konstrukce, případně bude na jeho základě návrh upraven. 
 
Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny nátěry ( 2 x základní a vrchní nátěr ) pro 
zajištění provozu ve vnějších podmínkách povětrnosti. 
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NOVĚ BUDOVANÉ KONSTRUKCE 
Základové konstrukce: 

Nové základové konstrukce jsou navženy jako plošné základové patky železobetonové 
monolitické, dvoustupňové s půdorysným rozměrem prvního stupně 1,6 x 1,6 m, výšky 500 mm. 
První stupeň patky je navrženy z betonu C20/25-XC2. První stupeň patek je betonován na 
podkladním betonu výšky 100 mm z betonu C12/15 – XC0. Na první stupeň patek navazuje 
druhý stupeň patek navrženy jako prefabrikovaný kalich z betonu C35/45-XC2. Prefabrikovaný 
kalich slouží pro ustavení a vetknutí prefabrikovaných sloupů. Za tímto účelem musí být vnitřní 
povrch kalichů zdrsněn. Kalichy jsou vetknuty do prvního stupně základových patek pomocí 
vyčnívající výztuže. Z hlediska provádění se nejprve provedou výkopy pro patky, provede se 
podkladní beton, ne něm se geodeticky polohově a výškově ustaví kalichy. Kalichy jsou 
postaveny na nožičky z vyčnívající výztuže a následně se vyarmují a povedou první stupně 
patek. Po vyzrání základů se mohou do zapuštění v kalichách osazovat prefabrikované sloupy. 
V rámci Inženýrsko geologického posudku bude sondována hladina podzemní vody a bude 
určena její agresivita vůči betonům – parametr „XA“ Krytí výztuže prvního stupně patek je 
navženo 50 mm, druhé stupně patek 35 mm. 
Výztuž základových patek je navržena pro první stupeň z vázané výztuže při spodním povrchu 
profilu B14 / 150 v obou směrech a při horním povrchu KARI síť Q335 (8 /150 x 8 / 150 mm) . 
Výztuž druhého stupně – kalichu je navržena na spřažení a jsou to profily B12 / 100 mm a dále 
výztuž na roztřžení kalichu – ve spodní i horní třetině kalichu se jedná o 3 profily 14 / 30 mm. 
Výztuž z oceli B 500B. 

Poznámka: Uvedena je pouze hlavní výztuž, nutná a minimální. V dílenské dokumentaci 
bude doplněna výztuž kotevní, rozdělovací a výztuž na transportní a montážní stadium. 
Projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 

Poznámka: 

Návrh základů musí být potvrzen nebo upraven po zpracování Podrobného inženýrsko 
geologického posudku z místa stavby. Ten potvrdí předpoklady z historických vrtů, 
případně to bude podklad pro změnu návrhu základových patek. 

Základy jsou navrženy tak, že napětí v základové spáře je do hodnoty 300 kPa 

 

Svislé konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové prefabrikované sloupy o profilu 400 x 
400 mm, délky 3,65 m, které jsou vetknuty do základových patek. Za tímto účelem budou sloupy 
v kontaktu s kalichy základových patek z výroby zdrsněny. Sloupy jsou navrženy z betonu 
C40/50-XC4,XF2 s krytím výztuže 35 mm. Sloupy, které přiléhají ke stávajícím budovám jsou 
opatřeny konzolami, na které se ukládají průvlaky stropní konstrukce. Sloupy budo v kalichách 
zajištěny dřevěnými klíny a následně budou důkladně zality jemnozrnnou cemenovou směsí 
C25/30. 
Svislé nosné konstrukce tvořené v místech schodiště stěnami jsou navrženy z betonu C35/45-
XC4,XCF2 a detailně jsou popsány v kapitole schodiště. 

Výztuž sloupů je navržena ze čtyřech profilů B25 v rozích průřezu a třmínky dvoustřižné profilu 
10 / 150 mm, nad kalichem / 100 mm. Konzoly budou vyztuženy ohyby 4 x pofil B25 a třmínky 
horizontální dvoustřižené profilu 10 / 100 mm, při horním povrchu konzoly 4 ks / 50 mm. Svislé 
třmínky doustřižné profilu 10 / 70 mm. 
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Poznámka: Uvedena je pouze hlavní výztuž, nutná a minimální. V dílenské dokumentaci 
bude doplněna výztuž kotevní, rozdělovací a výztuž na transportní a montážní stadium. 
Projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 
Výztuž je graficky znázorněna v příloze statického posouzení „PŘÍLOHA 2 – SCHÉMATA 
VÝZTUŽE“ 

 

Vnější volná stěna z prolévacích tvárnic je navržena tloušťky 300 mm a je výšky 2,0 m nad 
úroveň čisté podlahy pojížděné desky. Stěna bude vyplněna betonem C25/30-XC4,XF3 a 
vyztužena vždy 2 x profil B12 / 500 mm svisle nastykovaný na shodné profily startující ze 
základového pasu. Vodorovně jsou v každé ložné spáře navrženy 2 profily B10. Krytí výztuže 
uvnitř stěny je 25 mm od vnitřních líců prolévacích tvárnic. 
 

Vodorovné konstrukce: 

Průvlaky 

Nové nosné vodorovné konstrukce jsou navženy z prefamonolitických průvlaků výšky 490 mm a 
šířky 400 mm. Průvlaky jsou kladeny buď na zhlaví sloupů, nebo na krátké konzoly sloupů. 
Průvlaky budou ukládány na pryžová ložiska z materiáu EPD30/17 a na sloupů budou 
osazovány pomocí předem zabetonovaných trnů. Za účelem kotvení budou průvlaky opatřeny 
otvory pro průchod trnů, které budou po osazní vyplněny jemnozrnnou cementovou směsí 
C25/30. Průvlaky budou opatřeny vyčnívající výztuží pro spřažení s ž.b. monolitickou stropní 
deskou. V montážním stádiu působí průvlaky jako prosté nosníky. Průvlaky jsou navženy 
z betonu C40/50-XC4,XF2 s krytím výztuže 35 mm. 
V provozním stadiu jsou průvlaky pomocí vyčnívající spřahovací výztuže spřaženy 
s železobetonovou monolitickou deskou výšky 220 mm a tvoří průřez „T“ o celkové výšce 720 
mm. V provozním stadiu jsou průvlaky jako spojité stropní nosníky, v nadbetonováce je 
umístěna horní výztuž, jednak v obrysu průvlaku a dále rozvrstvená při horním povrchu stropní 
desky. Aby byly průvlaky spojité je nezbytné, aby ve styčné spáře měly hmožidnu vyplněnou 
nesmrštivou zálivkou např. Botament V90. 
Výztuž průvlaků je navržena 4 x profil B25 při spodním povrchu v první vrstvě a 2 x profil B16 ve 
druhé vrstvě ( celkem 23,65 cm2 ). Třmínky dvoustřižné profilu 10 / 150 mm, u podpory 10 / 100 
mm. Spřahovací výztuž ze dvoustřižných třmínků profilu 10 / 150 mm ( 10,5 cm2 ). Výztuž při 
horním povrchu v prefabrikátu 2 x profil B20 ( 6,25 cm2 ). Výztuž při horním povrchu v místě 
monolitické desky 2 x profil B25 uvnitř spřahovacích třmínků a dále 10 profilů B12 v rozteči 100 
mm. 
Poznámka: Uvedena je pouze hlavní výztuž, nutná a minimální. V dílenské dokumentaci 
bude doplněna výztuž kotevní, rozdělovací a výztuž na transportní a montážní stadium. 
Projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 

Výztuž je graficky znázorněna v příloze statického posouzení „PŘÍLOHA 2 – SCHÉMATA 
VÝZTUŽE“ 
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Prefamonolitická stropní deska 

Monolitická stropní deska je navržena výšky 220 mm a je tvořena filigránovými prefabrikovanými 
železobetonovými panely výšky 70 mm, ze kterých vyčnívá betonářská výztuž – trigony. Trigony 
slouží jednak pro zajištění únosnosti během betonáže desky a jednak z důvodu potřeby 
manipulace s panely a dále pro spřažení s monolitickou nadbetonávkou. Filigránové panely jsou 
navrženy z betonu C35/45-XC3, XF1, krytí výztuže zdola 30 mm. Trigony filigránových panelů 
budou navženy tak, aby Trigony zajistili únosnost panelů při betonáži desky a panely se 
nemusely stojkovat. Stojkovat a podbednit bude nezbytné monolitickou konzolu, které je 
vyložená 650 mm. Železobetonová monolitická nadbetonávka je výšky 150 mm a je navržena 
z betonu C30/37-XC4, XF2, krytí výztuže shora 35 mm. 
Výztuž filigránů je navržena ze sítě Q335 ( 8 / 150 x 8 / 150 mm) a ve směru pnutí vložena 
vázaná výztuž B10 / 150 ( celkem 8,58 cm2 ). Výztuž při horním povrchu ve směru konzoly je 
navržena z profilu B10 / 100 mm ( 7,85 cm2 ). Výztuž v místě sloupů je v oblasti průvlaku 
určující průvlakem profilu B12 / 100 mm – š. min. 1,0 m. 

Stropní deska včetně průvlaků je dilatována na vznačených osách – vždy jedna příčná dilatace 
na jednom ochozu. 

Na ose „15“ je rozdělana etapizace výstavby. Průvlaky budou uloženy na sloupy a vyčnívající 
trny sloupů pro další etapu budou opatřeny základním nátěrem. Z desky bude vyčnívat výztuž 
pro další etapu výstavby a pracovní spára bude opatřena nerezovou lištou. 

 

Poznámka: Uvedena je pouze hlavní výztuž, nutná a minimální. V dílenské dokumentaci 
bude doplněna výztuž kotevní, rozdělovací a výztuž na transportní a montážní stadium. 
Projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 

Výztuž je graficky znázorněna v příloze statického posouzení „PŘÍLOHA 2 – SCHÉMATA 
VÝZTUŽE“ 

 

Parapetní panely – zábradlí ochozů 

Jsou navrženy z železobetonových prefabrikovaných panelů tloušťky 160 mm, výšky 1470 mm, 
které jsou v patě vetknuty pomocí vyčnívající výztuže do železobetonové monolické stropní 
nadbetonávky. Parapetní panely jsou navženy z betonu C35/45-XC4, XF2 s krytím výztuže 35 
mm. Panely jsou navženy vždy na délku 5,980 m s dilatací se sousedním panelem 20 mm. 
V panelech jsou ve stykách osazeny otvory pro odvod vody z ochozu. 
Výztuž parapetních panelů je navržena ze sítě Q335 ( 8 / 150 x 8 / 150 mm) a panely jsou 
vetknuty do ž.b. monolitické nadbetonávky pomocí vyčnívající výztuže profilu B12 / 150 mm při 
obou površích ( tj. 7,54 cm2 ).  

Poznámka: Uvedena je pouze hlavní výztuž, nutná a minimální. V dílenské dokumentaci 
bude doplněna výztuž kotevní, rozdělovací a výztuž na transportní a montážní stadium. 
Projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 

Výztuž je graficky znázorněna v příloze statického posouzení „PŘÍLOHA 2 – SCHÉMATA 
VÝZTUŽE“ 
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Nová schodiště 

Nová schodiště jsou navžena jako železobetonová prefabrikovaná s přímými rameny. Schodiště 
uprostřed ochozu je levotočivé a na kraji ochozu je pravotočivé. Ramena jsou navržena 
s výškou desky 200 mm. V místě paty nástupních ramen jsou založena na základové pasy a 
v místě mezipodest na ozuby na mezipodesty. Mezopodesty jsou výšky 280 mm a jsou uloženy 
na boční nosné stěny tloušťky 250 mm, které jsou vetknuty do základové desky. Schodištová 
ramena jsou navrženy z betonu C40/50-XC4, XF2. Krytí výztuže je navrženo 30 mm. 
Schodišťové mezipodesty z betonu C50/60-XC4, XF2, Krytí výztuže je navrženo 35 mm. 
Stabilita schodiště je zajištěna vetknutím stěn do základové desky výšky 300 mm. Stěny jsou 
navrženy z betonu C35/45-XC4, XF2. Stěny budou postaveny na základovou desku a musí být 
stabilitně zajištěny (například diagonálním zavtrováním / rozepřením). Po geodetickém 
rozměření bude vybetonována monolitická pata. Krytí výztuže stěn je navrženo 30 mm. 

Výztuž schodišťových ramen je předběžně navržena profilu B12/100 mm ( 11,3 cm2 / bm ) při 
spodním povrchu. V ozubu profilu B8 / 70 mm ( 7,1 cm2 / bm ). Ocel B 500B. 
Výztuž podest je navržena v první metru u uložení ramen profilu B16 / 50 mm – 8 ks ( 16 cm2 / 
0,4 m ), navazují profily 12 / 100 mm ( 11, 3 cm2 ( bm ). Výztuž konzoly pro ukládání ramen 
profilu B8 / 70 mm ( 7,1 cm2 / bm ), Ocel B 500B. 

Výztuž schodišťových stěn je navržena z ohýbaných sítí Q503 ( 8 / 100 x 8 / 100 ). Vyčnívající 
výztuž je navržena z profilů B14 / 150 při obou površích základu. Na vyčnívající výztuž navazuje 
svislá výztuž ve stěně shodného profilu a rozteče, při obou površích jako vyýztuž rámového 
rohu. 

Poznámka: Uvedena je pouze hlavní výztuž, nutná a minimální. V dílenské dokumentaci 
bude doplněna výztuž kotevní, rozdělovací a výztuž na transportní a montážní stadium. 
Projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 

Výztuž je graficky znázorněna v příloze statického posouzení „PŘÍLOHA 2 – SCHÉMATA 
VÝZTUŽE“ 

 
Styky konstrukcí 
Styky jednotlivých prvků budou specifikovány v navazujícím stupni projektu. Bude použito 
standardní spojování prefabrikovaných konstrukcí a standardní stykování ocelových konstrukcí 
– svařování, šroubování. Styky monolitických konstrukcí budou řešeny pomocí vlepovací 
výztuže na kotevní a stykovací délku. Ložné spáry mezi prefabrikáty jsou navrženy výšky 10 mm 
a prefabrikáty budou ukládány na pryžová ložiska výšky 10 mm z materiálu EPD30/17 
s pevností 16 MPa. Prefabrikáty budou pro spojení s monolitickou částí konstrukce opatřeny 
vyčnívající výztuží. 
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálů. 

Materiály - rekapitulace: 

Beton monolitických konstrukcí: 
Beton monolitických konstrukcí musí splňovat požadované vlastnosti betonové směsi dle  

ČSN EN 206+A2, ČSN EN 1992-1-1. a ČSN P 73 2404 

 
Základy:  C20/25-XC2-Cl0,2-Dmax22-S3 
Parametr „XA“ bude specifikován v navazujícím stupni PD, dle IGP. 
 
Monolitická přebetonávka stropní desky  C30/37-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S3 
 
Beton prefabrikovaných konstrukcí: 
Beton prefabrikovaných konstrukcí musí splňovat požadované vlastnosti betonové směsi dle  

ČSN EN 206+A2, ČSN EN 1992-1-1. a ČSN P 73 2404 

 
Kalichy patek:   C35/45-XC2-Cl0,2-Dmax22-S4 

Parametr „XA“ bude specifikován v navazujícím stupni PD, dle IGP 
Sloupy:    C40/50-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S4 

Parametr „XA“ bude specifikován v navazujícím stupni PD, dle IGP 
Průvlaky:    C40/50-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S4 
Parapetní panely:   C35/45-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S4 
Filigránové panely:   C35/45-XC3, XF1-Cl0,2-Dmax16-S4 
Schodišťová ramena:  C40/50-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S4 
Schodišťová podesty:  C50/60-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S4 
Schodišťové stěny:   C35/45-XC4, XF2-Cl0,2-Dmax22-S4 
 
Ocel konstrukcí stávajících 
Betonářská: 10425 (V) 
 
Ocel konstrukcí nově budovaných: 
Konstrukční:  S235JRG2 
Betonářská: B500 B (R 10505) 
 

Třída provedení EXC2, třída následků CC2, kategorie použití SC1, provádění PC1. 
Provedení svarů dle ČSN EN ISO 5817 tř. C 
Požadavky na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-3 
Příprava svarových ploch dle ČSN EN ISO 9692 
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Svařované přípoje: 
- Všechny svary jsou provedeny na plnou únosnost 
Šroubované přípoje: 
- Pro přípoje budou použity šrouby kvality min. 8.8 
Ochrana OK bude provedena v souladu s předpisy a ustanoveními následujících norem: 
ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 1090-1 + A1, ČSN EN 1090-2 + A1, ČSN EN 
ISO 9692-1, ČSN EN 12517, ČSN EN 10204, ČSN EN ISO 4063, EN ISO 14 175-M21, EN ISO 
14341-G3Si1 
Montážní svary je nutno chránit protikorozními nátěry. 
 

Požadavky na kontrolu, přejímku a výrobu konstrukcí – ocelové konstrukce. 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 
vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 153, odst. 3. ve 
znění účinném k 1.1.2018. Zhotovení a dodávka nosných konstrukcí se řídí požadavky 
uvedenými v ČSN EN 13670 „Provádění betonových konstrukcí“ a dále v ČSN EN 1090-1 
„Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení 
shody konstrukčních dílců“ a ČSN EN 1090-2 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce“. V případě odůvodněných 
přísnějších požadavků výrobních či montážních tolerancí, než jsou uvedeny v normách, budou 
tyto stanoveny v dalších stupních technické dokumentace (dokumentaci dodavatelské). Před 
vlastní realizací je nutno ověřit a zaměřit stávající stav okolních součástí, které jsou v 
bezprostřední blízkosti navrhovaných navazujících objektů. Při provádění montáží je nutné 
postupovat opatrně, zvláště při práci u stávajících nosných konstrukcí a to tak, aby nedošlo k 
jejich zbytečnému poškození nebo deformaci. Tolerance a odchylky v osazení musí být 
bezprostředně dorovnány, osazení musí být instalováno na pevné podložky. Zajištění stability 
rozestavěné konstrukce bude do doby, dokud nebude mít konstrukce dostatečnou pevnost, 
mechanickou odolnost, stabilitu a odolnost proti nadměrnému přetvoření. Svařování musí 
probíhat na předem nachystaných svarových plochách, které budou obroušeny na základní 
materiál bez nátěrů, prachu, okují, mastnot, nečistot apod. Kontrola svařování bude probíhat 
během průběžně a také po skončení dle příslušných ČSN EN ISO odpovědnými pracovníky. Je 
zajištěn náležitý dohled a kontrola jakosti v závodech, ve výrobnách a na stavbě. Stavbu 
provádějí osoby s příslušnou kvalifikací a zkušeností. Stavební materiály se používají podle 
ustanovení příslušných předpisů pro materiály nebo výrobky. Konstrukce se bude náležitě 
udržovat a bude se používat v souladu s požadavky uvažovanými při návrhu konstrukce. 
Veškeré změny proti projektu budou neprodleně řešeny s vykonavatelem odborného dozoru 
nebo projektantem. Záznam o provedených změnách a způsob jejich řešení bude zapsán ve 
stavebním deníku. 
 
Požadavky na pohledovost betonů 

Dle technických pravidel ČBS 03 – třída pohledovosti PB2 (struktura S1, pórovitost P2, 
vyrovnaná barevnost B1, pracovní spáry PS1, rovinnost R1, požadavky na bednění TB2). 
Betony jsou v exponovaných místech s požadavkem pohledovosti. V navazujícím stupni projektu 
bude specifikována jakost provedení pohledového betonu v koordinaci s investorem a 
generálním projektantem. Před provedením stavby bude zhotoven vzorek pohledového betonu 
ke schválení. 
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Poznámka: 
Tento požadavek je minimální - v součinnosti s generálním projektantem, generálním 
dodavatelem a investorem bude navržena a odsouhlasena kvalita pohledových betonových 
ploch a to před betonáží! Pohledové betony budou prováděny v souladu se směrnicí "Technická 
pravidla ČBS č. 03 - Pohledový beton". Před vlastním prováděním pohledových betonů, bude 
kvalita vyvzorkována. Pokud se investor na základě vyrobené vzorkové plochy rozhodne jinak, 
mohou se parametry změnit (zpřísnit). 
 
Bednění, betonáž, pracovní spáry 
Zkosení všech ostrých hran je 10 x 10 mm, ve styku se zeminou 30 x 30 mm , pokud není ve 
výkresové části nebo v architektonické části uvedeno jinak. 
Úprava pracovních spar bude provedena vložením lišty trojúhelníkového průřezu 15/15 mm. 
Pracovní spáry jsou vytvořeny pomocí zazubených systémových lišt z tahokovu s vloženým 
těsnícím plechem s ochrannou krystalizační vrstvou. Z desky je vytažena stykovací výztuž pro 
stěny a sloupy.  
Do pracovních záběrů jsou vkládány těsnící profily pro řízené spáry – bude řešeno v rámci DPS 
projektu. 
Recepturu betonu navrhne technolog ve spolupráci s GD stavby. 
Všechny technologické postupy, materiály a přípravky použité do konstrukcí bílé vany musí být 
odsouhlaseny GD. 
 
Dilatace konstrukce 

U obou ochozů je dilatace provedena na ose „13“ a to příčně konstrukcí. V tomto místě budou 
z jedné strany průvlaky uloženy kluzně na ložisko (nebude vyplňovány otvory pro trny směrem 
k ose „14“ a mezi filigránovými panely bude provedena spára 20 mm. Stropní deska bude 
betonována s přerušením 20 mm. Styk bude osazen systémovým prvkem pro dilatační spáry. 
Výtuž zde bude přerušena jak v případě stropní desky, tak v případě spojitých průvlaků. V tomto 
místě se ruší spojitost průvlaků a uložení je kloubové na sloup. 
Ošetření dilatace v souvrství podlahy viz ASŘ. 
 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce. 

Dle ČSN EN 1990 je uvažováno zatížení uvedené v charakteristických (normových hodnotách). 
Výpočet klimatických zatížení je součástí statického posouzení. 
Výpočet skladbou konstrukcí je součástí statického posouzení. 
 
Stálá zatížení stávajícími skladbami konstrukcí 

Zatížení stropní konstrukce nad 1.NP: 
Stálé zatížení skladbou podlahy:  …. 6,03 kN/m2 
Vlastní tíha panelů:    …. 6,25 kN/m2 

Stálá zatížení novými skladbami konstrukcí: 

Zatížení stropní konstrukce nad 1.NP: 
Stálé zatížení skladbou podlahy: …. 6,20  kN/m2 
Stálé zatížení podvěsné:  …. 0,50  kN/m2 

 
Vlastní tíha ž.b. desky tl. 220 mm …. 5,50  kN/m2 
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Zatížení schodiště z 1.NP do 2.NP: 

Stálé zatížení obkladem:  …. 0,70  kN/m2 
 

Vlastní tíha ramen vč. stupňů …. 6,25  kN/m2 
 
Proměnné zatížení užitné: 

Plochy shromažďování – bez překážek (kat. „C3“) 

Užitné – kategorie „C3“:   …. 5,00  kN/m2 

Proměnné užitné – schodiště 

Užitné – kategorie „C3“:   …. 5,00  kN/m2 
 

Klimatická zatížení proměnná: 

Proměnné zatížení sněhem:   …. II. Oblast, sk = 1,0 kN/m2 dle ČSN EN) 
 
Proměnné zatížení větrem:   …. II. Oblast, Vb,0=25 m/s dle ČSN EN) 
 
 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí. 

Všechny bourací práce budou probíhat v rámci standardní stavební a bourací technologie – 
netradiční stavební postupy a zvláštní technologie nejsou navrhovány. 
Bouracím pracem Dvorany se věnuje samostatná technická zpráva k objektu SO02. 
U nových konstrukcí se jedná o standarní prefabrikovanou železobetonovou konstrukci 
s měkkou výztuží. V případě stropních desek se jedná o standardní prefamonolitické desky 
z prefabrikovaných filigránových desek s vyčnívajícími trigony z betonářské výztuže pro zajištění 
únosnosti panelů v montážním stadiu a v provozním stadiu pro spřažní prefabrikovaných panelů 
s železobetonovou nadbetonávkou. Schodiště je standardizované železobetonové 
prefabrikované s přímými schodišťovými rameny ukládanými na ozuby podest a mezipodest. 
Schodiště je stěnové nosné konstrukce. 
 
Zajištění stavební jámy. 

Stavební jámy nejsou navrhovány. Případné zajištění stavebních jam bude řešeno jako jámy 
svahované s maximálním sklonem výkopů 1:1. Není předpokládáno s výkopy hlubšími než 1,2 
m. Přesné hodnoty svahování výkopů musí být stanoveny v rámci zpracovaného IGP. 
 
Stanovení požadavku kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření, 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami. 

Před betonáží všech monolitických konstrukcí bude zkontrolována a převzata výztuž autorem 
tohoto projektu, statikem s příslušným autorizačním oprávněním, nebo jím pověřenou osobou a 
o takto provedené kontrole bude učiněn zápis. Výztuž bude přebírána na zákadě vypracované 
dílenské dokumentace monolitických konstrukcí v navazujícím stupni projektové dokumentace, 
který bude navazovat na tento projekt. 
Požadavek na přebírku výztuže prefabrikovaných konstrukcí ve výrobně prefabrikátů bude 
stanoven Technickým dozorem stavebníka – TDS. 
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Na přebírku základových spár objektů nutno přizvat inženýrského geologa pro potvrzení 
únosnosti v deformační zóně podzákladí, dle požadavků projektové dokumentace. Základovou 
spáru pro případné podružné plošné základy je nutné před betonáží chránit proti degradaci 
srážkovou vodou (například 20 cm zeminy). 
 
Při náročné stavební operaci je nutno postupovat svědomitě, sledovat pečlivě vznik případných 
poruch na okolních konstrukcích a v takovém případě ihned zastavit práce a v rámci autorských 
dozorů povolat projektanta. 
 
Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 
vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 153, odst. 3. ve 
znění účinném k 1.1.2018.  
Zhotovení a dodávka nosných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 13670 
„Provádění betonových konstrukcí“ a dále v ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců“ a ČSN EN 
1090-2 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky 
na ocelové konstrukce“. V případě odůvodněných přísnějších požadavků výrobních či 
montážních tolerancí, než jsou uvedeny v normách, budou tyto stanoveny v dalších stupních 
technické dokumentace (dokumentaci dodavatelské). 
Před vlastní realizací je nutno ověřit a zaměřit stávající stav okolních součástí, které jsou 
v bezprostřední blízkosti navrhovaných navazujících objektů. Při provádění montáží je nutné 
postupovat opatrně, zvláště při práci u stávajících nosných konstrukcí a to tak, aby nedošlo 
k jejich zbytečnému poškození nebo deformaci. 
Tolerance a odchylky v osazení musí být bezprostředně dorovnány, osazení musí být 
instalováno na pevné podložky. Zajištění stability rozestavěné konstrukce bude do doby, dokud 
nebude mít konstrukce dostatečnou pevnost, mechanickou odolnost, stabilitu a odolnost proti 
nadměrnému přetvoření. 
Svařování musí probíhat na předem nachystaných svarových plochách, které budou obroušeny 
na základní materiál bez nátěrů, prachu, okují, mastnot, nečistot apod. Kontrola svařování bude 
probíhat během průběžně a také po skončení dle příslušných ČSN EN ISO odpovědnými 
pracovníky. Je zajištěn náležitý dohled a kontrola jakosti v závodech, ve výrobnách a na stavbě. 
Stavbu provádějí osoby s příslušnou kvalifikací a zkušeností. Stavební materiály se používají 
podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály nebo výrobky. 
Konstrukce se bude náležitě udržovat a bude se používat v souladu s požadavky uvažovanými 
při návrhu konstrukce. 
Veškeré změny proti projektu budou neprodleně řešeny s vykonavatelem odborného dozoru 
nebo projektantem. Záznam o provedených změnách a způsob jejich řešení bude zapsán ve 
stavebním deníku. 
Výstavba bude probíhat od základových konstrukcí po střešní konstrukci. Stabilita ocelové 
konstrukce je zajištěna rámovým působením sloupů, příčlí a ztužením, tuhým kotvením 
ocelových sloupů a konzol k základům. 
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V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 
a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedních objektů. 

Bourací práce – obecné požadavky: 
Před zahájením bourání jednotlivých konstrukcí musí být ostatní navazující konstrukce zajištěny 
proti zřícení, poškození či nadměrnými deformacemi. To znamená, že budou vypodloženy a 
podepřeny – stojkovány navazující stropní konstrukce. Bourací práce budou probíhat vhodnou 
mechanizací. U konstrukce je především nezbytné vyvarovat se vystavení konstrukcí vibracím. 
Konstrukce nebudou strhávány najednou, vybouraný materiál nebude shazován z výšky na 
podlahu a podlahy nebudou přetěžovány bouraným materiálem. V případě bourání souvrství 
skladeb stropních konstrukcí budou desky rozřezány diamantovou silniční pilou na čtverce o 
rozměrech zhruba 400 x 400 mm a ty budou následně spouštěny dolů do kontejnerů a 
odváženy. 
Bourací práce budou probíhat odshora dolů. Během stavebních a bouracích prací je nutné 
neustále sledovat stabilitu konstrukcí. Pokud by mělo dojít ke vzniku trhlin, náklonu či průhybu 
původních konstrukcí, nebo k jiným nežádoucím poruchám v nosných konstrukcích, je nutné 
práce ihned přerušit, konstrukce provizorně zajistit výdřevou, prostor vyklidit od osob, pochozí 
plochy znepřístupnit zabradlím a varujícími piktogramy a přivolat statika, který rozhodne o 
dalším postupu. Bourací práce bude provádět odborná firma s dostatečnými znalostmi a 
zkušenostmi a s patřičným vybavením. V případě nejasností ohledně postupu bourání bude v 
rámci přípravných prací konzultován postup bouracích prací se statikem, který doporučí 
nejvhodnější řešení. Všechny bourací práce musí být prováděny v souladu se všemi platnými 
normomi ČSN-EN a plány BOZP. Při bouracích pracech nesmí být ovlivněny sousední stavby. 
Konstrukce nesmí být přetíženy bouraným materiálem. Při provádění budou pracovníci 
zhotovitele prokazatelně proškoleni a poučení v souladu s přepisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví zaměstnanců. Organizace provádějící bourací práce musí proškolit 
prokazatelným způsobem všechny osoby na stavbě a dodržet všechny bezpečnostní a ostatní 
předpisy k zajištění BOZP. Především zákon č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 a předpisy 
související. Zhotovitel bouracích prací zpracuje technologický postup bouracích prací, který 
odsouhlasí investor v zastoupení TDS a generální projektant. Během bouracích prací budou 
respektována ochranná pásma stávajících vedení inženýrských sítí. Podzemní sítě budou 
případně ochráněny proti pojezdu těžkou technikou. Stavební suť bude dočasně ukládána na 
pozemku investora, kde bude tříděna dle stanoveného způsobu nakládání s odpady. Tam, kde 
je to nezbytné budou nejprve sítě přeloženy. Zajištění konstrukcí během bourání. 
Stávající stropní konstrukce budou stojkovány stavebními stojkami o nosnosti 20 kN. 
Samostatně stojící stěny musí být stabilitně zajištěny proti pádu vlivem větru. 
 
Zhotovitel bouracích prací zpracuje technologický postup bouracích prací, který odsouhlasí 
investor. Bourací a demontážní práce budou prováděny metodou postupného rozebírání s 
použitím stavební mechanizace od shora dolů způsobem minimalizujícím prach a hluk v okolí 
stavby. 
Během bouracích prací budou respektována ochranná pásma stávajících vedení inženýrských 
sítí. Podzemní sítě budou případně ochráněny proti pojezdu těžkou technikou. Stavební suť 
bude dočasně ukládána na pozemku investora, kde bude tříděna dle stanoveného způsobu 
nakládání s odpady. 
Před zahájením bouracích prací bude odsouhlasen postup bouracích prací a rozpis BOZP 
generálním projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
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Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby. 

Stavebními pracemi popsanými v tomto projektu nesmí dojít k ovlivnění sousedních objektů. 
Stavbu musí provádět odborná firma při dodržení všech technologických předpisů i předpisů 
BOZ pro daný typ konstrukce. Při montáži konstrukce, následném provádění stavebních prací, 
jakož i při užívání stavby nesmí být konstrukce přetížena nad výše uvedená užitná zatížení či 
bodovými břemeny. Na stavbě vykonáván dozor osobou mající k této činnosti oprávnění dle 
příslušné kapitoly stavebního zákona. Před prováděcím stupněm projektu, nebo před realizací 
díla musí být proveden podrobný inženýrsko geologický průzkum, ve kterém budou potvrzeny 
předpoklady únosnosti základových půd v místě stavby. V tomto stupni projektové dokumentace 
bylo vyhcházeno z historických geologických vrtů, které nemusí být průkazné. Parametry 
únosnosti základové půdy v úrovni základové spáry základových patek je nezbytné 
prokazatelně potvrdit, o únosnosti základové spáry bude proveden zápis ve stavebním 
deníku. Parametr Rdt v úrovní základové spáry musí být min. 300 kPa, nebo musí být 
rozměry základových patek včetně vyztužení upraveny. 
 
Před prováděcím stupněm projektu, nebo před realizací díla musí být proveden Stavebně 
technický průzkum stávajících zachovávaných konstukcí – stropních průvlaků, panelů a 
zastropujících konstrukcí výměníkové stanice. Ve stavebně tecnickém průzkumu bude 
stanovena vyztuženost dotčených zachovávaných prvků – sloupů, průvlaků, stropních desek. 
Pevnost betonu bude stanovena na základě destruktivní zkoušky odběru jádrového vývrtu a 
otestovaném v laboratoři. 
Při zachovávání části bouraných konstrukcí je z důvodu jejich spojitosti nezbytné 
zachovávané konstrukce stojkovat. Všechny zachovávané průvlaky budou stojkovány 
stojkami 20 kN v rozteči 0,5 m a panely v místě uložení vedle průvlaku v rozteči 0,5 m. 
V případě potřeby je možné stojky nahradit dočasnými provizorními výdřevami. 
Současně bude na zachovávané části Dvorany snížené užitné zatížení na 2,5 kN/m2 (250 
kg/m2) například zhotovením koridorů a vyloučním části plochy z užívání. 
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Bezpečnost práce. 

Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. 
Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 
Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských 
sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu 
s dopravou silniční. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se 
BOZP. Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně 
výdělečně činné. 
 
 
Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod., 

požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné 
předpisy a normy. 

Použité normy: 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem. 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení větrem. 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 1090-1 Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

 
Použitý software: 

MS word, SCIA Engineer 21.1, Rib stavební statika, Fine – GEO 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 

Dokumentace ve stupni DPS (PDPS) je vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si dokumetnaci doplní na stupeň, 
který vzhledem k provádění konstrukcí shledá jako nezbytný (realizační dokumentace, dílenská 
dokumentace apod). Před započetím prací si zhotovitel musí všechny konstrukce zaměřit. Na 
případné chyby, nebo nesrovnalosti musí zhotovitel upozornit před započetím stavebních praci, 
nebo výrobou stavebních dílců. 
Dodavatel vypracuje přesný postup prací, který bude předložen TDS (TDI) ke schválení. 
Veškeré nesrovnatelnosti je nutné konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace. 
Projektant si vyhrazuje právo na změnu projektu na základě skutečností zjištěných během 
stavby. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provádění stavby s 
respektováním příslušných platných ČSN EN. 
 
Dodavatel stavby si zajistí výrobní dokumentaci prefabrikátů, kde zpracovatel dokumentace 
dopracuje jednotlivé styky prefabrikátů, kotevní prvky a vyztužení prvků. Ve schématech 
výztuže, které jsou předmětem přílohy statického posouzení je vykreslena pouze hlavní výztuž 
na finální provozní stadium, při zpracování dílenské dokumentace je nutné doplnit výztuž na 
transportní a montážní stadium, výztuž na manipulaci s dílcemi dále doplnit výztuž pro kotvení 
hlavní výztuže dle konstrukčních zásad. Rozměry jednotlivých nosných prefabrikovaných prvků 
mohou být upraveny v dodavatelské dokumentaci se souhlasem GP a se souhlasem osoby s 
příslušným autorským oprávněním a po odsouhlasení Technickým dozorem stavebníka (TDS). 
Zpracovatel projektu nenese odpovědnost vyplývající z užití této dokumentace pro jiné účely, 
než pro které byla zhotovena. Nakládání s touto dokumentací se řídí autorským zákonem a 
jedná se o duševní vlastnictví. Veškeré nesrovnatelnosti je nutné konzultovat se zpracovatelem 
projektové dokumentace. Projektant si vyhrazuje právo na změnu projektu na základě skutečností 
zjištěných během prací. 
 
Průzkumy před zahájením stavebních prací / předpoklady v rámci projektu.: 
1/ IGP - Požadavek projektanta na provedení Inženýrsko geologického průzkumu z místa stavby 
nebyl před vypracováním DPS projektu investorem zohledněn. Tento projekt tak vychází pouze 
z historických geologických vrtů. 
Před započetím prací musí být proveden podrobný Inženýrsko geologický průzkum, který zatřídí 
zeminy v místě stavby a zjistí únosnost základové spáry. Navržené rozměry základů budou na 
základě „IGP“ potvrzeny a statikem posouzeny, nebo budou základy upraveny na základě 
skutečnosti. Dalším důležitým kritériem, který musí IGP zohledit je parametr agresivity spodní 
vody vůči betonovým konstrukcím „XA“. 
Plošné základové konstrukce jsou navrženy tak, aby napětí v základové spáře nepřekročilo 
hodnotu 300 kPa. 
 
2/ STP stávajících základových patek – Požadavek projektanta na provedení sond stávajících 
základových konstrukcí pro návrh návaznosti a eliminici kolizí s novými základovými 
konstrukcemi nebyl před zpracováním projektu DPS zohledněn. Před započetím stavebních 
prací musí být stávající základy sondovány a navrzěny návaznosti. Je pravděpodobné, že dojde 
k úpravě tvaru základových patek na kontaktu se stávající konstrukcí, včetně dopadu na 
vyztuženost, počtu vlepovacích trnů výztuže apod. Tuto nejistotu a skutečnost absence STP je 
nutné vzít při naceňování stavebních prací v potaz. 
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3/ STP schodiště nad výměníkovou stanicí – Před zahájením stavebních prací, nebo po 
odkrytí souvrství schodiště musí být zpracován stavebně technický průzkum schodiště nad 
výměníkovou stanicí, ve kterém bude zhodnocen stav stávajících konstrukcí pro návrh jejich 
sanace. Návrh sanace bude proveden v rámci realizační dokumentace stavby. 
 
 Jako podklad pro prováděcí stupeň dokumentace bude sloužit komplexní Stavebně technický 
průzkum stávajících zachovávaných konstrukcí s diagnostickou zprávou konstrukce, která musí 
být před započetím dalších projekčních prací zpracována. Na případné chyby, nebo nesrovnalosti 
musí zhotovitel upozornit před započetím stavebních praci, nebo výrobou stavebních dílců. 
Dodavatel vypracuje přesný postup prací (plán bouracích prací), který bude předložen TDS (TDI) ke 
schválení. 
Zpracovatel projektu nenese odpovědnost vyplývající z užití této dokumentace pro jiné účely, 
než pro které byla zhotovena (například při užití pro účely stavby a nahrazení tak prováděcího 
stupně dokumentace). Nakládání s touto dokumentací se řídí autorským zákonem a jedná se o 
duševní vlastnictví. Veškeré nesrovnatelnosti je nutné konzultovat se zpracovatelem projektové 
dokumentace. Projektant si vyhrazuje právo na změnu projektu na základě skutečností zjištěných 
během prací. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí. 

Železobetonové prefabrikované konstrukce splňují požadavky „Požárně bezpečnostního řešení 
stavby“. Všechny železobetonové konstrukce mají minimální požární odolnost R a REI 60. 
Všechny navržené konstrukce jsou zařaženy do konstrukční třídy druhu DP1. Ocelové 
konstrukce budou opatřeny nátěry, nebo obklady pro zajištění požární odolnosti dle „Požárně 
bezpečnostního řešení stavby“. 
 
Statické posouzení. 

Nedílnou součástí dokumentace je statické posouzení jednolivých prvků konstrukce, statické 
výpočty a výpočty zatížení. Statické posouzení je obsahem samostatné přílohy. 
 
Závěr 

Na základě návrhu a posouzení konstrukce konstatuji, že konstrukce provedená dle tohoto 
projektu a v souladu s výpočty VYHOVUJE. Skryté konstrukce, u kterých jsou nyní zavedeny 
předpoklady musí být v rámci prováděcího projektu diagnostikovány a musí být proveden jejich 
stavebně technický průzkum pro ověření předpokladů tohoto projektu. 
 
Vypracoval, kontroloval. 

 
V České Lípě, dne 27.05.2025. 
 
Vypracoval, kontroloval, autorizoval :   Ing. Václav Herman 

      C/\LCOLO s.r.o 
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PŘÍLOHA 1 TECHNICKÉ ZPRÁVY – VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ. 
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PŘÍLOHA 2 TECHNICKÉ ZPRÁVY – VÝKAZ KONSTRUKČNÍ OCELE. 
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PŘÍLOHA 3 TECHNICKÉ ZPRÁVY – VÝKAZ MONOLITICKÝCH ZÁKLADOVÝCH 

KONSTRUKCÍ A STĚNY Z PROLÉVACÍCH TVÁRNIC. 

 


