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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 
Zájmové území se nachází na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem i 

v majetku třetích osob.  

Území se nachází v městské části Střekov, je převážně zastavěno starší výstavbou 

panelových domů, v menší míře se zde nacházejí i vily a rodinné domy, v dolní části ulice je 

výstavba tvořena průmyslovým areálem bývalých Schichtových závodů nyní společnosti STZ 

a Viterra. V okolí se také nacházejí průmyslové areály Setuzy a.s. a spol. Severně od 

průmyslové části je vlakový přejezd směr Ústí nad Labem a Děčín s vlečkou.  

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 

úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně 

plánovací dokumentaci 
 

Projekt je v souladu s platnou verzí územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem.  

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
 

Projekt je zpracován v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu, 

zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu proj. dokumentace 

dopravních staveb v platném znění. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod. 
- Koordinační jednání se zástupci investora – místní šetření 

- vyjádření příslušných správců k existenci inženýrských sítí  

- Geodetické zaměření – Vancl Promapy 

Geodetické zaměření zájmového území včetně nejbližších návazností bylo 

zhotoveno autorizovaným geodetem. 

Textový i výkresový soubor zpracovaného geodetického zaměření jsou nedílnou 

součástí zpracované PD. 

- Generel veřejného osvětlení Ústí nad Labem 

- Studie – Revitalizace Žukovovy ulice – 5/2008 – Ing. Jiří Koudelka 

- SUDOP EU a.s. – Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov – Děčín 

východ (mimo) 

- Koordinační jednání se společností VITERRA 

 

 



Ústí nad Labem – Revitalizace ulice Žukovova 
 
Dokumentace pro společné povolení                                                                                                                                              B. Souhrnná technická zpráva 

5 
 

- Georadarový průzkum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úsek je porušen trhlinami (úzké, nepravidelné, mozaikové) na povrchu vozovky. 

Vyskytují se hrboly, poklesy, vyjeté koleje a četné vysprávky. Kryt vozovky vykazuje 

poruchy makrotextury (pocení, vystoupení tmelu) a asfaltového tmelu s kavernami v 

obrusné vrstvě. 

Konstrukce vozovky se skládá z asfaltových vrstev (AB), které překrývají původní 

dlážděnou vozovku uloženou na štěrkopísku a štěrkodrti. 

 

- Dopravní průzkum – Artendr 6/2022: 

V běžný pracovní den využije komunikaci v ulici Žukovova na místě stanoviště u Setuzy 

cca 3.150 voz/den a křižovatku ulic Žukovova/Purkyňova/Truhlářova cca 3.050 

voz/den. V ulici Žukovova je vysoká intenzita automobilové dopravy, většinu těžké 

dopravy tvoří nákladní automobily z průmyslových areálů v ulici. V ulici nejsou 

zavedeny autobusové linky. 

V projektové dokumentaci zamýšlené rekonstrukce ulice Žukovovy doporučujeme 

nasměrovat chodce do podchodu u železničního přejezdu P2965 – Setuza. V současné 

době chodci při přecházení železniční tratě podchod nevyužívají, přes tento přejezd 

průměrně v denní dobu vlak přejíždí 4x za hodinu. V noci je tato trať spíše využívaná 

nákladními soupravami. 

Železniční přejezdy vleček (P10714 a P10713) jsou většinou nevyužívány, slouží pro 

nákladní dopravu do přilehlých průmyslových areálů. 

Dopravní průzkum byl částečně ovlivněn trvalou uzavírkou ulice Jeseninova. 
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e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Pozemky dotčené stavbou jsou památkově chráněné. 

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. 

Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření a v souladu platnými právními předpisy se 

stavba nachází v ochranném pásmu: 

- CETIN 

- GasNet 

- ČEZ Distribuce 

- T-mobile 

- TETA 

- TPS 

- Severočeské vodovody a kanalizace 

- Ten Net 

- Vodafone 

- Dráhy ČD 

- Energy Ústí nad Labem a.s. 

- Veřejné osvětlení 

- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 

Podmínky tepelné hospodářství: 

- V trase našeho zařízení ani jeho ochranném pásmu nebude umístěno žádné zařízení. 

Vše bude umístěno mimo ně. V případě, že toto není možné dodržet, je nutné předem 

prokazatelně projednat podmínky vstupu zařízení do ochranného pásma se správcem 

oblasti.  

- Dle energetického zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude 

dodrženo ochranné pásmo pro rozvod tepelné energie: 2,5m po obou stranách zařízení  

- Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení nepoužívat těžkou pozemní 

techniku, veškeré výkopové práce budou prováděny ručně.  

- Veškeré práce v ochranném pásmu zařízení THMÚ budou po provedení a před 

záhozem vždy odsouhlaseny správcem oblasti THMÚ pro rozvod tepla. Zápis o 

provedené kontrole bude zapsán ve stavebním deníku. Pokud toto stavebník 

neprovede, vyhrazujeme si právo nechat inkriminované místo na náklady stavebníka 

znovu odkrýt.  

Správce oblasti: Rozvod tepla: p. Smolej Marek tel. +420 724 057 495  

- Při souběhu a křížení našich sítí je nutné respektovat příslušné normy a zákony, zvláště 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákona č. 458/2000 

Sb., včetně jeho novelizací.  

- V případě odkrytí našeho zařízení, zajistí zhotovitel akce jeho řádné zabezpečené proti 

poškození. Při odkrytí požadujeme prokazatelně informovat výše uvedeného správce, 

který před provedením zásypu provede jeho kontrolu.  

- V případě poškození našeho zařízení bude neprodleně informován výše uvedený 

správce oblasti THMÚ a veškeré opravy provede investor výše uvedené akce na své 

náklady. 
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 
 

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území, není třeba zajišťovat zvláštní 

opatření. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Neohrožuje životní prostředí 

nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

V řešené lokalitě dojde ke zlepšení odtokových poměrů. 

Odvodnění chodníku, vozovky a parkovacích stání je řešeno příčným a podélným sklonem do 

stávajících přemístěných uličních vpustí které jsou napojeny na stávající kanalizaci. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde 

pouze ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení 

prašnosti při suchém a větrném počasí, nečistota komunikací v okolí, zvýšený provoz na 

místních komunikacích.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu stávajících komunikací a s tím vybudování 

nových parkovacích míst pro osobní vozidla. Nepředpokládá se rapidní zvýšení provozu. 

Dojde k jeho usměrnění a ke správnému navedení k parkovacím místům dle norem a zákonů. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 

 

Případné odvodnění stavby bude řešeno odčerpáním vody do stávající jednotné kanalizace. 
 
Staveniště bude v průběhu stavby řádně zabezpečeno, bude zamezeno přístupu 
nepovolaným osobám na staveniště. 
 
V průběhu stavby dojde k nepatrnému zvýšení bodové prašnosti a hlučnosti. Vzhledem k 
nepatrnému dopadu na okolní pozemky a stávající výstavbu nebylo nutné provádět ochranná 
opatření. 
 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Ke kácení v dotčené oblasti nedojde.  

Stávající stromy budou ochráněny dřevěným bedněním. 

Budou vyfrézovány asfaltové plochy vozovky a chodníků, odstraněny betonové obruby, bude 

provedena úprava stávajících uličních vpustí včetně napojovacího potrubí. Stávající betonová 

a kamenná dlažba se rozebere a odveze se na příslušné místo, tato dlažba bude posouzena 

pro zpětné použití. 

V současných konstrukčních vrstvách vozovky se nachází žulové kostky, je nutno ověřit jejich 

schopnost pro zpětné použití. 
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Na základě požadavku společnosti Viterra bude odstraněno kolejové vedení vlečky P10713 

na pozemcích 1768/45 a 3041/95. 

Demontáž současných svítidel VO umístěných na fasádách budov ve správě společnosti 

Viterra bude probíhat po předchozí domluvě. Současné metalické vedení pro tyto svítidla má 

přívodní napájení z administrativní budovy. 

Přilehlý podchod v dolní části ulice Žukovova bude rekonstruován dle plánované PD - 

SUDOP EU a.s. – Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov – Děčín 

východ (mimo). Současně je zkoordinováno dopravní napojení na tuto PD – viz. 

výkresová část. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

K trvalému ani dočasnému záboru nedojde. Bude provedeno částečné vynětí ze ZPF na p.č. 

5 v majetku Římskokatolické farnosti – Ústí nad Labem.  

 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Napojení nově zrekonstruovaných ploch v řešené lokalitě bude dodržovat šířkové a výškové 

parametry stávajících ploch.  

Nové osvětlení bude dle požadavku správce veřejného osvětlení napojeno ze stávajících 

rozvodů VO, bude vysmyčkováno a propojeno mezi jednotlivými stožáry. Před připojení 

napájení VO ke stávajícímu rozvodu bude provedena revize přípojného bodu.  

Přemístěné uliční vpusti se napojí na stávající kanalizaci. 

Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %. Místa pro přecházení, 

přechod pro chodce a vstupy na vozovku jsou opatřena varovnými a signálními pásy z reliéfní 

kontrastní dlažby. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 
 

Projekt počítá s novým parkovištěm pro areál Viterra viz. výkresová část. Vjezd i chodník 

přilehlý u parkoviště je náležitě upraven. 

Dále je potřeba výškově upravit vodovodní šoupě na pozemku č. 3040/3! 
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Přilehlý podchod v dolní části ulice Žukovova bude rekonstruován dle plánované PD - 

SUDOP EU a.s. – Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov – Děčín 

východ (mimo). Současně je zkoordinováno dopravní napojení na tuto PD – viz. 

výkresová část. 

Před vytyčením inženýrských sítí je nutno pozvat zástupce společnosti Energy Ústí nad Labem 

a.s. a náležitě zkoordinovat rekonstrukci vodovodu ve správě této společnosti, jelikož se 

vodovod místy nachází v havarijním stavu a výška jeho krytí v současné době není 1 m: 

„Ulicí Žukovova jsou vedeny řady rozvodu vody (řady DN 500 a DN 400). Tyto řady jsou litinové 

a existuje k nim pouze dokumentace z roku 1923. Z těchto řadů je provedeno několik odboček 

do výrobních areálů po obou stranách ulice Žukovova.“ 

Společnost Energy Ú. n. L. v ulici provozuje i kabely VN, na které je nutno také brát ohled. 

„Vedle vytyčení těchto sítí za přítomnosti pracovníků společnosti Energy Ú. n. L. a.s., 

společnost požaduje doplnit do dalšího stupně PD – DPS – následující: bude přesně 

specifikována technická, technologická a časová návaznost na rekonstrukci našich rozvodů, 

křížení a souběh s ostatními sítěmi TI vedených v ulici Žukovova, vč. konkretizace podmínek 

všech souvisejících nároků na provádění zemních, instalačních a stavebních prací v blízkosti 

vodovodních řadů a rozvodů VN tak, aby provoz našich sítí TI, zejména vodovodních řadů byl 

omezen jen na co možná nejkratší nezbytně nutnou dobu s ohledem na nepřetržitou výrobu 

v podnicích našich odběratelů.“ 

 

i) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

 

l) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 

Nejsou. 
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n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

Nově zrekonstruované plochy chodníků i komunikací budou co nejblíže kopírovat navazující 

stávající stav.  

Nové lampy VO budou napojeny na stávající rozvody VO. 

Stávající dešťová kanalizace zůstává napojena stávajícím způsobem.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: u změny stavby údaje 

o jejich současném stavu, závěry stavebně tech., případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky static. posouzení nosných 

konstrukcí  
 

Úsek je porušen trhlinami (úzké, nepravidelné, mozaikové) na povrchu vozovky. Vyskytují se 

hrboly, poklesy, vyjeté koleje a četné vysprávky. Kryt vozovky vykazuje poruchy makrotextury 

(pocení, vystoupení tmelu) a asfaltového tmelu s kavernami v obrusné vrstvě. 

Konstrukce vozovky se skládá z asfaltových vrstev (AB), které překrývají původní dlážděnou 

vozovku uloženou na štěrkopísku a štěrkodrti. 

Současné chodníkové plochy jsou částečně z betonové dlažby, litého asfaltu nebo 

z asfaltového krytu. 

Současné povrchy komunikace i chodníků vykazují značné poruchy konstrukčních vrstev 

jednotlivých vrstev. Objevují se viditelné propady v konstrukcích z důvodu rozpadu 

podkladních vrstev i výmoly v obrusných vrstvách komunikace i chodníků. 

Stavební pozemky pro rekonstrukci ulice mají způsob využití ostatní komunikace. Vše je v 

souladu s charakterem území, jedná se o rekonstrukci – úpravu stávající stavby + částečné 

vybudování nových ploch.  

Dotčené okolní povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

 

b) Účel užívání stavby 
Stavba bude i nadále využívána jako veřejné prostranství. 

Stavba bude zajišťovat bezpečnost pro chodce (chodníky, varovné pásy, nové osvětlení) a 

vymezí se stavební úpravou podélná parkovací místa. 

Zrekonstruuje se asfaltová vozovka včetně podkladních i obrusných vrstev. 

Zlepší se nakládání s dešťovými vodami v lokalitě. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

Nejsou. Stavba bude zabezpečovat bezbariérové užívání. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Podmínky dotčených orgánů byly zkonzultovány a jsou již zapracovány v dokumentaci, pokud 

budou ve vyjádřeních ještě další podmínky, budou doplněny do této projektové dokumentace. 

 

f) Základní technické parametry stavby – navrhovaná rychlost, šířkové 

uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení atd. 
 

Navrhovaná komunikace má návrhovou rychlost po téměř celé svojí délce 40 km/h, toto 

snížení rychlosti platí od staničení 0,030km v rámci úseku SO1. 

Minimální šířka jízdního pruhu je 3,75 m, avšak po většinou dosahuje 4,25m šířky. 

Minimální šířka chodníků činí 1,5 m. 

V běžný pracovní den využije komunikaci v ulici Žukovova na místě stanoviště u Setuzy cca 

3.150 voz/den a křižovatku ulic Žukovova/Purkyňova/Truhlářova cca 3.050 voz/den. V ulici 

Žukovova je vysoká intenzita automobilové dopravy, většinu těžké dopravy tvoří nákladní 

automobily z průmyslových areálů v ulici. V ulici nejsou zavedeny autobusové linky. 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, opravy komunikace, vytvoření parkoviště a 

přístřešku pro kontejnery) není potřeba zajišťovat dodávky vody a energií. Pro většinu 

stavebních činností budou používány běžné stavební mechanismy s vlastním pohonem. 

Pouze pro dočasné stavební buňky je třeba zajistit dodávku el. energie, která ale bude řešena 

buďto napojením na stávající zdroje v okolí na základě smlouvy samostatně řešené 

zhotovitelem nebo pomocí dieselové elektrocentrály. 

Bezpečnost provozu na komunikaci a stávajících přechodech pro chodce budou zajišťovat 

navržené lampy VO. 

Stavba nebude mít nároky na dodávky tepla v průběhu realizace. 

Stavba nebude mít nároky na dodávky teplé užitkové vody v průběhu realizace. 
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g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Netýká se řešené stavby 

h) Základní bilance stavby 
 

V každém SO jsou přílohou výkazy výměr pro zlepšení odhadů na práce zahrnuté 

v rozpočtu. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 
 

Přesný termín zahájení a ukončení výstavby určí investor a prováděcí firma, po vzájemné 

dohodě se doloží smlouvou. Popis postupů výstavby bude dán harmonogramem dodavatelské 

firmy. Případné odchylky od předpokládaných termínů budou upřesňovány v rámci realizace 

stavby a aktuálních klimatických a hydrologických podmínek. 

Stavba bude rozdělena na dvě Etapy: 

SO 01 – Revitalizace ulice od železničního přejezdu k ulici Truhlářova 

SO 02 – Revitalizace ulice od křižovatky Žukovova / Truhlářova po ulici Karla IV. 

 

Předpokládané zahájení stavby: 2Q/2026 

Předpokládané dokončení stavby: 4Q/2026 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb zkušební provoz 

staveb, doba jejich trvání ve vztahu dokončení a užívání stavby 
 

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému 

užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost 

stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení 
Rekonstrukce ulice bude provedena tak, aby se začlenila do okolní zástavby a nevybočovala 

z charakteru této místní části.  

Vše bude upraveno tak, aby to působilo příjemným dojmem na okolí. Prostorové řešení se 

částečně změní z důvodu vyhrazení ploch parkovacích stání, rozšíření chodníků a doplnění 

cyklistických piktogramů. 

Návrh vychází z platných norem, stávajícího stavu, požadavků investora a zpracované studie. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 
Rekonstrukce je dělána ve stávající ploše, nebude nijak narušeno okolní prostředí, naopak 

vše svým charakterem lépe zapadne do okolí.  

Materiálové a barevné řešení bude navazovat na už zrekonstruované části v okolí.  

Nově zrekonstruovaná komunikace i parkovací stání budou mít finální obrusnou vrstvu 

z asfaltového betonu. 

Pro chodníky i vjezdy byl zvolen systém pochozí/pojízdné vrstvy ze zámkové betonové dlažby 

dle požadavků investora. Chodník bude z dlažby tl. 6 cm, vjezdy budou z dlažby tl. 8cm a 

příslušné skladby podkladních vrstev (viz. vzorové příčné řezy). 

 

 

  

 

základní tvar zámkové dlažby, základní tvar zámkové dlažby-slepecké, základní tvar žulové dlažby 

SILNIČNÍ ŽULOVÝ OBR. PARKOVÝ OBR. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 
 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů 

nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech 

prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni 

působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 

nepřípustné přetvoření 

SO 01: 

Navržené řešení spočívá v komplexní rekonstrukci se zajištěním řádného odvádění 

srážkových vod do stávajících přemístěných uličních vpustí a se sjednocením povrchových 

úprav. V rámci rekonstrukce komunikace bude proveden nový živičný kryt včetně podloží a 

konstrukčních vrstev. Chodníky budou z betonové dlažby. Podélná parkovací místa budou 

mít povrch z žulové dlažby. 

Niveleta vozovky a chodníků musí v maximální možné míře respektovat stávající stav a 

výškové uspořádání v ulicích. Na koncích úseků je navrženo plynulé směrové a výškové 

napojení na stávající stav. 

Zemina pro zakládání stavby parkoviště musí být náležitě zatříděna. 

Konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a parkovacích stání jsou navrženy dle norem a 

předpokládaného zatížení. 

Komunikace: 

- 40 mm ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 ČSN EN 13108-1 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,7kg/m2 C60 BP5 ČSN 73 6129 
- 70 mm ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ ČSN EN 13108-1 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,5kg/m2 C50 BP4 ČSN 73 6129 
- 150mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC0/45 C8/10 ČSN 73 6126-1 
- 150mm ŠTĚRKODRŤ ŠDb 0/63 ČSN 73 6126-1 
- 150 mm HRUBÉ DRCENNÉ KAMENIVO HDK 32/63 SANACE 
- 50 mm ŠTĚRKOVÝ OBSYP PRO GEOTEXTÍLII ŠD 0/16 
- NETKANÁ GEOTEX. 500 g/m2 (MOKRUTEX PES 500 g/m2) 

610 mm celkem 

 

Chodník: 

- 60 mm BETONOVÁ DLAŽBA DL60 ČSN 73 6131 
- 30mm LOŽE L2/8 ČSN 73 6131 
- 150 mm ŠTERKODRŤ ŠDb 0/32 ČSN 73 6126-1 
- 100mm ŠTĚRKODRŤ ŠD 16/32 SANACE 

340 mm celkem 

Sjezdy na pozemky: 

- 80 mm BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/8 ČSN 73 6131 
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA L 40 mm ČSN 736131 
- SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 8/10 120 mm  
- ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠDa 150 mm 

390 mm celkem 
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Podélná parkovací místa: 

- 100mm BETON. DLAŽBA DL100 (ČSN 73 6131)  

- 30mm KLADECÍ VRSTVA L 4/8 (ČSN 73 6131)  

- 50mm DRCEN. KAMENIVO ŠD 8/16 (ČSN 73 6126 -1)  

- 100mm DRCEN. KAMENIVO ŠD 16/32 (ČSN 73 6126-1)  

- 180mm DRCEN. KAMENIVO ŠD 32/63 (ČSN 73 6126-1)  

- 100mm ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 (ČSN 73 6126-1) 

- NETKANÁ GEOTEX. 500g/m2 (MOKRUTEX PES 500g/m2)  

- 50mm ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 (ČSN 73 6126-1)  

 610 mm celkem 

                                

                     

Geotextílie při zabudování do stavby komunikace plní kromě separační funkce neoddělitelně 

i funkci filtrační. Filtrační geotextilie musí obecně umožňovat průchod vody, aniž dojde ke 

zvýšení tlaku vody v pórech před filtrem, musí zabraňovat pohybu částic chráněné zeminy (s 

výjimkou malého množství jemných částic zeminy přilehlých). 

Do konstrukčních vrstev podle ČSN 73 6124-1 lze použít směsi, které se klasifikují podle 

pevnosti v prostém tlaku, přičemž smí být použito směsí s minimální třídou pevnosti C1,5/2,0. 

Směsi s třídou pevnosti nižší lze použít pouze pro úpravu zemin v aktivní zóně.  

 

Betonové lože pro obrubníky bude provedeno z betonu C20/25 XF3. 

 

Únosnosti podkladních vrstev dle TP 170. 

Zemní pláň Edef,2 = min. 45 MPa 

ŠDB 0/63 Edef,2 = min. 60 MPa 

SC 0/32 Edef,2 = min. 90 MPa 

 

SO 02: 

Navržené řešení spočívá v komplexní rekonstrukci se zajištěním řádného odvádění 

srážkových vod do stávajících přemístěných uličních vpustí a se sjednocením povrchových 

úprav. V rámci rekonstrukce komunikace bude proveden nový živičný kryt včetně podloží a 

konstrukčních vrstev. Chodníky budou z betonové dlažby.  

Podélná parkovací místa budou mít povrch z žulové dlažby. 

 

Niveleta vozovky a chodníků musí v maximální možné míře respektovat stávající stav a 

výškové uspořádání v ulicích. Na koncích úseků je navrženo plynulé směrové a výškové 

napojení na stávající stav přilehlých povrchů. 

 

Konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a parkovacích stání jsou navrženy dle norem a 

předpokládaného zatížení – TP 170. 
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Komunikace: 

- 40 mm ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 ČSN EN 13108-1 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,7kg/m2 C60 BP5 ČSN 73 6129 
- 70 mm ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ ČSN EN 13108-1 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,5kg/m2 C50 BP4 ČSN 73 6129 
- 150mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC0/45 C8/10 ČSN 73 6126-1 
- 150mm ŠTĚRKODRŤ ŠDb 0/63 ČSN 73 6126-1 
- 150 mm HRUBÉ DRCENNÉ KAMENIVO HDK 32/63 SANACE 
- 50 mm ŠTĚRKOVÝ OBSYP PRO GEOTEXTÍLII ŠD 0/16 
- NETKANÁ GEOTEX. 500 g/m2 (MOKRUTEX PES 500 g/m2) 

610 mm celkem 

 

Chodník: 

- 60 mm BETONOVÁ DLAŽBA DL60 ČSN 73 6131 
- 30mm LOŽE L2/8 ČSN 73 6131 
- 150 mm ŠTERKODRŤ ŠDb 0/32 ČSN 73 6126-1 
- 100mm ŠTĚRKODRŤ ŠD 16/32 SANACE 

340 mm celkem 

Podélná parkovací místa: 

- 100mm BETON. DLAŽBA   DL100  (ČSN 73 6131) 
- 30mm KLADECÍ VRSTVA  L 4/8 (ČSN 73 6131) 
- 50mm DRCEN. KAMENIVO ŠD 8/16 (ČSN 73 6126 -1) 
- 100mm DRCEN. KAMENIVO ŠD 16/32 (ČSN 73 6126-1) 
- 180mm DRCEN. KAMENIVO ŠD 32/63 (ČSN 73 6126-1) 
- 100mm ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 (ČSN 73 6126-1) 
- NETKANÁ GEOTEX. 500g/m2 (MOKRUTEX PES 500g/m2) 
- 50mm ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 (ČSN 73 6126-1) 

610 mm celkem 
 

Sjezdy na pozemky: 

- 80 mm BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/8 ČSN 73 6131 
- 40mm LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA ČSN 73 6131 
- 120 mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 8/10 ČSN 73 6124-1 
- 150mm ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 ČSN 73 6126-1 

390 mm celkem                                                    

Geotextílie při zabudování do stavby komunikace plní kromě separační funkce neoddělitelně 

i funkci filtrační. Filtrační geotextilie musí obecně umožňovat průchod vody, aniž dojde ke 

zvýšení tlaku vody v pórech před filtrem, musí zabraňovat pohybu částic chráněné zeminy (s 

výjimkou malého množství jemných částic zeminy přilehlých). 

 

Do konstrukčních vrstev podle ČSN 73 6124-1 lze použít směsi, které se klasifikují podle 

pevnosti v prostém tlaku, přičemž smí být použito směsí s minimální třídou pevnosti 

C1,5/2,0. Směsi s třídou pevnosti nižší lze použít pouze pro úpravu zemin v aktivní zóně.  

Betonové lože pro obrubníky bude provedeno z betonu C20/25 XF3. 

Únosnosti podkladních vrstev dle TP 170. 

Zemní pláň Edef,2 = min. 45 MPa 

ŠDB 0/63 Edef,2 = min. 60 MPa 

SC 0/32 Edef,2 = min. 90 MPa 
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b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Nepředpokládá se. 

c) Celková spotřeba vody 

Počítá se pouze potřebná voda pro technologie dle uvážení dodavatele. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Na staveništi 

se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude 

na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k 

ekologické likvidaci na příslušné místo. Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně 

roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části 

budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton, 

přebytečný výkopek) bude odvezen na skládku. 

Kategorie odpadů  způsob likvidace kategorie 
množství 

max. 

17 

01 01  
Beton 

podrcení, recyklace, 

využití k zásypu výkopů 
O 

150 m3 

17 

01 02  
Cihly 

podrcení, recyklace, 

využití k zásypu výkopů 
O 

20 m3 

17 

01 06  

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků  

recyklace, 

uložení na skládce S-

OO 

 

O 

20 m3 

17 

01 07 

Nekontaminované 

směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel 

atd. neuvedené pod 

č. 170106 

recyklace, 

využití k zásypu výkopů 
O 

20 m3 

17 

03 02 
Asfaltové směsi  

surovinové využití, 

uložení na skládce S-

OO, S-NO 

O, N 

1500 m3 

17 

05 04  
Zemina a kamení zpětný zásyp O 

500 m3 

17 

09 03 

Stavební a demoliční 

odpady obsahující 

nebezpečné látky  

biodegradace, uložení 

na skládce S-NO 
N 

15 m3 

17 

09 04 

Nekontaminované 

směsné stavební a 

demoliční odpady 

uložení na skládce S-

OO 
O 

150 m3 

Dokončená stavba komunikací nebude produkovat žádné odpady ani emise (ty zůstanou na 

komunikacích stejné). 
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
 

Nejsou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Komunikace a chodníky budou provedeny jako bezbariérové. Obruby u míst na přecházení 

budou sníženy, místa pro přecházení pro chodce budou patřičně vyznačeny varovným pásem 

z reliéfní dlažby. 

U podchodu pod železniční tratí je zřízeno již stávající řešení bezbariérovému využívání.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb, nebo jejich částí jsou upraveny zvláštním 

předpisem. Při provádění ani provozu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích. Pro pohyb mechanismů při realizaci budou stanoveny základní 

bezpečnostní podmínky. 

• Ochrana před vniknutím nepovolaných osob – bude provedena v rozsahu zařízení 

staveniště pomocí mobilních oplocení. 

• Bezpečnost práce při realizaci 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 
SO 01: 

Jedná se o rekonstrukci chodníků, komunikace a veřejného osvětlení. Současné chodníkové 

plochy jsou částečně z betonové dlažby, litého asfaltu nebo z asfaltového krytu. Úsek SO1 v 

celkové délce 420 m začíná u přejezdu P2965 a končí za křižovatkou s ulicí Truhlářova. 

Stavební pozemky pro rekonstrukci ulice mají způsob využití ostatní komunikace. Vše je v 

souladu s charakterem území, jedná se o rekonstrukci – úprava stávající stavby a částečně 

se vybudují nové plochy. Dotčené okolní povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do 

původního stavu. 

Úsek je porušen trhlinami (úzké, nepravidelné, mozaikové) na povrchu vozovky. Vyskytují se 

hrboly, poklesy, vyjeté koleje a četné vysprávky. Kryt vozovky vykazuje poruchy 

makrotextury (pocení, vystoupení tmelu) a asfaltového tmelu s kavernami v obrusné vrstvě. 

Konstrukce vozovky se skládá z asfaltových vrstev (AB), které překrývají původní dlážděnou 

vozovku uloženou na štěrkopísku a štěrkodrti. 
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SO 02: 

Jedná se o rekonstrukci chodníků, komunikace a veřejného osvětlení. Současné chodníkové 

plochy jsou částečně z betonové dlažby, litého asfaltu nebo z asfaltového krytu. Úsek SO2 v 

celkové délce 428 m začíná u křižovatky s ul. Purkyňova a končí u křižovatky s ulicí Karla IV. 

Stavební pozemky pro rekonstrukci ulice mají způsob využití ostatní komunikace. Vše je v 

souladu s charakterem území, jedná se o rekonstrukci – úprava stávající stavby a částečně 

se vybudují nové plochy. Dotčené okolní povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do 

původního stavu 

Úsek je porušen trhlinami (úzké, nepravidelné, mozaikové) na povrchu vozovky. Vyskytují se 

hrboly, poklesy, vyjeté koleje a četné vysprávky. Kryt vozovky vykazuje poruchy 

makrotextury (pocení, vystoupení tmelu) a asfaltového tmelu s kavernami v obrusné vrstvě. 

Konstrukce vozovky se skládá z asfaltových vrstev (AB), které překrývají původní dlážděnou 

vozovku uloženou na štěrkopísku a štěrkodrti. 

 

b) Popis navrženého řešení 
SO 01: 

Rekonstrukce je dělána ve stávající ploše, nebude nijak narušeno okolní prostředí, naopak 

vše svým charakterem lépe zapadne do okolí. Materiálové a barevné řešení bude navazovat 

na už zrekonstruované části v okolí.  

Nově zrekonstruovaná komunikace bude mít finální obrusnou vrstvu z asfaltového betonu.  

Pro chodníky byl zvolen systém pochozí/pojízdné vrstvy ze zámkové betonové dlažby dle 

požadavků investora. Chodník bude z dlažby tl. 6 cm a příslušné skladby podkladních vrstev 

(viz. vzorové příčné řezy).  

Vjezdy budou z betonové dlažby tl. 8 cm. Rekonstrukce ulice bude provedena tak, aby se 

začlenila do okolní zástavby a nevybočovala z charakteru této místní části. Vše bude 

upraveno tak, aby to působilo příjemným dojmem na okolí.  

Návrh vychází z platných norem, stávajícího stavu, požadavků investora.  

Jedním z hlavních návrhových parametrů byl požadavek na maximalizaci a usměrnění 

parkovacích stání v řešeném území. Současný režim dopravy v klidu je nevyhovující. 

V rámci SO1 jsou navrženy odbočovací pruhy v dolní části ulice Žukovova pro těžkou 

dopravu, která ústí do přilehlých průmyslových areálů. V rámci této úpravy se počítá se 

širšími jízdními pruhy. Návrh se snaží co nejvíce upřednostnit bezpečnost chodců: 

vytvořením přechodů a míst pro přecházení, náležitými bezbariérovými úpravami a novým 

veřejným osvětlením. 

Navržené řešení spočívá v komplexní rekonstrukci se zajištěním řádného odvádění 

srážkových vod do stávajících přemístěných uličních vpustí a se sjednocením povrchových 

úprav. V rámci rekonstrukce komunikace bude proveden nový živičný kryt včetně podloží a 

konstrukčních vrstev. Chodníky budou z betonové dlažby. Podélná parkovací místa budou 

mít povrch z žulové dlažby.  

Niveleta vozovky a chodníků musí v maximální možné míře respektovat stávající stav a 

výškové uspořádání v ulicích. Na koncích úseků je navrženo plynulé směrové a výškové 

napojení na stávající stav přilehlých povrchů.  
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Konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a parkovacích stání jsou navrženy dle norem a 

předpokládaného zatížení – TP 170 

SO 02: 

Rekonstrukce je dělána ve stávající ploše, nebude nijak narušeno okolní prostředí, naopak 

vše svým charakterem lépe zapadne do okolí. Materiálové a barevné řešení bude navazovat 

na už zrekonstruované části v okolí.  

Nově zrekonstruovaná komunikace bude mít finální obrusnou vrstvu z asfaltového betonu.  

Pro chodníky byl zvolen systém pochozí/pojízdné vrstvy ze zámkové betonové dlažby dle 

požadavků investora. Chodník bude z dlažby tl. 6 cm a příslušné skladby podkladních vrstev 

(viz. vzorové příčné řezy).  

Vjezdy budou z betonové dlažby tl. 8 cm Rekonstrukce ulice bude provedena tak, aby se 

začlenila do okolní zástavby a nevybočovala z charakteru této místní části. Vše bude 

upraveno tak, aby to působilo příjemným dojmem na okolí.  

Návrh vychází z platných norem, stávajícího stavu, požadavků investora.  

Jedním z hlavních návrhových parametrů byl požadavek na maximalizaci a usměrnění 

parkovacích stání v řešeném území. Současný režim dopravy v klidu je nevyhovující. 

Navržené řešení spočívá v komplexní rekonstrukci se zajištěním řádného odvádění 

srážkových vod do stávajících přemístěných uličních vpustí a se sjednocením povrchových 

úprav. V rámci rekonstrukce komunikace bude proveden nový živičný kryt včetně podloží a 

konstrukčních vrstev. Chodníky budou z betonové dlažby. Podélná parkovací budou mít 

povrch z žulové dlažby.  

Niveleta vozovky a chodníků musí v maximální možné míře respektovat stávající stav a 

výškové uspořádání v ulicích. Na koncích úseků je navrženo plynulé směrové a výškové 

napojení na stávající stav přilehlých povrchů.  

Konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a parkovacích stání jsou navrženy dle norem a 

předpokládaného zatížení – TP 170 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 
 

Vzhledem k charakteru stavby není relevantní. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Stavba žádným způsobem nezvyšuje požární nebezpečí.  

Komunikace zajišťuje přístup složek IZS. 

K zabránění ztrát na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrát na majetku, musí být 

stavba podle druhu a potřeby navržena, provedena, užívána a udržována tak, aby: 

• zůstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí 

• bránila vzniku a šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky 

uvnitř stavby, 

• bránila šíření požáru mimo stavbu, například na sousední stavbu nebo její část, 

• umožnila bezpečnou evakuaci osob a evakuovatelných zvířat z hořící nebo 

požárem ohrožené stavby, popřípadě její části na volné prostranství nebo do jiného 

požárem neohroženého prostoru, 

• umožnila účinný a bezpečný zásah požárních jednotek při hašení a zásahových 

pracích. 

Vzhledem k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska požární bezpečnosti je 

stavba bezpečná a je v souladu s požadavky vyhlášky MMR ČR č.268/2009Sb. 

Kategorie stavby je 0. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Stavba se z těchto hledisek neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní 

prostředí 
Jedná se o dopravní stavbu – komunikaci, parkovací stání a chodníky. 

Zásobování pitnou vodou pro pracovníky v průběhu realizace bude zajištěno dovozem balené 

vody, sociální zařízení bude přivezeno mobilní chemické WC. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde 

pouze ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení 

prašnosti při suchém a větrném počasí, nečistoty komunikací v okolí a zvýšenému provozu na 

místních komunikacích. 

Hlučnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru a 

také s časovým omezením prací. 

Při větrném počasí a suchém počasí může být prašnost zmírněna kropením vodou.  

Nečistota na místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení 

stavebních prací. 

Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a 

frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů. 

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. 
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Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným 

odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě 

odvezen k ekologické likvidaci na příslušné místo. 

Ochrana před hlukem 

Podrobnější hodnocení hlukových poměrů není v současné době možno provést, protože 

projektantovi není známo nasazení a druh stavební techniky, který použije zhotovitel 

stavebních prací.  

Z orientačního posouzení na základě obdobných staveb vyplývá, že při realizaci nebudou 

překročeny limitní hodnoty průměrných ekvivalentních hladin hluku. Nelze však vyloučit, že 

jestliže budou práce probíhat v malé vzdálenosti před jedním objektem, vzroste krátkodobě 

hladina hluku nad limit. 

V souladu s §77 zákona č.258/2000 Sb. – hygienický limit akustického tlaku ze stavební 

činnosti nesmí ve venkovním chráněném prostoru staveb přesahovat v době od 7,00 do 21,00 

hodin LAeqT 65 dB. 

Pro dodržení těchto hladin hluku je nutné, aby stavební stroje (kompresory, nakladače, 

rýhovače atp.) byly používány pouze v normální pracovní době od 7 do 16 hod., mimo tuto 

dobu pouze ve výjimečných případech (překopy důležitých komunikací apod.). 

K omezení zátěže hlukem je nutné dodržovat tyto zásady: 

• práce nebudou prováděny ve dnech pracovního klidu a pracovního volna bez předchozího 

souhlasu městského odboru dopravy 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Není nutná.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 

Není nutná, bludné proudy se nevyskytují. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

Není. 
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d) Ochrana před hlukem 
 

Není, jedná se o komunikaci. 

 

e) Protipovodňová opatření 
 

Nejsou. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 
 

V oblasti nejsou zaznamenány. 

 

g) Ochrana před vlivy poddolování 
 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

h) Ostatní negativní vlivy 
 

Nejsou zjištěny jiné negativní vlivy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, 

křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s 

nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 

technické nebo dopravní infrastruktury 

Nové osvětlení bude dle požadavku správce veřejného osvětlení napojeno na stávající 

VO.  

Komunikace, chodníky i podchod se napojí na dopravní infrastrukturu, tak aby nebyla 

v rozporu směrově i výškově.  

Napojení na stávající asfaltové plochy bude provedeno asfaltovou modifikovanou 

zálivkou. 

Všechna křížení a souběhy sítí budou zhotoveny v souladu se zásadami dotčených 

sítí, které vyplynuly z vyjádření správců sítí. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace - Viz. D.1.4.1 a D.1.4.2. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace 

 

Předmětem projektové dokumentace je navržení rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch 

v Žukovově ulici.  

Hlavním stavebním záměrem rekonstrukce je: 

-výměna povrchu vozovky a podkladních vrstev v řešené ulici Žukovova 

-navržení a ohraničení parkovacích ploch 

-vybudování nových chodníků z betonové dlažby s vyspádovanými vjezdy a 

výjezdy 

-přemístění vpustí na likvidaci srážkových vod, dle nově navrženého dispozičního 

uspořádání ulice  

-umístění nového veřejného osvětlení (VO) 

-přidání piktogramového koridoru pro cyklisty, dle územního plánovaní 

-nové dopravní a vodorovné značení 

-vjezdy z ulic Truhlářova, Jeseninova, Rozkošná, Puškinova, Purkyňova, Bří 

Mrštíků 

-dopravní řešení k zajištění správného přístupu do areálů firem: Setuza A.s, 

Oleochem A.s.,….. 

 

Bezbariérovost je řešena dle příslušné vyhlášky. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vzhledem k tomu, že stavba navazuje na další komunikace, zasahuje stavba provozně i 

technicky do stávajících komunikací. 

Provozně bude zásah stavby řešen dopravně inženýrskými opatřeními (DIO), které musí 

předložit zhotovitel stavby. DIO bude součástí DPS, musí zůstat zachován přístup pro 

těžkou dopravu do výrobních areálů ve spodní části ulice.  

DIO musí být předloženo k odsouhlasení příslušným osobám společnosti Viterra, 

Energy Ú. n. L. a.s. a STZ! 

Technicky v rámci stavby je nutno jako závěrečnou část realizovat konečné povrchové 

úpravy v dotčeném prostoru stavby. 

Doprava materiálu a zeminy bude vedena po stávajících komunikacích. 
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Porušené části povrchů budou co nejdříve uváděny do původního stavu. 

Rozsah zařízení staveniště bude v ploše nezbytné pro umístění kontejneru, stavební 

buňky, skladu materiálu a mobilního chemického WC. 

Při rekonstrukci se počítá s úpravou povrchových znaků inž. sítí dotčených při 

provádění stavbou. 

Stavba musí umožnit přístup pohotovostním vozidlům. 

Vstupy a vjezdy dotčených objektů budou vybaveny lávkami pro pěší (vyhovující pro 

použití invalidními vozíky) a mobilními přejezdy. 

Stavební činnost musí umožnit vjezd a výjezd z vjezdů a vrat dotčených pozemků a 

domů. V případě krátkodobé uzavírky vjezdů je nutná dohoda s vlastníky, resp. uživateli 

dotčených nemovitostí. 

Bezbariérové opatření (vyjme lávek přes výkop i pro invalidní vozíky) není řešeno, neboť 

se na stavbě nepočítá s pohybem osob se sníženou pohyblivostí. 

Vše je navrženo tak, aby se stavba bezproblémově napojila na stávající infrastrukturu. 

 

c) Doprava v klidu 
 

Jelikož v územním plánu města a cílem investora nebylo hlavním účelem revitalizace 

zvýšit počet parkovacích stání. Z tohoto důvodu byly přidány pouze tam, kde byly 

uliční prostory šířkově vyhovující (viz. Výkresová část). 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Zrekonstruují se stávající asfaltové a betonové chodníky. Nový povrch bude 

sjednocen do betonové dlažby. Na komunikaci bude umístěn cyklistický piktogram 

pro zlepšení bezpečnosti cyklistů. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 
 

V rámci PD se řeší vegetační úpravy pouze jako finální úpravy navazující zeleně. 

Ochrana stromů při stavebních činnostech se řídí normou ČSN 83 9061. 

V okapové linii koruny se nesmí provádět práce mechanizací.  

Zelené plochy budou pouze zatravněny bez přidávání dřevin z důvodu rozsáhlého vedení 

inženýrských sítí. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 
 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, 

zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména 

následkem:  
a. uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat  
b. přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší 
c. uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících 
d. znečištění vzduchu a půdy  
e. nepříznivých účinků elektromagnetického záření  
f. nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, 

tuhých nebo kapalných odpadů,  
g. výskytu vlhkosti v konstrukcích nebo na povrchu konstrukcí uvnitř staveb 
h. nedostatečných zvuko-izolačních vlastností 

Stavba všechny výše uvedené požadavky splňuje. 
 
Body a. – h. se na stavbě nebudou vyskytovat. vliv na životní prostředí – ovzduší, 
hluk, voda, odpady a půda, 

 
Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případný hluk, vibrace a otřesy, 
prašnost a negativní účinky z provozu mechanismů.  

 
 

• ochrana ovzduší 
Rekonstrukce komunikace nepodléhá oznamovací povinnosti ve smyslu
 zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  
Při realizaci prací dle této dokumentace se jedná o emise škodlivin především v 
souvislosti s dopravou a odvozem materiálů.  
Emise do ovzduší během stavby a dopravy s ní spojené lze podstatně ovlivnit:  
- kvalitním seřízením motorů použité dopravy a stavební 

mechaniky a omezením manipulace s materiály na minimum.  
- v období suchého, slunečného a větrného počasí bude prováděno 

jemné skrápění pracovní plochy  
- automobily odvážející materiál, u něhož lze předpokládat vznik 
prašnosti, budou všechny zaplachtovány.  
- technická zařízení využívající spalovací motory by měla splňovat 

minimální emisní normu EURO3.  
- při výběru dopravců materiálů se zohlední kvalita vozového parku 

(emise škodlivin, hluk) 
 

Vzhledem k povaze stavby se nepředpokládá vznik havárie či poruchy s 
dopadem na kvalitu ovzduší. 

 

 

• Ochrana vod  
Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod se oproti současnému 

stavu nebude nic měnit.  
Stavbou nedojde ke zhoršení při nakládání s dešťovými vodami. 

 

 



Ústí nad Labem – Revitalizace ulice Žukovova 
 
Dokumentace pro společné povolení                                                                                                                                              B. Souhrnná technická zpráva 

27 
 

• Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy  
Zhotovitel bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

 

• Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

 
- důsledným dočištěním nákladních automobilů před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci na určených plochách tak, aby splňovala podmínky § 52
 zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů;  

- používané veřejné komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a 
čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění 
neprodleně a bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na 
náklady stavebníka;  

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 
Sb.;  

- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště;  
- po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků 

zajišťujících minimální možnou produkci prachu. 
 

 

• Ochrana vod před negativními účinky z provozu stavebních 
mechanismů  

- Stavební mechanizace bude odstavována na náležitě zpevněné části 
plochy pro zařízení staveniště.  

- Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních 
strojů bude doplňováno na staveništi dovozem z autocisterny.  

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového 
parku. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a 
stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 
legislativy pro mobilní zdroje. 

 
- Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů 

či úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy 
budou instalovány záchytné vany.  
Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku 
ropných látek, např. stacionární havarijní sady PROPACK 280 
(PROBOX).  

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 

a) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině apod. 
 

Na stávající stromy po dobu rekonstrukce bude použita dřevěná ochrana.  

Z hlediska ochrany fauny se nic nemění, jedná se o rekonstrukci. 
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b) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Jedná se o rekonstrukci. Netýká se. 

 

c) Způsob zohlednění podmínek závaz. Stanoviska posouzení vlivu 

záměru na ŽP, je-li podkladem 
 

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) není podkladem. 

V PD se zahazuje a bude provedeno částečné vynětí ze ZPF u parc. č. 5.  

 

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 

Není. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 

Vzhledem k charakteru stavby budou ochranná pásma (OP) navrhována – VO. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Charakter stavby vyvolá významné ovlivnění obyvatelstva během výstavby. Bude se hlavně 

jednat o zvýšení hlukové zátěže, emisí prachu a omezení přístupu a příjezdu k nemovitostem 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, 

teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 

budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č.28/2008 Sb. 

(O péči o zdraví lidu), zákon č. 100/2001 Sb. (upravuje zákon č.49/2010 Sb. O posuzování 

vlivů na ŽP), nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, oprava komunikace atd.) je možno konstatovat, 

že z hlediska vlivu na životní prostředí bude stavba v mezích běžných stavebních činností. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

• napojení na dopravní infrastrukturu – jelikož se stavba se nachází ve 
veřejných komunikacích, bude napojení na dopravní infrastrukturu 
bezproblémové, bude však docházet k ovlivnění dopravy.  

• napojení na technickou infrastrukturu – stavba bude mít takový charakter, že 
nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu (napojení na energie, vodu 
a kanalizaci)  

• Přesné místo zařízení staveniště (ZS) bude určeno zhotovitelem stavby po 
dohodě s investorem.  

• Stavba je rozdělena na tři etapy dle stavebních objektů  
 

b) Přístup na stavbu, popřípadě přístupové trasy 
 

Na stavbu bude přístupová trasa z ulice Děčínská. 

Během stavebních úprav SO 01 nesmí dojít k omezení provozu výrobního závodu Viterra 

Czech s.r.o. Zejména se jedná o přístupové cesty k výrobnímu areálu společnosti na 

pozemcích č. 3040/3 a 3041/95, které musí být přístupné po celou dobu realizace stavby. 

Výrobní závod provozuje v nepřetržitém režimu a při realizaci stavby je potřeba počítat 

s vysokou frekvencí nákladní automobilové dopravy a také s pohybem souprav po stávajících 

vlečkách ve spodní části v ulici Žukovova. 

Stejné podmínky budou zachovány pro závod „Výroba biodiesel FAME“ a jeho dva sjezdy na 

stávajících pozicích (p.p.č. 1768/ 1; 1768/ 74); podmínky budou splněny zejména pro hlavní 

vjezd do areálu, kterým projíždějí tahače s cisternovým návěsem. 

Na hranici sousedních pozemků bude navrženo takové opatření, aby voda z veřejných ploch 

po úpravě nestékala na sousední pozemky, případně smáčela povrch staveb a konstrukcí, 

které jsou umístěny na samé hranici pozemků. 

Podrobně bude řešeno v dokumentaci pro provedení stavby, která bude v potřebném rozsahu 

a podrobnosti předána k potvrzení souhlasu SPL a.s., jako účastníka řízení a vlastníka 

dotčeného pozemku. 

 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 
 

Rekonstrukce bude probíhat na stávající komunikaci, odstraní se stávající nevyhovující 
povrchy a budou nahrazeny novými. Vzhledem k výskytu stromů v blízkosti stavby, bude 
provedena jejich dočasná dřevěná ochrana, která bude po skončení rekonstrukce 
odstraněna.  
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d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Během stavebních úprav SO 01 bude trvalý zábor dočasný a částečný, aby nebyl narušen 

provoz a dodávky průmyslovým objektům. U SO 02 bude zábor částečný. Komunikace bude 

průjezdná pomocí stacionárních semaforů.  

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Přes výkopové rýhy budou osazeny lávky pro pěší (vyhovující pro použití invalidními vozíky). 

Musí se umožnit vstup a vjezd do dotčených objektů, průjezd ulicí apod. Ale během stavby se 

nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu (nikdo místní). 

 

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu dle 

požadovaného spádu a sklonu podkladních vrstev navržené 

komunikace. 

Během stavebních prací se nepředpokládá zásah do větších 

ploch zeminy. 

Doplní se v DPS. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

V ulici je dešťová kanalizace řešena stávajícím způsobem. Uliční vpusti budou přemístěny 

dle nového dopravního uspořádání.  
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