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D.1.4 VEREJNE OSVETLENI
D.1.4.1-A TECHNICKA ZPRAVA VO - SO1

Stavba je charakterizovana jako rekonstrukce verejneho osvetleni (dale jen "VO") v ramci rekonstrukce
uliéniho prostoru v ulici Zukovova. Jedna se o Usek ulice od pfejezdu P2965 po kfizovatku s ul.
Truhlafova.

V ulici se nachazeji zastaralé stoZary i svitidla VO.

Pro osvétleni nové rekonstruovanych povrchi v ulici Zukovova navrhujeme instalaci novych lamp s
moderni technologii LED, s umisténim na nové stozary VO vcetné provedeni nové zemni kabelové
trasy VO.

Ve mésté Usti nad Labem jsou postupné nahrazovana stavajici vybojkova svitidia se
sodikovymi, rtutovymi a halogenidovymi zdroji, novymi LED zdroji provozné velmi efektivnimi, typy a
standardy jsou definovany generelem VO mésta Usti nad Labem. Svitidla jsou umisténa na sloupech
vefejného osvétleni, na méstskych sloupech, stoZarech distributora a na vyloznicich.

Pro nové zrekonstruované plochy v ulici Zukovova v ramci SO1 fe$ime navrh osvétleni, kde
budou instalovany nové lampy VO a provedena revize nové zemni kabelové trasy VO v pfipojnych

vv v

bodech ze stavajicich tras VO (propojeni se stavajicim VO a napojeni na rozvadé¢ ¢. UM164 - viz.
situacni vykres.

Stavajici propojeni a odbo¢ky VO budou zachovany, propojeni je ziejmé z vykresové
¢asti koordinacnich situaénich vykrest, jedna se celkem o 2 napojeni na stavajici rozvody.

V ramci SO1 bude instalovano 12 ks LED svitidel na nové stoZary (10m) pro osvétleni provozu
na komunikaci, dale se instaluji 2 ks LED svitidel na nové stozary (6m) pro spravné osvétleni pfechodu
pro chodce a 1 ks LED svitidla na novy stozar (6m) pro spravné osvétleni vstupu do podchodu.

Pouzité podklady
- situace stavby novych zpevnénych ploch

- prubéh inzenyrskych siti a jejich zakres do situace
- technicka data a parametry svitidel

- Generel VO mésta Usti nad Labem

- Dialux svételny vypocet

-CSN EN 132011, 2, 3, 4
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Zatridéni komunikaci bylo provedeno dle platné normy pod oznacenim CSN EN 13 201.

- CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — ¢ast 1: Navod pro vybér tfid osvétleni
9/2016

- (;‘.SN EN 13 201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — ¢ast 2: Pozadavky 6/2016

- CSN EN 13 201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci - ¢ast 3. Vypocet 6/2016

- CSN EN 13 201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci — ¢ast 4: Metody méreni 6/2016

Vysledna tfida osvétleni je v kategorii: M5
Ttidéni vn&jSich vlivii bylo provedeno podle CSN 33 2000-3: vné budovy jsou viivy AA7, ABS, AC1,

AD2, AE4, AF2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BCZ, BD1, BE1, CA1, CB1.
TECHNICKE UDAJE

Navrh LED zdroje technicke parametry:

- Ulicni prostor

PRELED 2G BLC, zdroj 43 - 60 W / 5500 — 7000 Im, IP 66, 2 700 K, 12 kusu

Umisténi na nové zarové zinkovaneé stozary sadove s vyloznikem 2 m 12 ks, do vysky 10m.
- Prechody pro chodce

PRELED 2G, zdroj 45 W, 7000 Im, IP 66, 4 000 K, 2 kusy

Umisténi na nové zarové zinkovaneé stozary sadove s vyloznikem 2 m 2 ks, do vysky 6m.

- Vstup do podchodu

PRELED 2G, zdroj 12 W /1500 Im, IP 66, 2 700 K, 1 kus

Umisténi na nové zarové zinkovaneé stozary sadove s vyloznikem 2 m 1 ks, do vysky 6m.

UPOZORNENI
Pfesny typ svitidel upfesni investor, za dodrZeni technickych parametrt definovanych generelu VO.
Napétova soustava — napajeci sité VO: 3x230V+PE+N, AC 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred trazem el. proudem — dle CSN EN 61 140 ed. 2 a CSN 33 2000 4-41 ed. 2
- zékladni ochrana
- ochrana pfed pfimym dotykem
- pfed dotykem Zivych Casti:  Izolaci
Krytim — kryty Zivych Casti
Zabranou
- ochrana pfi poru$e
- ochrana pfed nepfimym dotykem
- pfed dotykem neZivych ¢asti: Automatickym odpojenim od zdroje
Ochrannym pospojovanim

REVIZE

NOVE PROVEDENA KABELOVA TRASA VO PRO CELOU RESENOU CAST BUDE ZREVIDOVANA
REVIZNIM ELEKTRIKAREM A TO PRED UVEDENIM DO PROVOZU. DALE BUDE PROVEDENA
REVIZNi KONTROLA PRIPOJENI NA STAVAJICi SPINACIi BOD VCETNE MERENi ODPORU
ZEMNi SMYCKY.

Cerven 2023 Ing. Jan Chyba




Usti nad Labem, Revitalizace Zukovovy ulice D.1.4.1-A TECHNICKA ZPRAVA VO - SO1

POPIS TECHNICKEHO RESENI

Na zéakladé zjistovanych a predpokladanych parametri feSenych Usekd ulice Zukovova —
navrhova / povolena rychlost, intenzita provozu, druh dopravy, parkujici vozidla, jas okoli a sloZitost
navigace byla ulice CSN EN 13201 zafazena do tfidy osvétleni M5.

Byl zpracovan svételné technicky navrh — vypocet osvétleni ze kterého vzesla doporucena rozte¢
stozar(l se zvolenym typem svitidla. Stozary se svitidly by méli byt rozmistény co nejrovnomérngji s
ohledem na mistni podminky (stavajici podzemni sité, ochranna pasma podzemnich i nadzemnich siti) s
rozte¢i cca 33 metrl podél navrhované komunikace ve spodni ¢asti ulice u arealu STZ. V ramci dal§iho
uliéniho prostoru ve sméru staniceni je vypocitana rozte¢ 35 metrd.

OSVETLENI ULICE ZUKOVOVA

Svitidla budou osazena na stozaru vefejného osvétleni pozink 3x odsazeny 8,2 m — Ocelovy
stoZar pro vefejné osvétleni ocelovy, bezpaticovy, 3x odsazeny, povrch Zarovy zinek, pro osazeni
svitidlem.

Svitidla budou osazena ve vySce 10,0m nad terénem. Tyto stozary budou ustaveny do
pouzdrovych betonovych zakladu (beton C25/30) o rozmérech 700x700x1200mm s vloZenou plastovou
trubkou primér 300 mm s pevnym vybetonovanym dnem.

Do vSech betonovych zakladu budou pfipraveny otvory s plastovych trubek o prdméru 110 mm
pro mozné protazeni vrapovanych chranicek o primeéru 41/50mm do stozard. Chranicky budou do stozard
zataZzeny v minimalni délce 300 mm. Betonové pouzdrové zéklady budou odlity pfimo do pfedem
vykopanych jam o stejnych rozmérech jako zéklad, tak aby nebylo nutné budovat bednéni.

OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE

Svitidla budou osazena na stozaru vefejného osvétleni pozink 3x odsazeny PB6 133/108/89 —
Ocelovy stoZar pro vefejné osvétleni ocelovy, bezpaticovy, 3x odsazeny, povrch Zarovy zinek, pro
osazeni svitidlem

Svitidla budou osazena ve vySce 6,0m nad terénem. Tyto stozary budou ustaveny do
pouzdrovych betonovych zakladu (beton C25/30) o rozmérech 600x600x8000mm s vloZenou plastovou
trubkou primér 250 mm s pevnym vybetonovanym dnem.

Do vSech betonovych zakladu budou pfipraveny otvory s plastovych trubek o priméru 110 mm
pro mozné protazeni vrapovanych chranicek o priméru 41/50mm do stozard. Chranicky budou do stozard
zataZzeny v minimalni délce 300 mm. Betonové pouzdrové zéklady budou odlity pfimo do pfedem
vykopanych jam o stejnych rozmérech jako zéklad, tak aby nebylo nutné budovat bednéni.

OSVETLENI VSTUPU DO PODCHODU — P1

Svitidlo bude osazeno na stozaru vefejného osvétleni pozink 3x odsazeny PB6 133/108/89 —
Ocelovy stoZar pro vefejné osvétleni ocelovy, bezpaticovy, 3x odsazeny, povrch Zarovy zinek, pro
osazeni svitidlem

Svitidlo bude osazeno ve vySce 6,0m nad terénem. Tento stoZar bude ustaven do pouzdrovych
betonovych zakladu (beton C25/30) o rozmérech 600x600x8000mm s viozenou plastovou trubkou prameér
250 mm s pevnym vybetonovanym dnem.

Do v8ech betonovych zakladd budou pfipraveny otvory s plastovych trubek o prdméru 110 mm
pro mozné protazeni vrapovanych chranicek o primeéru 41/50mm do stozard. Chranicky budou do stozar(
zataZzeny v minimalni délce 300 mm. Betonové pouzdrové zéklady budou odlity pfimo do pfedem
vykopanych jam o stejnych rozmérech jako zéklad, tak aby nebylo nutné budovat bednéni.
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Provozni rezim VO - prujezdni useky (pro tfidy M5)
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Graf 3 - Provozni rezim VO - prajezdni useky (pro tfidy M5)

ULICNI PROFIL PRUMYSLOVA CAST

Viz. Svételny vypocet

ULICNi PROFIL UL. ZUKOVOVA

Viz. Svételny vypocet
PRIPOJENI

Nové osvétleni bude dle pozadavku spravce vefejného osvétleni napojeno ze stavajiciho
rozvadéce VO €. UM164 - kfizovatka ulice Purkyiova a Zukovova.

VEDENi

Nové vedeni bude provedeno kabely CYKY 4Jx16mm2, které budou ulozeny v celé své délce
mezi stozary ve vrapovanych chranickach o priméru 41/50mm, tyto chranicky budou zataZeny az do
stozard v minimalni délce 300mm. Napajeci kabel bude postupné smyckovan ve svorkovnicich
umisténych v paticich stozar(, svitidla budou zapojena s prostfidanim faze. Vzhledem k tomu, ze zékres
stavajicich podzemnich i nadzemnich siti je pouze orientaCni, je trasa nového napajeciho kabelu
zakreslena s ohledem na tyto sité a ve skuteCnosti se mize jeji pribéh mirné lisit vzhledem ke skuteéné
poloze téchto stavajicich siti.

Svitidla budou napojena ze stozarovych svorkovnic kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 TN-S. UloZeni
kabeld - viz. pfiloha. Vizorové Fezy ulozeni kabeld a CSN 73 6005.

Stozary budou v zemi propojeny dratem FeZn D=10mm. Uzemnéni bude ke stozaru pfipojeno v
minimalni vySce 10 cm na upravenym terénem a pfi pfechodu zemé/beton — vzduch bude opatfeno izolaci
napf. smrstovaci buzirkou.
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Po instalaci a zapojeni vSech svitidel VO bude v rozsahu provadénych praci vyhotovena vychozi revizni
zprava a pasportizace vefejného osvétleni, ktera bude pfedana spravci vefejného osvétleni mésta Usti
nad Labem.

SKLADBA SVITIDLA ULICE ZUKOVOVA

Viz. Svételny vypocet

SKLADBA SVITIDLA PRUMYSLOVA CAST

Viz. Svételny vypocet

SKLADBA SVITIDLA U PRECHODU PRO CHODCE

Viz. Svételny vypocCet

SKLADBA SVITIDLA VSTUPU DO PODCHODU

Viz. Svételny vypocet

STYK KABELU NN DO 1KV S INZENYRSKYMI SITEMI
Ochranna pasma el. zafizeni — dle zak. 458/ 2000 Sb. (*) - platna od 1.1.2001

- venkovniho vedeni vn 22kV: 7m od krajniho vodice - holé vedeni
2m -,- - izolované vedeni
m-,- - zavésny kabel

- el. stanice 22/0,4kV: 7m okolo konstrukce - stozarové a vézové
2m okolo stanice - zdéné a kompaktni
1m okolo obestavéni - vestavené

DULEZITA UPOZORNENI!

- Pfed zahdjenim stavby bude zaZzadano pfislusného viastnika distribu¢ni soustavy NN o

souhlas s €innosti na zafizeni DS NN a 0 mozném zpusobu napojeni.

- Soubéhy a ulozeni podzemnich vedeni dle CSN 332000-5-52 a CSN 736005

- Ostatni inzenyrskeé sité nebudou dotCeny.

- Pred zahdjenim stavby je nutny souhlas vlastnika pfislusného parkovisté, vydani stanoveni o
pfechodné Upravé silniniho provozu od silni¢niho spravniho Ufadu a souhlasné stanovisko pro dopravni
znaceni k omezeni silni¢niho provozu.

- PFi préci bude dodrZovan zakon 309/2006 Sb. o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci a
nafizeni vliady 591/2006Sb o minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti.

- Elektrické zafizeni smi montovat pouze firma s pfedmétem podnikani:

,Montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych elektrickych zafizeni" jejiz pracovnici maji platna
opravnénim ve smyslu vyhlasky 50/78 Sb. a tyto dokumenty musi predloZit investorovi pfed zapoCetim
praci.

Cerven 2023 Ing. Jan Chyba
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- Zafizeni muze byt uvedeno do trvalého provozu az po provedeni vychozi revize. VySkové prace nad
zemi 1,5m nebo jamou musi byt provadény se zajiSténim a dle platnych predpis(.

TECHNICKE POZADAVKY VO

Presné typy svitidel, stozar(i, stoZzarovych svorkovnic, dale zapojeni a propojeni se stavajicim
rozvody VO konzultovat pfed zpracovanim nabidek, pfed nakupem materialu a montazi s odpovédnym
zastupcem objednatele spolu se spravcem VO v Usti nad Labem.

Veskery demontovany material bude nejprve nabidnut zastupci objednatele / investora a spravci
VO k prevzeti, po nasledné konzultaci s vySe jmenovanymi predat nepfevzaty demontovany
material k ekologicke likvidaci.

Muze byt pouzita kazda osvétlovaci technika, ktera vyhovuje platnym normam, splfiuje nize popsané
technické konstrukéni parametry a vyhovi podminkam spravce VO. PouZita mohou byt kazda svitidla,
ktera maji shodné nebo lepSi parametry tykajici se pfikonu, svételného toku a Zivotnosti. Svételné
technicky vypocCet neni mozno provadét na hypoteticka svitidla, ale vzdy pouze na reainé produkty
dostupné na trhu. Jenom timto zplisobem mlZe byt garantovana realnost spinéni pozadavk, které jsou
zde uvedeny a proveditelnost projektovaného feSeni. Referencni vypoCty jsou pfiloZzeny jako doklad
proveditelnosti a reélnosti feSeni pozadovaného zadavatelem. Tyto vypoCty nejsou vyjadfenim striktniho
poZadavku zadavatele ani na konkrétni typy vyrobk{ ani na vyrobky konkrétniho vyrobce.

Firma uchazejici se v ramci vefejné soutéZze o dodavku materialu nebo realizaci zakazky
jednoznacné v nabidce uvede presné typy a vyrobce svitidel a stozard. Na svitidla musi uchaze€ predlozit
svételné technické vypocty vykazujici parametry minimélné stejné kvalitni jako ve svételné technickych
vypoctech provadénych pro referencni svitidla pfi zadani identickych vstupnich tdaj.

Aby bylo mozno zabezpecit efektivni autorsky dozor, musi byt tyto materialy pfedloZeny jiz
zaroven s podanim nabidky do vefejné soutéze. Investor si vymifiuje pravo vyzadat si dodatecné od
dodavatele vyzarfovaci charakteristiky nabizenych svitidel v elektronické podobé pro ucely provedeni
kontrolnich vypoctd. Povinnost predlozit svételné technické vypocty se nevztahuje na ucastniky vefejné
soutéZe, ktefi nabidnou dodavku svitidel, ktera byla pouZita v referenénich svételné technickych
vypoctech, tito uCastnici mohou predloZit referencni svételné technické vypolty ze zadavaci
dokumentace. V takovém pfipadé ruci piné za dodrzeni pfedepsanych technickych podminek zpracovatel
této Casti zadavaci dokumentace.

Rozmisténi svitidel musi odpovidat rastru pfedepsanému v této projektové dokumentaci,
respektive vstupnim Udajim pouzitym v pfiloZzenych situacich. Musi byt dodrzeny pfedepsané montazni
vySky svitidel.

Pred zahajenim zemnich praci nutno sezvat vSechny spravce podzemnich siti a dohodnout presné
umisténi stozar(i VO (CEZ distribuce a.s., CETIN a.s., GasNet apod.). Stozary VO umistit mimo ochranna
pasma podzemnich siti nebo projednat vyjimku z ochranného pasma.

Pro stozary provést pouzdrové zaklady z plastové trubky primér 350/250 mm, kterd bude
obetonovana — podrobny popis viz. vySe. Pouzdrovy zaklad bude utésnén betonovou ¢epici tak aby voda
stékajici po stozaru nestékala do pouzdra, ale po jeho povrchu na terén. Po vyzrani této betonové Cepice
mlze byt pata stozaru opatfena dvouslozkovym polyuretanovym néatérem do vysky 20-30cm nad
upravenym povrchem. Navrhované objekty jsou v situaci zakresleny z divodu prehlednosti bez méritka.
Pfi podchodech vozovky, pfed viezdy do objektd a pfi kfizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi kabely
uloZzeny ve vrapovanych chrani¢kach prdmér 94/110mm to znamena, Ze v téchto mistech bude vedeni
ulozeno ve dvou chranic¢kach, chranicka pr. 41/50mm nebude nikde preruSovana, bude vedena ze stozaru
do stoZaru bez preruseni. Vedeni bude ulozeno v piskovém loZi (alternativné v prohozeném vykopku) a
pfekryto vystraznou félii éervené barvy, ktera bude ulozena minimainé 0,2 metru nad vedenim.
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Zasypova zemina — vykopek bude hutnén po 20 cm, poté bude provedena provizorni uprava
terénu.

Stavajici podzemni sité, jsou v situaci zakresleny pouze orientaéné, vyjadieni majitell podzemnich siti a
jejich zakres jsou soucasti stavebni ¢asti projektu. Pfed zahajenim vykopovych praci zajisti objednatel
nebo zhotovitel u jejich majitelt a sprévcu, jejich pfesné vytyCeni, vyznageni a ur€eni hloubky jejich
uloZeni. VyznaCeni pfitomnych vedeni bude provedeno nezpochybnitelnym zplsobem. Pracovnici
provadéjici zemni prace budou s jejich polohou prokazatelné sezndmeni a upozornéni na moznost
odchylky od vyznagené trasy. V blizkosti stavajicich podzemnich vedeni a budou zemni préce provadény
vyhradné ruénim zpGsobem.
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VYKAZ VYMER VO

Nazev Mnozstvi Poznamka

PRELED 2G BLC dle vypoctu 12ks kryt tvrzené sklo, dle investora
PRELED 2G pfechod pro chodce 2ks kryt tvrzené sklo, dle investora
PRELED 2G vstup do podchodu 1ks kryt tvrzené sklo, dle investora
Kabel CYKY 3 x 1,5 mm?2 propojeni 150m stoZary vystrojeni

Pouzdrovy betonovy zaklad 9,8m3 12x0,833=9,8m3 C25/30
(700x700x1200mm)

Pouzdrovy betonovy zaklad 1,2m?3 3x0,432=1,2m?3 C25/30
(600x600x800mm)

Stozar vefejného osvétleni pozink 3x 12ks pozink, dle investora
odsazeny UZMB 10 — 159/114/89, v¢etné

montaznich prvk{

UZB1 1800x2000 12ks Vyloznik délka ramene 2m
Stozar vefejného osvétleni pozink, 3ks pozink, dle investora

3x odsazeny PB6 133/108/89, vCetné

montaznich prvkd

PDV 1-2000 - 89 3ks Viyloznik délka ramene 2m
Stozarova zakrytovana svorkovnice s 15ks zvySena IP, montaz na stozar
pojistkou 1A, 9xSV16mm?

PP-KG DN250 3m 0,8mx3ks=2,4m

PP-KG DN300 12m 1mx12ks=12m

Drobny $térk 2/4 pro zasyp stoZaru do 0,60m3 (15x0,03925)= 0,60m?3
pouzdra

Piskoveé loze 2x10cm 80m?3 ulozeni chranicek vedeni
Ochranna trubka PE 94/110mm 50m (pod vozovkou, viezdy)
Chranicka vrapovana 41/50mm 490m v celé kabelové trase

Kabel CYKY 4Jx16mm? 490 m v celé kabelové trase

Folie Cervena 490 m v celé kabelové trase
Ocelovy dréat pozinkovany FeZn-D10 490 m v celé kabelové trase
Trubicka smrstovaci z/ZI na zemnici kulatinu | 15ks pfechod zemé / vzduch

Cerven 2023
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Koncovka kabel.do 1kV 4-25mm2, teplem 15ks
smrstitelnd, komplet

Polyuretanovym natér, dvouslozkovy na 3l
betonové ,CEPICE*

Ryha 50x110cm (pro ulozeni vedeni VO) 490m Viykop bude proveden soubézné
s hlavnimi vykopovymi pracemi —
rekonstrukce povrchd. Neni nutno
pocitat polozky na vyspravy a
odstranéni soucasného povrchu.

Podruzny material — uzemnéni, atd.. 15ks U stozar( VO

Pfipojeni ke spinacimu bodu, demontaz, 1x
montaz a pfipojeni svitidel, stozarl vystrojeni
sloupd, geodetické zaméfeni VO, REVIZE

Poznamka k vykazu vymeéru:

Montaz 15ks svitidel vEetné vyloznikl na stoZar, montaz 15ks stozard do betonového zakladu.
Demontaz stavaijicich svitidel VO s pfedanim investorovi / likvidaci na pfislusnou skladku.

Viykopove préce v celé délce kabelové trasy 490m (odstranéni povrchu pocitdno v SO 101, piskové loZe
2 x 10 cm, ryha 50-110 cm.
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