



Legenda:

- Obrubník DEMONTÁŽ
- Stávající stromy
- Hranice katastru
- Číslo pozemku
- Oplocení stávající
- Budovy
- Osa rekonstrukce vozovky
- Vjezd na pozemek
- Demontáž VO lamp
- Demontáž osvětlení – fasáda
- Přemístění uliční vpusť
- Vybourání asfaltových povrchů včetně konstrukčních vrstev – komunikace
- Vybourání asfaltových povrchů včetně konstrukčních vrstev – chodník
- Sejmutí drnu a ornice
- Vybourání betonové dlažby/litého betonu
- Vybourání/vyskládání žulových kostek

Poznámka:
V rámci bouracích prací nedojde ke kácení vzrostlých stromů.
Pouze se přesadí některé keře.
Veškeré šachty, souputa a poklopy budou výškově upraveny dle nové nivelety vozovky (chodníků).
V rámci bouracích prací je nutno dbát zvýšené pozornosti z důvodu umístění inženýrských sítí v komunikaci.

<div>ARTENDR</div> <div>ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek</div> <div>Vypracoval: Benjamin Erben</div> <div>Autorizoval: Ing. Jan Chyba</div>	Kraj: Ústecký K.ú.: Střekov [775258]		Číslo paré:	
	Objednatel: Město Ústí nad Labem		Formát:	A1
	Akce: Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice		Stupeň:	DÚSP
	Výkres: SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ		Datum:	Červen 2023
Měřítko:			1:500	
		Kód:	D.1.0.2	Č.V.: 2