

Část projektové dokumentace:

D.1.0.1 – BOURACÍ PRÁCE

SO 01 – REVITALIZACE ULICE OD ŽELEZNIČHÍHO PŘEJEZDU K ULICI TRUHLÁŘOVA

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Červen 2023

Část projektové dokumentace:

D.1.1.1 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 01 – REVITALIZACE ULICE OD ŽELEZNIČHÍHO PŘEJEZDU K ULICI TRUHLÁŘOVA

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Červen 2023

Část projektové dokumentace:

D.1.4.1 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 01 – REVITALIZACE ULICE OD ŽELEZNIČÍHO PŘEJEZDU K ULICI TRUHLÁŘOVA

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Červen 2023

Část projektové dokumentace:

D.1.0.2 – BOURACÍ PRÁCE

SO 02 – REVITALIZACE OD KŘÍŽOVATKY ŽUKOVOVA/TRUHLÁŘOVA PO ULICI KARLA IV.

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Červen 2023

Část projektové dokumentace:

D.1.1.2 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

**SO 02 – REVITALIZACE OD KŘÍŽOVATKY
ŽUKOVOVA/TRUHLÁŘOVA PO ULICI
KARLA IV.**

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Červen 2023

Část projektové dokumentace:

D.1.4.2 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

**SO 02 – REVITALIZACE OD KŘÍŽOVATKY
ŽUKOVOVA/TRUHLÁŘOVA PO ULICI
KARLA IV.**

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Červen 2023