

Datum: 18. 11. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/405199/2025/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/443583/2025/HylF
JID: MMULSSKEPGGADA
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **13. 11. 2025** a **18. 11. 2025** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“, uveřejněnou dne **3. 11. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Vážení,

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Žádost:

Zadavatel dne 12. 11. 2025 vydal novou dodatečnou informaci, kde se jeden z Účastníků dotazoval na nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací v asfaltové vrstvě ACO, respektive v její tloušťce. Zadavatel nicméně upozornil Uchazeče, že již provedl výše uvedenou úpravu a odkázal se na aktualizovaný výkaz výměr v původní ZD a v jejích dokumentech.

Uchazeč žádá Zadavatele, pokud aktualizuje některý z dokumentů v Zadávací dokumentaci sám, bez dotazu Uchazeče, zároveň zaslal oficiální doplnění Zadávací dokumentace, aby se všichni Uchazeči o změně dozvěděli. Uchazeči nemohou každý den kontrolovat „pěšky“ dokumenty v ZD, zda nejsou nově aktualizovány, bez viditelné změny alespoň v názvu souboru s datem úpravy a bez avíza všem Uchazečům. Zejména pak na zakázce takového rozsahu.

Dále pak upozorňujeme Zadavatele, že vydal již 2 doplnění či změnu Zadávací dokumentace a obě jsou očíslovány číslem 1.

Mockrát děkuji

Dotaz účastníka č. 2:

Dotaz č. 1

Vyjádření Dopravního podniku města Ústí nad Labem, bod 5c :

vaše značka: 2022367437
naše značka: 25078/22/ptn/06/kmo
vyřizuje: Jana Kmoníčková
telefon: 475 668 024
datum: 24. května 2022

„Revitalizace ul. Žukovova, Ústí nad Labem“

c. V případě nutnosti úprav trakčního trolejového vedení apod. bude uzavřena smlouva na zaplacení vzniklých vícenákladů.

Žádáme o upřesnění tohoto bodu - bude nutné tuto podmínku naplnit a smlouvu uzavírat?

Dotaz č. 2

Dotaz k příloze č. 5b - Projektová dokumentace – vyjádření a stanoviska správců sítí ke stavbě mají dané platnosti a některá jsou již neaktuální.

Budou investorem obnoveny tyto vyjádření správců ke stavbě?

Dotaz účastníka č. 3:

Žádáme o vysvětlení ZD:

dotaz č. 1

Ve VÝZVĚ k podání nabídky je na str. 2 uvedeno, že realizovat se má dle poskytnuté PD (viz bod 10)), která je ve stupni DÚSP. Avšak v bodě 11) je uvedeno, že zhotovitel zajistí RDS.

Pro jaké části je požadavek na RDS?

dotaz č. 2

V souhrnné TZ na str. 24 - B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ_b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - se pojednává o stupni dokumentace DPS "...DIO bude součástí DPS, musí...".

Kdo DPS dodává?

Vysvětlí/doplní zadavatel ?

Odpověď zadavatele:

1.1. Zadavatel zveřejnil opravenou přílohu č. 4 – Výkaz výměr až na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, nikoliv z vlastní vůle.

Zadavatel zveřejnil Změnu ZD č. 1 a následně Doplnění ZD č. 1, které bylo opravdu prvním doplněním a proto se jedná o „*Doplnění ZD č. 1*“.

2.1. Není potřeba upravovat trakční trolejové vedení.

2.2. Aktualizace bude provedena zhotovitelem v rámci RDS (realizační dokumentace stavby).

3.1. Požadavek na Realizační dokumentaci stavby se týká části SO 01–100 + 400 a SO 02–100 + 400.

3.2. DIO není součástí DSP. DPS/RDS dodává zhotovitel stavby.

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem