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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Stavba:  Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1     
ul. Ryjická, Ústí nad Labem                                                                         

Místo:               Ústí nad Labem - Neštěmice 

Katastrální území: Neštěmice [703869] 

Kraj:    Ústecký 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro 

 provádění stavby (PDPS) 
 
Objednatel PD:             Statutární město Ústí nad Labem 

   Velká hradební 8 
   401 00 Ústí nad Labem 

Zpracovatel PD:   AZ Consult spol. s r.o.. 
Klíšská 12 
400 01 Ústi nad Labem 
e-mail : azconsult@azconsult.cz 

IČO: 445 674 30 
DIČ: CZ 445 674 30  

Odpovědný projektant:   Ing. Martin Jabčanka  

Projektant:                        Ing. Martin Komárek 

2. PODKLADY 

Před zhotovením tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka sledovaného úseku 
místní komunikace, koryta potoka a mostu za účasti zástupce investora stavby. 

Firmou AZ Consult s.r.o. bylo v říjnu 2012 provedeno podrobné geodetické zaměření 
sledovaného území a mostu. 

Zjištěny byly informace o přítomnosti inženýrských sítí atd. (viz. F - Dokladová část). 

Podrobný diagnostický průzkum mostní konstrukce ani geologický průzkum podloží opěr 
mostu nebyl proveden. 

3. ÚDAJE O STAVBĚ 

3.1.  Rozsah stavby 
Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) rekonstrukce mostu č. 43c-M1, který se nachází na 
místní komunikaci (ul. Ryjická) v intravilánu města Ústí nad Labem městské části Neštěmice. 

3.2.  Popis a základní údaje o místě stavby 

Mostní konstrukce slouží k převedení místní komunikace (ul. Ryjická) přes Neštěmický 
potok. Dno koryta potoka je v místě mostu cca 2,40 m pod úrovní komunikace. Koryto potoka šířky 
cca 4,00 m tvoří na vtoku a výtoku nábřežní zdi z kamenného zdiva doplněné (při opravách 
prováděných v minulosti) betonem 

Most se nachází v zastavěné části obce a je umístěn v blízkosti stavebních objektů 
(obytných domů) a jejich zahrad. V těsné blízkosti silniční komunikace a mostu se nacházejí ploty 
(s podezdívkami) a vjezdy sousedních objektů.  

Konstrukčně se jedná se o deskový most o jednom poli.  
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Délka přemostění (kolmá světlost mostu) je cca 4,00 m, šikmá délka přemostění je 4,50 m a 
spodní líc mostovky je min 1,45 m nad dnem řeky. Přírodní dno koryta potoka pod mostem není 
zpevněno kamennou dlažbou. Správce vodního toku (Neštěmického potoka) je Povodí Ohře s.p.. 

Nosná konstrukce mostu je tvořena mostovkou z atypických železobetonových prefabrikátů 
(příhradových nosníků délky cca 6,00 m) uložených šikmo na opěry. Masivní opěry z prostého 
betonu nebo kamenného zdiva jsou s největší pravděpodobností založeny plošně na základových 
pasech z prostého (prokládaného) betonu. Opěry mostu navazují na nábřežní zdi koryta potoka.  

Na vtokové i výtokové straně mostu je mostovka ukončena římsou a zábradelní zídkou z 
monolitického železobetonu. Zábradelní zídka je protažena na levé i pravé straně mostu za okraj 
mostovky.  

Osa místní komunikace je v místě mostu vedena v přímé a niveleta je v podélném sklonu 
cca 6 %. Šířka zpevněného krytu místní komunikace před a za mostem vozovky je cca 5,00 m, 
volná šířka místní komunikace na mostě je 6,00 m.   

Na místní komunikaci (ul. Ryjická) a ani na mostě nejsou provedeny chodníky. 

Na zábradelní zídku na výtokové straně mostu navazují na jedné straně žulové obrubníky a 
na druhé straně částečně degradovaná podezdívka plotu sousedního objektu (umístěná na 
pozemku investora stavby). 

Přímo na stávajícím mostním objektu nejsou umístěny žádné inženýrské sítě.  

Na vtokové straně mostu se v blízkosti stávajícího mostu nachází podzemní vedení 
plynovodní přípojky (ocelové potrubí DN40 mm) NTL (RWE a.s.) do domu č.p. 324 (objekt HUP je 
umístěn v úrovni plotu). 

Na výtokové straně mostu se nachází potrubí dešťové kanalizace (betonové trubky DN500 
mm) zaústěné v blízkosti mostu do koryta potoka. V blízkosti stavby se také nachází podzemní 
vedení vodovodu (SČVK). 

Nad mostem je na betonových sloupech umístěno nadzemní vedení NN (ČEZ a.s.) a 
nadzemní vedení SEK (CETIN a.s.). 

Žádná další podzemní ani nadzemní vedení inženýrských sítí se v místě stavby nenachází. 

3.3.  Důvody vyvolávající potřebu stavby       
Hlavní důvod vyvolávající potřebu stavby je celkový špatný stav nosné konstrukce mostu. 
Vlivem zatékající srážkové vody je viditelně poškozena větší část atypických 

železobetonových prefabrikátů mostovky (plošná degradace betonu, koroze obnažené výztuže, 
vápenné výluhy atd.). Z části je degradován také beton monolitického zábradlí a proudící vodou 
potoka jsou poškozeny i paty opěr mostu. 

Současný špatný stav mostu je způsoben jeho stářím, nedokonalým provedením (nevhodné 
použití atypických železobetonových nosníků s nedostatečnou kvalitou betonu a malou tloušťkou 
krytí výztuže), nefunkčností izolace a následným průsakem srážkové vody do nosné konstrukce 
mostu atd.  

Z uvedeného vyplývá, že stávající most je ve špatném stavebním stavu a je nutné tento most 
rekonstruovat. 

Současný stav mostu je havarijní, bezprostředně ohrožující bezpečnost silničního 
provozu. 

Ve sledovaném úseku místní komunikace není dostatečně zajištěno povrchové odvodnění. 

3.4.  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba nezasahuje do chráněného území ani ochranného pásma kulturní památky a dráhy. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.  

Stavba zasahuje do ochranného pásma stávajících inženýrských sítí.  
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3.5.  Údaje o odtokových poměrech 
Stavební práce budou realizovány v terénu gravitačně odvodněném, předmětem stavby je 

rekonstrukce stávajícího mostu. Během stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových 
poměrů.  

Po dokončení stavby dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů. 

3.6.  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Umístění stavby není v rozporu s platným územním plánem. 

3.7.  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Realizací navrhovaných stavebních opatření nedojde ke změně stávajícího využití území. 
Poloha stavby je dána polohou stávajícího mostu.  

3.8.  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba není podmíněna žádnými souvisejícími a podmiňujícími investicemi. 

4. TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

4.1.  Účel a cíle stavby       
Účelem stavby je zajistit dostatečnou únosnost, celkové zlepšení stavu mostu a významné 

prodloužení jeho životnosti.   
Splnění výše uvedeného požadavku lze docílit pouze odstraněním stávající nosné 

konstrukce mostu a jejím nahrazením novým mostem tvořeným železobetonovou mostovkou 
uloženou na nových opěrách z betonu. 

Únosnost nového mostu bude odpovídat zatížením předepsaných dle ČSN EN 191-02 pro 
mostní konstrukci umístěnou na místní komunikaci spadající do 2 skupiny pozemních komunikací 
(zatěžovací třída B dle ČSN 73 6203). 

 
Provedením navrhovaných staveních úprav bude zvětšen průtočný profil potoka v místě 

mostu.  
Tento projekt řeší pouze odvodnění místní komunikace v místě mostu. 

4.2.  Popis stavby 

Stávající most bude v celém rozsahu postupně odstraněn a nahrazen novým mostem.  

Stavba nového mostu bude provedena pomocí vhodných a ověřených stavebních 
technologií tak, aby byla zajištěna jeho dostatečně dlouhá životnost.  

Nosná konstrukce nového mostu je tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou 
na nových opěrách z železobetonu. Vnější líc opěr mostu bude doplněn lícovým zdivem z 
lomového kamene a opěry budou založeny plošně na základových pasech z prostého betonu. Na 
vtokové i výtokové straně mostu jsou opěry plynule navážou na stávající nábřežní zdi koryta 
potoka. 

Provedením navrhovaných staveních úprav bude zvětšen průtočný profil potoka v místě 
mostu. Dno koryta potoka pod mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. 

Na monolitické železobetonové římsy mostu bude umístěno ocelové zábradlí se svislou 
výplní.  

Volná šířka nového mostu bude mezi římsami 5,50 m a mezi ocelovým zábradlím 6,50 m. 
S ohledem na prostorové omezení, nejsou na mostě provedeny chodníky.  

Předmětem tohoto projektu je také zlepšení povrchového odvodnění sledovaného úseku 
místní komunikace provedením nové uliční vpusti. 

Poloha všech inženýrských sítí v místě stavby zůstane po rekonstrukci mostu zachována 
(nebude nutná jejich přeložka). 
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4.3.  Nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu. 

4.4.  Účel užívání stavby 
Provedením rekonstrukce stávajícího mostu bude zachováno její stávající využití. 

Rekonstruovaná mostní konstrukce je nedílnou součástí místní komunikace (ul. Ryjická). 

4.5.  Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

4.6.  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba po svém dokončení nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů. 

4.7.  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu se závaznými 

stanovisky dotčených orgánů. 
Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných 

ČSN.  
Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 Sb. a 

a č. 205/2002 Sb., vyhláškou č. 163/2002 a nařízeními vlády č. 190/2002 a 312/2005 a dalšími 
platnými právními předpisy. 

Dodrženy budou předepsané technologické postupy prací a práce musí provádět pracovníci 
příslušné kvalifikace pod odborným dozorem. 

S ohledem na prostorové omezení, nejsou na mostě provedeny chodníky. Rekonstrukcí 
stávajícího mostu a sledovaného úseku místní komunikace nevzniknou žádné překážky, které by 
bránily bezbariérovému užívání stavby. 

4.8.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
V projektové dokumentaci byly zohledněny všechny známé požadavky dotčených orgánů. 

Případné další požadavky dotčených orgánů musí být zohledněny při zpracování realizační 
dokumentace stavby. 

4.9.  Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou v projektu zapracovány. 

4.10.  Navrhované kapacity stavby 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu) se neřeší. 

4.11.  Základní bilance stavby 
Vytěžený materiál (zemina) bude využit na stavbě nebo uložen na řízených skládkách. 

4.12.  Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby budou cca 2,5 milionů Kč. 
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5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není rozdělena do samostatných stavebních objektů. 

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory ani technická a technologická zařízení. 

6. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

6.1.  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Správcem vodního toku Povodí Ohře s.p. je plánována rekonstrukce koryta Neštěmického 

potoka za výtokové straně mostu viz. projektová dokumentace Neštěmický potok v Neštěmicích - 
opevnění u č.p. 237 zpracovaná v roce 2021firmou Murabell s.r.o..  

Rekonstrukce koryta potoka bude pravděpodobně realizována před realizací rekonstrukce 
mostu. 

Umístění nové mostní konstrukce respektuje navržený profil koryta potoka tj. opěry 
rekonstruovaného mostu plynule navazují na nové nábřežní zdi koryta potoka na výtokové straně 
mostu. 

V rámci stavby mostu budou nové nábřežní zdi odbourány pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, potřebném pro provedení nových opěr mostu. Dotčená část nové nábřežní zdi bude 
uvedena do původního stavu. 

Projektantovi nejsou známy žádné další informace o investicích, které souvisejí s projektem 
této stavby. 

6.2.  Základní předpoklady výstavby 
Stavba bude realizována za úplné uzavírky místní komunikace v místě mostu. 

6.3.  Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Stavba bude realizována najednou. 

6.4.  Harmonogram stavby 

6.4.1.   Zahájení stavby 

Projektantovi nejsou známy přesné informace o uvažovaném termínu realizace stavby. 

Stavební práce budou provedeny v období s teplotami vzduchu nad +5°C a terén nesmí být 
pokryt sněhovou pokrývkou. S ohledem na místní podmínky lze předpokládat vhodné období od 
dubna do října. 

6.4.2.   Dokončení stavby 

Předpokládaná doba výstavby je cca 3 měsíce.  
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