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1. POPIS STAVBY 

Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) rekonstrukce mostu č. 43c-M1, který se nachází na 
místní komunikaci (ul. Ryjická) v intravilánu města Ústí nad Labem městské části Neštěmice.   

1.1.  Popis a základní údaje o stavbě 
Mostní konstrukce slouží k převedení místní komunikace (ul. Ryjická) přes Neštěmický 

potok. Dno koryta potoka je v místě mostu cca 2,40 m pod úrovní komunikace. Koryto potoka šířky 
cca 4,00 m tvoří na vtoku a výtoku nábřežní zdi z kamenného zdiva doplněné (při opravách 
prováděných v minulosti) betonem 

Most se nachází v zastavěné části obce a je umístěn v blízkosti stavebních objektů 
(obytných domů) a jejich zahrad. V těsné blízkosti silniční komunikace a mostu se nacházejí ploty 
(s podezdívkami) a vjezdy sousedních objektů.  

Konstrukčně se jedná se o deskový most o jednom poli.  

Délka přemostění (kolmá světlost mostu) je cca 4,00 m, šikmá délka přemostění je 4,50 m a 
spodní líc mostovky je min 1,45 m nad dnem řeky. Přírodní dno koryta potoka pod mostem není 
zpevněno kamennou dlažbou. Správce vodního toku (Neštěmického potoka) je Povodí Ohře s.p.. 

Nosná konstrukce mostu je tvořena mostovkou z atypických železobetonových prefabrikátů 
(příhradových nosníků délky cca 6,00 m) uložených šikmo na opěry. Masivní opěry z prostého 
betonu nebo kamenného zdiva jsou s největší pravděpodobností založeny plošně na základových 
pasech z prostého (prokládaného) betonu. Opěry mostu navazují na nábřežní zdi koryta potoka.  

Na vtokové i výtokové straně mostu je mostovka ukončena římsou a zábradelní zídkou z 
monolitického železobetonu. Zábradelní zídka je protažena na levé i pravé straně mostu za okraj 
mostovky.  

Osa místní komunikace je v místě mostu vedena v přímé a niveleta je v podélném sklonu 
cca 6 %. Šířka zpevněného krytu místní komunikace před a za mostem vozovky je cca 5,00 m, 
volná šířka místní komunikace na mostě je 6,00 m.   

Na místní komunikaci (ul. Ryjická) a ani na mostě nejsou provedeny chodníky. 

Na zábradelní zídku na výtokové straně mostu navazují na jedné straně žulové obrubníky a 
na druhé straně částečně degradovaná podezdívka plotu sousedního objektu (umístěná na 
pozemku investora stavby). 

1.2.  Důvody vyvolávající potřebu stavby       
Hlavní důvod vyvolávající potřebu stavby je celkový špatný stav nosné konstrukce mostu. 

Vlivem zatékající srážkové vody je viditelně poškozena větší část atypických 
železobetonových prefabrikátů mostovky (plošná degradace betonu, koroze obnažené výztuže, 
vápenné výluhy atd.). Z části je degradován také beton monolitického zábradlí a proudící vodou 
potoka jsou poškozeny i paty opěr mostu. 

Současný špatný stav mostu je způsoben jeho stářím, nedokonalým provedením (nevhodné 
použití atypických železobetonových nosníků s nedostatečnou kvalitou betonu a malou tloušťkou 
krytí výztuže), nefunkčností izolace a následným průsakem srážkové vody do nosné konstrukce 
mostu atd.  

Z uvedeného vyplývá, že stávající most je ve špatném stavebním stavu a je nutné tento most 
rekonstruovat.  

Současný stav mostu je havarijní, bezprostředně ohrožující bezpečnost silničního provozu. 

Ve sledovaném úseku místní komunikace není dostatečně zajištěno povrchové odvodnění. 

 

 



Souhrnná technická zpráva  
 

Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1                                                                   strana 3 
ul. Ryjická, Ústí nad Labem 

1.3.  Účel a cíle stavby       
Účelem stavby je zajistit dostatečnou únosnost, celkové zlepšení stavu mostu a významné 

prodloužení jeho životnosti.   
Splnění výše uvedeného požadavku lze docílit pouze odstraněním stávající nosné 

konstrukce mostu a jejím nahrazením novým mostem tvořeným železobetonovou mostovkou 
uloženou na nových opěrách z betonu. 

Únosnost nového mostu bude odpovídat zatížením předepsaných dle ČSN EN 191-02 pro 
mostní konstrukci umístěnou na místní komunikaci spadající do 2 skupiny pozemních komunikací 
(zatěžovací třída B dle ČSN 73 6203). 

Provedením navrhovaných staveních úprav bude zvětšen průtočný profil potoka v místě 
mostu.  

Tento projekt řeší pouze odvodnění místní komunikace v místě mostu. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace. 

2.1.  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu  

Umístění stavby není v rozporu s platným územním plánem. 

2.2.  Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 
Stavba není v rozporu s regulačním ani územním plánem. 

2.3.  Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Geodetické zaměření mostu sledovaného úseku silniční komunikace a koryta vodního toku 

bylo provedeno firmou AZ Consult s.r.o. v říjnu 2012 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv.  

Do získaného geodetického podkladu byla (dle podkladů získaných od jednotlivých správců 
inženýrských sítí) zanesena poloha všech inženýrských sítí (vyjádření správců inženýrských sítí je 
součástí dokladové části).  

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační dle podkladů příslušných správců. Před 
zahájením stavebních prací je nutné jejich ověření a vytyčení v celém zájmovém území stavby. 

2.4.  Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu na místní komunikaci) 

nebylo nutné využit výsledky sčítání dopravy.  

2.5.  Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Geologický průzkum podloží opěr mostu nebyl proveden. 

V rámci autorského dozoru stavby budou při provádění zemních a bouracích pracích zjištěny 
přesné informace o skladbě a druhu horniny v podloží opěr mostu. Na základě získaných informací 
bude případně aktualizována projektová dokumentace (RDS) tj. bude upřesněn způsob založení 
opěr mostu. 

2.6.  Dendrologický průzkum 
V místě stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny. 

2.7.  Diagnostický průzkum konstrukcí 
Před zhotovením tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka nosné konstrukce 

mostu. 
Poškození mostu je zjevně zásadní a rozsáhlé, podrobný diagnostický průzkum nosné 

konstrukce mostu nebyl proveden. 

2.8.  Klimatologické údaje (převládající směr větru,výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu), se této stavby netýká. 
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3. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ 
PAMÁTKY 

Stavba nezasahuje do chráněného území ani ochranného pásma kulturní památky a dráhy. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.  

3.1.  Inženýrské sítě 
Přímo na stávajícím mostním objektu nejsou umístěny žádné inženýrské sítě.  
Na vtokové straně mostu se v blízkosti stávajícího mostu nachází podzemní vedení 

plynovodní přípojky (ocelové potrubí DN40 mm) NTL (RWE a.s.) do domu č.p. 324 (objekt HUP je 
umístěn v úrovni plotu). 

Na výtokové straně mostu se nachází potrubí dešťové kanalizace (betonové trubky) 
zaústěné v blízkosti mostu do koryta potoka. V blízkosti stavby se také nachází podzemní vedení 
vodovodu (SČVK). 

Nad mostem je na betonových sloupech umístěno nadzemní vedení NN (ČEZ a.s.) a 
nadzemní vedení SEK (CETIN a.s.).  

Zakreslení podzemního vedení plynovodního potrubí je pouze orientační dle dostupných 
podkladů správce plynovodního potrubí. Před zahájením stavebních prací je nutné jeho vytyčení v 
celém zájmovém území stavby. Přesné umístění plynovodního potrubí v místě stavby (přesná 
poloha a hloubka) bude ověřeno provedením kopaných sond 

3.1.1.   Podmínky pro zásah 

Při stavbě nesmí dojít k porušení podzemního plynovodního potrubí ani nadzemního vedení 
NN a SEK. Dodržena musí být všechna ustanovení (podmínky) správců pro práci v jejich 
ochranném pásmu (viz dokladová část). 

3.1.2.   Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Pro realizaci navrhovaných stavebních prací nebude nutná přeložka žádného podzemního 
nebo nadzemního vedení inženýrských sítí.  

Do ochranného pásma plynovodního potrubí zasahuje pouze pažený výkop nutný pro 
provedení opěry mostu. Podzemní vedení plynovodního potrubí bude po dobu stavby stabilizováno 
a chráněno před poškozením. 

3.2.  Poloha vzhledem k záplavovému území 
Stavba se nachází v záplavovém území Neštěmického potoka. 

4. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou. 

4.1.  Bourací práce 

V rámci navržených stavebních opatření bude v celém rozsahu postupně vybourána stávající 
nosná konstrukce mostu. 

Nové nábřežní zdi na výtokové straně mostu budou odbourány pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, potřebném pro provedení nových opěr mostu. 

4.2.  Kácení mimolesní zeleně  

V místě stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny. 

4.3.  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Provedeny budou výkopy pro opěry mostu a zpevnění dna koryta potoka pod mostem. 
Zemní práce při výkopech budou pravděpodobně prováděny v třídách těžitelnosti I.  
Zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití 

na stavbě bude na místě stavby zajištěno geotechnickým dozorem stavby. 
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4.4.  Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Dotčené nezpevněné plochy v okolí mostu budou ohumusovány a zatravněny. 

Předmětem stavby není náhradní výsadba dřevin. 

4.5.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na sousední pozemky, stavby a okolí stavby. 
Stavební práce budou realizovány v terénu gravitačně odvodněném. Během stavby nesmí 

dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.  

4.6.  Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Při stavbě dojde v minimálním rozsahu k dočasnému a trvalému zásahu do zemědělského 
půdního fondu. 

4.7.  Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Při stavbě nedojde k dočasnému ani trvalému zásahu do lesního pozemku.  

4.8.  Zásah do jiných pozemků 

Stavba se nachází v katastrálním území Neštěmice [703869]. 

Pro stanovení rozsahu záboru sousedních pozemků byla použita digitální katastrální mapa 
(DKM). Souřadnice lomových bodů hranic parcel a přesné výměry záborů pozemků nebyly 
zjišťovány.  

Rekonstruovaný most bude umístěn v místě stávajícího mostu.  

Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1161/1 a p.č. 1136/1 (ostatní komunikace) ve 
vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem a pozemku p.č. 1113 (koryto vodního toku) ve 
vlastnictví Povodí Ohře s.p.. 

Okraj pravobřežní opěry a okraj římsy na vtokové straně mostu v minimálním rozsahu 
zasahuje do pozemku p.č. 1138 (zahrada) ve vlastnictví SJM Schayna Jiří a Schaynová Renata. 

V nejnutnějším rozsahu nutném pro realizaci navrhovaných stavebních prací (tj. zajištění 
přístupu na staveniště) bude proveden dočasný zábor některých sousedních pozemků. 

Proveden bude dočasný zábor pozemku p.č. 1161/1 a p.č. 1136/1 (ostatní komunikace), 
pozemku p.č. 1137 a p.č. 1129/1 (ostatní plocha - zeleň) ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad 
Labem, pozemku p.č. 1113 (koryto vodního toku) ve vlastnictví Povodí Ohře s.p., pozemku p.č. 
1146 (ostatní plocha) ve vlastnictví Hála Václav a pozemku p.č. 1138 (zahrada) ve vlastnictví SJM 
Schayna Jiří a Schaynová Renata. 

Projektant předpokládá že zařízení staveniště bude umístěno na sousedních pozemcích ve 
vlastnictví investora stavby tj. na pozemcích p.č. 1161/1 a p.č. 1136/1 (ostatní komunikace) a 
pozemku p.č. 1137 (ostatní plocha - zeleň). 

Výše uvedené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 
Zařízení staveniště bude splňovat všechny podmínky majitele pozemku.  

Orientačně stanovené rozsahy předpokládaných záboru jsou uvedeny v tabulce viz. příloha 
této zprávy Tabulky dotčených a sousedních pozemků a příloha Tabulky záborů pozemků. 

Projektant předpokládá, že geometrický plán a majetkové vypořádaní bude provedeno po 
dokončení stavby a jejím zaměření. 
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4.9.  Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury 
a vodních toků 

Rekonstrukce stávajícího mostu nevyvolá žádné změny dopravní a technické infrastruktury, 
vyjma omezení při její realizaci. 

Po provedení rekonstrukce mostu bude v místě mostu zvětšen průtočný profil potoka. 

4.10.  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba není podmíněna dalšími investicemi ani nevyvolává související investice. 

5. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

5.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Rekonstrukcí mostu bude zachován jeho stávající účel a způsob využití.  

5.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Navrhovaný způsob rekonstrukce mostu je v současnosti standardní.  

5.3.  Disposiční a provozní řešení, technologie výroby 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu), se této stavby netýká. 

5.4.  Bezbariérové užívání 
S ohledem na prostorové omezení, nejsou na mostě provedeny chodníky. Rekonstrukcí 

stávajícího mostu a sledovaného úseku místní komunikace nevzniknou žádné překážky, které by 
bránily bezbariérovému užívání stavby. 

5.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu), se této stavby netýká. 
Navržené stavební opatření je určeno pro zvýšení bezpečnosti ve sledovaném úseku místní 

komunikace. 

5.6.  Členění stavby na objekty  

Stavba není rozdělena do samostatných stavebních objektů. 

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory ani technická a technologická zařízení. 

5.7.  Technický popis stavby 

Stávající most bude v celém rozsahu postupně odstraněn a nahrazen novým mostem.  

Stavba nového mostu bude provedena pomocí vhodných a ověřených stavebních 
technologií tak, aby byla zajištěna jeho dostatečně dlouhá životnost.  

Nosná konstrukce nového mostu je tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou 
na nových opěrách z železobetonu. Vnější líc opěr mostu bude doplněn lícovým zdivem z 
lomového kamene a opěry budou založeny plošně na základových pasech z prostého betonu. Na 
vtokové i výtokové straně mostu jsou opěry plynule navážou na stávající nábřežní zdi koryta 
potoka. 

Poznámka: 
Správcem vodního toku Povodí Ohře s.p. je plánována rekonstrukce koryta Neštěmického 

potoka za výtokové straně mostu viz. projektová dokumentace Neštěmický potok v Neštěmicích - 
opevnění u č.p. 237 zpracovaná v roce 2021firmou Murabell s.r.o..  

Rekonstrukce koryta potoka bude pravděpodobně realizována před realizací rekonstrukce 
mostu. 

Umístění nové mostní konstrukce respektuje navržený profil koryta potoka tj. opěry 
rekonstruovaného mostu plynule navazují na nové nábřežní zdi koryta potoka na výtokové straně 
mostu. 
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V rámci stavby mostu budou nové nábřežní zdi odbourány pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, potřebném pro provedení nových opěr mostu. Dotčená část nové nábřežní zdi bude 
uvedena do původního stavu. 

Provedením navrhovaných staveních úprav bude zvětšen průtočný profil potoka v místě 
mostu. Dno koryta potoka pod mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. 

Na monolitické železobetonové římsy mostu bude umístěno ocelové zábradlí se svislou 
výplní.  

Volná šířka nového mostu bude mezi římsami 5,50 m a mezi ocelovým zábradlím 6,50 m. 
S ohledem na prostorové omezení, nejsou na mostě provedeny chodníky.  

Předmětem tohoto projektu je také zlepšení povrchového odvodnění sledovaného úseku 
místní komunikace provedením nové uliční vpusti. 

5.8.  Dočasná opatření po dobu výstavby 
Rekonstrukce mostu bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace v místě mostu. 
Dopravní omezení v místě stavby bude vyznačeno svislými dopravními značkami. Uzavřená 

část místní komunikace (výkop staveniště) bude od místní komunikace oddělena dočasným 
bezpečnostním zařízením (betonovými svodidly). 

Průjezd vozidel havarijní služby, první pomoci a vozidel PO do ulice Ryjická bude po dobu 
stavby zajištěn bez omezení z druhé strany ulice (od ul. Pod Úvozem). 

 Pomocí zemní hrázky a dočasného zatrubnění bude provedeno zajímkování koryta potoka. 

5.9.  Technické a kvalitativní podmínky 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu se závaznými 

stanovisky dotčených orgánů. 
Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných 

ČSN.  

Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami 
pro provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem hospodářství ČR. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 Sb. a 
a č. 205/2002 Sb., vyhláškou č. 163/2002 a nařízeními vlády č. 190/2002 a 312/2005 a dalšími 
platnými právními předpisy. 

Dodrženy budou předepsané technologické postupy prací a práce musí provádět pracovníci 
příslušné kvalifikace pod odborným dozorem. 

5.9.1.   Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Stavební práce budou provedeny v období s teplotami vzduchu nad +5°C a terén nesmí být 
pokryt sněhovou pokrývkou. S ohledem na místní podmínky lze předpokládat vhodné období od 
dubna do října. 

5.9.2.   Geotechnický a autorský dozor stavby 

Rekonstrukce stávajícího mostu bude prováděna za pravidelného autorského dozoru 
projektanta stavby. 

V rámci autorského dozoru stavby budou při provádění zemních a bouracích pracích zjištěny 
přesné informace o skladbě a druhu horniny v podloží opěr mostu. Na základě získaných informací 
bude případně aktualizována projektová dokumentace (RDS) tj. bude upřesněn způsob založení 
opěr mostu. 

Geotechnickým dozorem stavby bude také zajištěno zatřídění vybouraných materiálů a 
zeminy včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití na stavbě. 

5.10.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu), se této stavby netýká. 
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5.11.  Požárně bezpečnostní řešení 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu), se této stavby netýká. 
 

5.12.  Mechanická odolnost a stabilita stavby 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší než přípustný stupeň přetvoření, poškození jiných 
nebo souvisejících částí stavby v důsledku přetvoření stavby nebo poškození stavby v případě, 
kdy rozsah poškození je neúměrný příčině. 

5.13.  Zásady hospodaření s energiemi 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu) se této stavby netýká. 

5.14.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
V rámci navrženého řešení byly použity místní materiály a materiály s šetrným vlivem na ŽP. 
 

5.15.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Byly voleny takové materiály, které při místně daných vnějších podmínkách zajistí vysokou 

životnost konstrukce (minimálně 50 let). 

6. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

6.1.  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem ke své povaze nevyžaduje stavba napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

6.2.  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu), se této stavby netýká. 

7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce stávajícího mostu na místní komunikaci), se 
této stavby netýká. 
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8. VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPŮSOB OMEZENÍ A 
VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ 

8.1.  Obecná opatření pro ochranu životního prostředí 
Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování 
základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
vše v platném znění. 

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v místě stavby.  

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a 
zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani živočichů na místní prostředí 
vázaných tj. tak, aby negativní vlivy stavby na životní prostředí byl minimalizován. 

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo 
ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav svahu nedojde k negativním 
zásahům do životního prostředí. 

Stavební činnost musí probíhat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany 
životního prostředí. Podmínky příslušného odboru ŽP budou při stavbě zohledněny. 

Některé další právní předpisy: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění účinném k 1.2.2022 
• Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) – 

ze dne 5.1.2021 
• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – ze dne 12.7.2021 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – ze dne 1.6.2002 
• Zákon č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) – ze dne 1.1.2002 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) – ze dne 

1.1.2002 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno například 
těmito opatřeními: 

- na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností  

- budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem 
- všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni a 

seznámeny se způsoby a postupy provádění jednotlivých stavebních prací, které 
neohrožují životní prostředí v místě stavby  

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je nutno 
hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody. 

8.2.  Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemní vodu 
Povrchové odvodnění staveniště je zajištěno. Po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku 

splachů ze staveniště (zemina, suť atd.). 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek nebo jiných 
nebezpečných látek a stavba bude realizována za těchto podmínek: 

 - na staveništi nebudou prováděny opravy ani údržba stavebních strojů 
 - plnění palivy a doplňování maziv bude, až na nezbytně nutné výjimky, prováděno mimo 

staveniště 
 - sklad zásobního paliva a maziva musí být odpovídajícím způsobem zajištěn proti 

potencionálním únikům paliva (uzamčený sklad, záchytná bezodtoková jímka atd.) 
 - po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště 
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 - stavba bude vybavena sorpční drtí a hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou 
použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do 
hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.  

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je nutno 
hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody a správci vodního toku. 

Řešení případných havarijních stavů upravuje Havarijní a povodňový plán stavby.  

Havarijní a povodňový plán stavby vypracuje před začátkem stavby dodavatel stavby a 
zajistí jeho schválení příslušnými orgány státní správy. 

Stavba nebude mít po dokončení žádný přímí negativní vliv na žádné vodní zdroje. 

8.3.  Nakládání s odpady  
V době provádění stavby bude při zemních a bouracích pracích získán různý materiál (asfalt, 

beton, zemina a kameny).  

Vhodná část vybouraného kameniva a zeminy bude použita na stavbě. Přebytečnou část 
vybouraného materiálu a zeminy lze předat k využití oprávněné osobě nebo použít na zásypy a 
terénní úpravy jiných pozemků. Zemina a kamenivo musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou 
8/2021 Sb. 

Nevhodný a nepotřebný materiál bude uložen mimo na povolené a řízené skládce v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech nebo bude vhodná část materiálu deponována na 
pozemku objednatele k dalšímu využití. 

Zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na 
stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby.  

Vybouraný materiál a zemina budou na místě zatříděny (separovány) podle katalogu odpadů 
viz. vyhláška č. 8/2021 Sb.  

Projektant předpokládá, že s ohledem na charakter stavby se bude jednat pouze o stavební 
a demoliční odpady bez obsahu nebezpečných látek. 

kód název kategorie Způsob likvidace 

170101 Beton „O“ Předání k recyklaci 

170504 
Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 05 
03 

„O“ Bude využita k násypům a úpravám terénu, 
nevyužitý objem bude odvezen skládku.    

170302 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

 
„O“ 

 
Předání k recyklaci 

S veškerými odpady, které vzniknou při stavbě, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení (dále jen „zákon o odpadech“), bude dodržována 
hierarchie způsobů nakládání s odpady a všechny obecné povinnosti. 

Podmínky dle zákona o odpadech  
1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů). 
2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 

původcem) 
e) odstranění odpadů 
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3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 
oprávněné firmě  

4/ Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady, z nichž bude patrné, jakým způsobem 
bylo s odpady naloženo. 

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií. Stavební odpad lze využít na povrchu terénu pouze v souladu s vyhláškou 8/2021 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu tj. prokázání 
nepřekročení limitních koncentrací škodlivin.  

9. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto 
vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., zákon, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Z hlediska BOZP je nezbytná koordinace prací koorinátorem BOZP. Stavba svým objemem 
prací přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den". 

 
Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými riziky a musí 

být patřičně proškoleni pracovníkem BOZP.  

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovením technických norem a bezpečnostních 
a hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví. 

Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚB a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních 
předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a 
požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem. 

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska 
bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 
vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být na 
staveništi vybaveni ochrannými pomůckami. 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací vstupem na staveniště 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologickým postupem prací. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby, který vypracuje pro 
stavbu plán BOZP.  
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Po vyhodnocení koordinátorem BOZP je dle zákona č. 309/2006 Sb. §15/1 zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnu před předáním staveniště zhotoviteli. 

Výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti na veřejných místech osvětleny. 

Při zjištění neznámých podzemních sítích musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu. 

Na pracovišti bude dodržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány 
v pohotovosti a použitelném stavu. Na staveništi budou vyvěšena telefonní čísla integrované 
pomoci (první pomoc, policie a hasiči).  

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro 
provádění jejich činností.  

9.1.  Některé základní právní předpisy: 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve zněni Z8konů č. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 

132/2000 Sb., 47/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006 
Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb a novelizaci Zákonem č. 124/2008 Sb. 

• Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řad určených 
technických zařízení) ve zněni Vyhlášky č. 279/2000 Sb., 352/2000 Sb. a novelizaci Vyhlášky č. 
210/2006 Sb. 

Výše uvedeny „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k 
datu zpracovaní projektové dokumentace s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto 
předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících 
zákonů, vyhlášek, nařízeni vlády, příslušných ČSN. 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a 
ostatních právních předpisů nemůže byt přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 

Všichni pracovnici zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.  

Pro práce prováděné strojními mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanoveni pro 
prací s těmito mechanismy. 
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v okolí stavby (hluk a prašnost). 

Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prostředí, které 
vznikají v důsledku stavební činnosti a pohybu stavebních mechanizmů, strojů a automobilů 
v zastavěných územích a minimalizovat jejich dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno těmito 
opatřeními: 

10.1.  Obecná opatření 
 - stavbu realizovat dle optimálního harmonogramu stavby 
 - časově minimalizovat trvání stavby 
 - přeprava zeminy, suti a stavebních materiálu bude realizována po schválených 

přepravních trasách 

10.2.  Ochrana proti hluku 
 - v maximální možné míře budou na stavbě využity stavební mechanizmy se sníženou 

hlučností  
 - použitá technika bude udržována v řádném technickém stavu 

10.3.  Ochrana proti znečišťování vozovek 
 - znečištěná vozidla budou před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot 
 - bude prováděna pravidelná kontrola čistoty komunikací v blízkosti stavby 
 - komunikace znečištěné provozem stavby budou neprodleně řádně očištěny (manuálně 

nebo mytím vodou) 

11. DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

Rekonstrukce mostu bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace v místě mostu. 

Dopravní omezení v místě stavby bude vyznačeno svislými dopravními značkami. Uzavřená 
část místní komunikace (výkop staveniště) bude od místní komunikace oddělena dočasným 
bezpečnostním zařízením (betonovými svodidly). 

Průjezd vozidel havarijní služby, první pomoci a vozidel PO do ulice Ryjická bude po dobu 
stavby zajištěn bez omezení z druhé strany ulice (od ul. Pod Úvozem). 

Zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, konečného stanovení přechodného 
značení a rozhodnutí o uzavírce a vyznačení tohoto dopravního omezení zajistí dodavatel stavby.  

11.1.  Závazné podklady a předpisy 
- Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb. a vyhláška 30/2001 Sb. 

včetně všech doplňků 
- vyhláška MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 
- TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 2002) 
- TP66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 

2015) 
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- PPK – PRE Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 

silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD 
- Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009). 
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12. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Příloha žádosti o povolení stavby dle § 110, odst. 2, písm. c) zákona 183/2006, Sb. 

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci 
rozestavěné stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a 
v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby.  

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny zejména: 
                                                                   

1. kontrolní prohlídka:  
- po provedení bouracích a výkopových prací  

2. kontrolní prohlídka:  
- po dokončení betonáže nosné konstrukce mostu 

3. kontrolní prohlídka:   
- před dokončením celé stavby 

 
Přesný termín konání kontrolních prohlídek bude vždy oznámen stavebnímu úřadu před 

prováděním konkrétní činnosti. 
Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 

podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. 
O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze 

které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její 
výsledek.   
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