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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Stavba:  Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1     
ul. Ryjická, Ústí nad Labem                                                                         

Místo:               Ústí nad Labem - Neštěmice 

Katastrální území: Neštěmice [703869] 

Kraj:    Ústecký 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro 

 provádění stavby (PDPS) 
 
Objednatel PD:             Statutární město Ústí nad Labem 

   Velká hradební 8 
   401 00 Ústí nad Labem 

Zpracovatel PD:   AZ Consult spol. s r.o.. 
Klíšská 12 
400 01 Ústi nad Labem 
e-mail : azconsult@azconsult.cz 

IČO: 445 674 30 
DIČ: CZ 445 674 30  

Odpovědný projektant:   Ing. Martin Jabčanka  

Projektant:                        Ing. Martin Komárek 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Stávající most bude v celém rozsahu postupně odstraněn a nahrazen novým mostem.  

Stavba nového mostu bude provedena pomocí vhodných a ověřených stavebních 
technologií tak, aby byla zajištěna jeho dostatečně dlouhá životnost.  

Nosná konstrukce nového mostu je tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou 
na nových opěrách z železobetonu. Vnější líc opěr mostu bude doplněn lícovým zdivem z 
lomového kamene a opěry budou založeny plošně na základových pasech z prostého betonu. Na 
vtokové i výtokové straně mostu jsou opěry plynule navážou na stávající nábřežní zdi koryta 
potoka. 

Únosnost nového mostu bude odpovídat zatížením předepsaných dle ČSN EN 191-02 pro 
mostní konstrukci umístěnou na místní komunikaci spadající do 2 skupiny pozemních komunikací 
(zatěžovací třída B dle ČSN 73 6203). 

Poznámka: 
Správcem vodního toku Povodí Ohře s.p. je plánována rekonstrukce koryta Neštěmického 

potoka za výtokové straně mostu viz. projektová dokumentace Neštěmický potok v Neštěmicích - 
opevnění u č.p. 237 zpracovaná v roce 2021firmou Murabell s.r.o..  

Rekonstrukce koryta potoka bude pravděpodobně realizována před realizací rekonstrukce 
mostu. 

Umístění nové mostní konstrukce respektuje navržený profil koryta potoka tj. opěry 
rekonstruovaného mostu plynule navazují na nové nábřežní zdi koryta potoka na výtokové straně 
mostu. 

V rámci stavby mostu budou nové nábřežní zdi odbourány pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, potřebném pro provedení nových opěr mostu. Dotčená část nové nábřežní zdi bude 
uvedena do původního stavu. 

Provedením navrhovaných staveních úprav bude zvětšen průtočný profil potoka v místě 
mostu. Dno koryta potoka pod mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. 
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Na monolitické železobetonové římsy mostu bude umístěno ocelové zábradlí se svislou 
výplní.  

Volná šířka nového mostu bude mezi římsami 5,50 m a mezi ocelovým zábradlím 6,50 m. 
S ohledem na prostorové omezení, nejsou na mostě provedeny chodníky.  

Předmětem tohoto projektu je také zlepšení povrchového odvodnění sledovaného úseku 
místní komunikace provedením nové uliční vpusti. 

Poloha všech inženýrských sítí v místě stavby zůstane po rekonstrukci mostu zachována 
(nebude nutná jejich přeložka). 

2.1.  Stavební parametry mostu po opravě 
Jedná se o trvalý, nepohyblivý, monolitický most o jednom poli s nosnou konstrukcí tvořenou 

železobetonovou mostovkou (deskou) prostě uloženou na opěrách mostu ze zdiva z lomového 
kamene. Založení opěr mostu je plošné. 

Charakteristika mostu: 
Délka přemostění (kolmá):    4,00 m 

Délka přemostění (šikmá):    5,39 m 

Délka mostu (včetně křídel):   6,80 m 

Délka nosné konstrukce (kolmá):   5,30 m 

Délka nosné konstrukce (šikmá):  5,95 m 

Šikmost mostu:      63° 

Volná šířka mostu:     6,50 m 

Šířka nového mostu:     7,10 m 

Výška mostu (spodní líce) nad dnem potoka:  cca 1,90 m 

Stavební výška:      cca 0,44 m 

Plocha nosné konstrukce mostu:   cca 40,50 m2 

Zatížení a zatížitelnost mostu:   podle ČSN EN 1991−2, vč. Z3 10/2012 

2.2.  Členění stavby na objekty 
Stavba není rozdělena do samostatných stavebních objektů. 

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory ani technická a technologická zařízení. 
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3. POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

Jednotlivé stavební práce jsou popsány bez ohledu na časovou posloupnost jejich 
provádění.  

Pro splnění výše uvedených požadavků budou provedeny následující stavební opatření: 

3.1.  Přípravné práce 
Stromy v bezprostřední blízkosti stavby budou po dobu provádění stavby chráněny před 

poškozením.   

3.2.  Zajímkování vodního toku 
Zajímkování stavby je doporučeno pomocí dočasného zahrazení toku a převedením průtoku 

vody potoka pod mostem do korugovaného plastového potrubí DN 800 v úseku délky cca 12,0 m. 
Vodotěsné hrázky na vtoku i výtoku potrubí budou tvořeny pytli s pískem a izolační PE folií.  

Zajímkování bude provedeno tak, aby došlo pouze minimálním (nezbytně nutným) zásahům 
do stávajícího koryta toku. 

Přesný způsob a postup zajímkování koryta potoka bude navrhnut dodavatelem stavby (na 
základě jeho zkušeností a možností), který se může od navrženého způsobu lišit. Musí se však 
prokázat odůvodněnost zvoleného způsobu zajímkování a postup musí být schválen investorem 
stavby a správcem toku. 

3.3.  Výkopové a bourací práce 
V požadovaném rozsahu bude odfrézován stávající kryt vozovky místní komunikace a 

v rozsahu budoucích výkopů budou odstraněny i podkladní vrstvy vozovky. Stávající kamenné 
obrubníky budou vybourány a uloženy na stavbě k dalšímu použití. 

Následně bude proveden v nezbytně nutném rozsahu výkop a obnažen rub mostovky a opěr 
stávajícího mostu.  

Pozor – podzemní vedení plynovodní přípojky NTL !  

Svahy stavební jámy budou provedeny ve sklonu 2:1, pokud výkresová část nestanoví jinak. 
Stavba provede opatření proti stékání dešťové vody z přilehlé komunikace do výkopů. Rozsah 
výkopu v blízkosti plynovodní přípojky a HUP sousedního objektu č.p. 324 bude omezen (výkop 
bude proveden pouze v nezbytně nutném rozsahu) a stěna výkopu bude v případě nutnosti 
dočasně zajištěna stříkaným betonem a hřebílkováním. 

Po provedení výkopů, bude postupně odstraněna celá nosná konstrukce mostu (zábradelní 
zídky, mostovka a opěry z betonu) a v nezbytně nutném rozsahu i část nábřežních zdí 
navazujících na opěry mostu. Odstraněna bude také degradovaná podezdívka plotu sousedního 
objektu (umístěná na pozemku investora stavby). 

Základní požadavky na provedení bourání:  
Provádění veškerých bouracích prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací, 

ZTKP stavby a příslušným normám a předpisům. Při provádění výkopů a bourání mostu stavba 
musí vhodným postupem prací zamezit samovolnému sesunutí kterékoliv části konstrukce. 

Veškeré bourací práce: 
− musí být provedeny v souladu s požadavky příslušné legislativy, především zákona č. 

262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 
− musí být zkoordinovány s ostatními pracemi na staveništi. Při demolici musí být 

postupováno v souladu s plánem BOZP. Je vyloučeno provádět bourací práce současně s jinými 
pracemi na mostě nebo pod mostem, tj. v oblasti ohroženého prostoru. 

− musí být zajištěna stabilita všech částí konstrukce během celého postupu prací. 
− smějí být zahájeny pouze, pokud k tomu byl odpovědnou osobou vydán písemný příkaz a 

pokud bylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými 
v technologickém postupu 

− demolice stávajícího mostu bude provedena ručně a pomocí strojních mechanizmů 
odpovídající velikosti 
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Základová spára opěr mostu bude v požadované úrovni zarovnána a zhutněna. Odtěžení 
posledního cca 0,25 m zeminy nad základovou spárou bude provedeno těsně před provedením 
základových pasů.  

Pokud to bude nutné, základová spára bude zpevněna vrstvou hrubého štěrku frakce ŠD 63-
125 mm zhutněnou na Id=0,90. 

3.4.  Základ opěr mostu  
Na upravenou (zpevněnou) základovou spáru budou provedeny základové pasy opěr mostu 

z prostého betonu C25/30 XF3, XA1, XC2.  
Kotevní trny dříku opěr mostu budou provedeny dodatečně z betonářské oceli øR16 á 0.20m 

vlepených epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v základovém pasu.  

3.5.  Dřík opěr mostu  
Dřík opěr mostu bude proveden z betonu C25/30 XF2, XC4, XA1 a vyztužen bude 

betonářskou výztuží B 500 B (R) a dvojitou svařovanou sítí KARI. Do koruny dříku bude vsazena 
kotevní výztuž úložných prahů z betonářské oceli B 500 B (R). 

Obklad líce dříku tloušťky 300 mm bude proveden z opracovaných kamenných kvádrů (sokl 
kámen – žula). Na zdění a spárování bude použita cementová malta MC25 F3. Obkladní zdivo 
bude s železobetonovým dříkem opěr mostu spojeno pomocí kotevních trnů z betonářské oceli.  

Nové opěry mostu budou od stávajících nábřežních zdí odděleny svislými dilatačními 
spárami. 

V dříku opěr mostu budou provedeny pomocí trubek PVC DN 120 mm prostupy pro vyústění 
drenáže rubu opěr mostu a pomocí trubky PVC DN 180 mm prostup pro vyústění uliční vpusti. 

V místě vodorovné pracovní spáry bude svislá (kotevní) výztuž dříku a úložných prahů 
opatřena ± 50 mm ochranným nátěrem. 

3.6.  Úložné prahy a závěrné zídky mostu 
Úložné prahy a závěrné zídky mostu budou provedeny z betonu C30/37 XC4, XD1, XF2, 

XA1 vyztuženého podélnou výztuží, třmínky a sponami z betonářské výztuže B 500 B (R).  
V úložném prahu budou dodatečně osazeny pozinkované trny øR30 (klouby mostovky) 

vlepené do předvrtaných otvorů epoxidovým tmelem. 

3.7.  Deska mostovky  
Deska mostovky tloušťky 0,35 bude provedena z betonu C30/37 XC4, XD1, XF2 vyztužena 

bude podélnou a příčnou výztuží a sponami z betonářské oceli (B 500 B (R).  
Mostovka bude prostě uložena na pásech z asfaltové lepenka tloušťky cca 15 mm, dilatační 

spára mezi mostovkou a závěrnou zídkou bude tvořena polystyrenem tloušťky 20 mm.  Hrany 
desky budou zkoseny (20/20 mm) a na vtokovém a výtokovém okraji spodního líce mostovky bude 
provedena okapnička. 

Horní povrch mostovky bude proveden v požadovaném podélném a příčném sklonu 
odpovídajícímu sklonu krytu vozovky. Na výtokovém okraji desky mostovky bude proveden opačný 
sklon 5 % (úžlabí). 

Poznámka: 
Beton musí vykazovat velmi malou smrštitelnost. Jeho povrch musí vyhovovat kvalitě dle 

ČSN 736242 pro pokládku izolace tj. musí být rovný, suchý, čistý a pevný. 
Nerovnost povrchu nesmí přesáhnout 5 mm při měření dvoumetrovou latí a v důsledku 

nerovností nesmějí vznikat kaluže. Vyrovnání nerovností lze provádět broušením s vyfoukáním 
prachu nebo sanačními materiály, které musí bezpečně přilnout k původnímu betonovému povrchu 
a zároveň splňovat podmínky pro pokládání izolace. 

Aby byl povrch betonu pod izolaci kvalitní, musí být i zdrsněný a suchý (dle potřeby 
příslušného druhu izolace). Doporučujeme provést kontrolu suchosti povrchu. Vlhkost betonu 
nesmí být vyšší než 4%, a to až do hloubky 20 mm. 

Povrch betonu nesmí být znečištěn žádnými mechanickými ani chemickými nečistotami a 
nesmějí z něho vyčnívat obnažené armovací prvky. Pevnost povrchu betonu na odtržení musí být 
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větší než 1,5 MPa. Pevnost betonu musí být vyzkoušena nejméně při třech měřeních, pří čemž 
žádná nesmí být menší než 1 MPa. Beton musí být nejméně 3 týdny starý. 

3.8.  Izolace mostu 
Izolace byla navržena jako jednovrstevná z natavených modifikovaných asfaltových pasů na 

celou šířku mostovky s přesahy na rub závěrných zídek a opěr mostu (do úrovně spádového 
betonu drenáže). 

Izolace i její podklad musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí být pouze 
schválený typ izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz).  

Hydroizolace mostovky bude předepsaným způsobem (tj. dle technologického předpisu 
výrobce) uložena na upravený povrch mostovky (např. otryskání ocelovými kuličkami) opatřený 
příslušným penetračním nátěrem. 

V místě dilatační spáry bude izolace přerušena a doplněna izolačním pásem se zvýšenou 
průtažností (min. 30 %) šířky minimálně 0,50 m.  

Odvodnění povrchu izolace bude zajištěno sklonem mostovky a doplněno bude drenážní 
vrstvou z polymerního drenážního betonu tj. pásky šířky 250 mm viz. TKP 18 (VL 401.01a) 
umístěným v úžlabí vedeném podél vnitřní hrany výtokové římsy mostu.  

Pod římsami bude ochrana izolace zajištěna 5 mm vrstvou z natavitelných pásů s výztužnou 
hliníkovou vložkou. V místě budoucí vozovky bude na izolaci provedena ochranná vrstva z litého 
asfaltu MA11 v tloušťce 40 mm. 

Svislá plocha izolace bude chráněna nopovou drenážní fólií a geotextílií. 

3.9.  Římsy mostu 
Nedílnou součástí mostu jsou římsy na vtokové a výtokové straně mostu. 
Římsy budou provedeny v šířce 0,80 m, výšce na vnějším okraji 0,40 m a s vyložením 0,20 

m přes okraj mostovky. Sklon horního povrchu římsy bude 4 % směrem k vozovce a svislý sklon 
vnitřní hrany římsy bude 5:1. Na přesahu římsy bude provedena okapnička a hrany říms budou 
zkoseny (15/15 mm). Do římsy budou vloženy chráničky PE 75 mm.  

Římsy mostu budou provedeny z betonu C30/37 XF4, XD3, XC4 a vyztuženy budou 
podélnou výztuží a třmínky z betonářské oceli B 500 B (R).  

K mostovce bude římsa přikotvena pomocí dodatečně osazených typových kotev (šroub M24 
s ocelovým kotevním plechem - VL 402.02 - varianta 1). 

Horní povrch římsy bude opatřen jemnou příčnou striáží provedenou ocelovým kartáčem na 
hloubku 1-2 mm. 

3.10.  Povrchové úpravy a dilatační spáry  
Vnější plochy železobetonových konstrukcí bez izolace budou pod úrovní budoucího terénu 

chráněny proti zemní vlhkosti jedním asfaltovým penetračním a dvěma asfaltovými nátěry (1x ALP 
+ 2x ALN).  

Okraj mostovky na vtokové a výtokové straně mostu bude opatřen ochranným nátěrem typu 
S2 (dle tab. č. 5 TKP 31). 

Zvýšená obruba římsy a chodníku, včetně pásu šířky 150 mm na horním povrchu, bude 
opatřena ochranným nátěrem typu S4 (dle tab. č. 5 TKP 31). 

Nové opěry mostu budou od stávajících nábřežních zdí odděleny svislými dilatačními 
spárami s dilatační vložkou (polystyren 20 mm). Dilatační spára bude na lící vyplněna PE těsnícím 
profilem odpovídajícího průměru a vhodným trvale elastickým tmelem dle ČSN EN ISO 11600 (F-
25-HM-M1p) v barvě šedé (VL 4 402.21). Povrch spáry v místě vložení tmelu bude opatřen 
penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu. 

3.11.  Odvodnění přechodové oblasti mostu 
Odvodnění přechodových oblastí mostu bude zajištěno provedením spádové nepropustné 

vrstvy (ČSN 736244) ve sklonu 6,0 % směrem k nosné konstrukci mostu (drenáži). 
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Těsnící (nepropustná) vrstva bude v požadovaném rozsahu provedena z těsnící PE fólie 
(geomembrány, pevnosti min. 20 kN/m, tažnosti v obou směrech min. 20 %) s oboustrannou 
ochrannou netkanou geotextílií (300 g/m2). 

Rub mostu bude odvodněn drenáží HDPE 110 mm 360º uloženou ve sklonu min 3 %. na 
spádovém betonu C8/10n X0. Drenážní trubky budou společně s přechodovým klínem 
obetonovány drenážním betonem MCB C6/8 (ČSN 736124-2) a vyústěny připravenými prostupy 
na líc opěr mostu (VL 204.01a).  

Vyústění drenáže bude provedeno pomocí T kusu HDPE 110/110 mm a silnostěnné trubky 
HDPE 110 mm. Spára kolem trubky bude vyplněna vhodným pružným tmelem. 

3.12.  Zemní práce 
Zásyp mostu pod úrovní těsnící vrstvy bude proveden z nesoudržného, nenamrzavého 

materiálu štěrkodrti ŠDA 0 – 63 mm (ČSN 736133, 721006) hutněným po vrstvách 250 mm (Id 
=0.90) dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. 

Zásyp mostu nad úrovní těsnící vrstvy (přechodový klín) bude proveden z mezerovitého 
(drenážního) betonu MCB C6/8 (ČSN 736124-2). 

3.13.  Povrchové odvodnění 
Povrchové odvodnění místní komunikace bude zajištěno jejím podélným a příčným spádem 

a provedením nové uliční vpusti z betonových prefabrikátů TBM Q 450 s mříží D 400. Uliční vpust 
bude umístěna za koncem výtokové římsy mostu. 

Voda z této vpusti bude zesíleným (korugovaným) potrubím PVC DN 150 mm SN8, 
uloženým předepsaným způsobem do výkopu, odvedena do koryta potoka (před líc levé opěry 
mostu).  

3.14.  Nová konstrukce vozovky 
V návaznosti na římsu mostu budou na okraji vozovky místní komunikace v požadované 

délce osazeny do lože z betonu C20/25n XF3 původní kamenné obrubníky.  

Na vyrovnanou a zhutněnou zemní pláň (Edef.2=min.45 MPa) v místě výkopů bude provedena 
nová konstrukce vozovky navržená dle požadavků vyplývajících z předpokládaného dopravního 
zatížení tohoto úseku silniční komunikace (D1-N-6, TDZ IV, P III).  

Konstrukce vozovky silniční komunikace – v místě výkopu: 

- ACO 11+ asfaltový beton obrusné vrstvy 50/70       50 mm 
ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)  

- SP, EP spojovací postřik z modifik. asfalt. emulze C 60 BP 4    0,30 kg/m2*           
ČSN 73 6129 (11.2008) 

- ACP 16+ asfaltový beton pro podkladní vrstvy 50/70      60 mm 
 ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121) 

- IP, EP  infiltrační postřik z modifik. asfalt. emulze C 50 BP 4    0,80 kg/m2*     
 ČSN 73 6129 (11.2008) 

- SC 0/32mm C8/10 - kamenivo stmelené cementem             130 mm 
ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 6124-1)  

- ŠD 0-63mm Ge (štěrkodrť)                        200 mm 
ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)  

Celkem                                                       430 mm 
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Konstrukce vozovky silniční komunikace – mostovka: 

- ACO 11+ asfaltový beton obrusné vrstvy 50/70       50 mm 
ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)  

- SP, EP spojovací postřik z modifik. asfalt. emulze C 60 BP 4    0,30 kg/m2*           
ČSN 73 6129 (11.2008) 

- SP, EP  spojovací postřik z modifik. asfalt. emulze C 60 BP 4    0,30 kg/m2*     
 ČSN 73 6129 (11.2008) 

- MA 11 IV - ochrana izolace pod vozovkou ČSN EN 13108-6    40 mm 

ČSN EN 13108-6  

Celkem                                                      90 mm 

Na obou koncích mostu budou nad okrajem nosné konstrukce mostu v krytu vozovky 
dodatečně proříznuty na hloubku 40 mm dilatační spáry šířky 15 mm, které budou následně zality 
trvale pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

Spára podél říms mostu bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou s těsnícím 
profilem (VL 403.42). 

3.15.  Dokončovací práce 
Povrch terénu dotčený stavbou budou vyrovnán, ohumusován a zatravněn. 

3.16.  Zpevnění koryta potoka 
Koryto vodního toku pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou z regulačního kamene 

tloušťky 300 mm do lože z betonu C20/25n XF3 tloušťky 150 mm a vyspárováním cementovou 
maltou MC25 XF3.  

Na vtoku a výtoku mostu bude dlažba doplněna prahem z betonu C25/30 XF3. 

3.17.  Zábradlí  
Na okraji vtokové a výtokové římsy mostu budou dodatečně připevněny sloupky nového 

zábradlí se svislou výplní s otevřených ocelových profilů. 
Sloupky ocelového zábradlí budou dodatečně ukotveny pomocí ocelových kotev 

M12x120mm vlepených do předvrtaných otvorů.  
Zábradlí bude provedeno tak, aby sloupky a výplň zábradlí byly osazeny svisle. Kotevní 

desky budou na sloupky navařeny kolmo a osazeny budou na vyrovnávací polymerní maltu.  
Zábradlí bude složeno z několika polí. 
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4. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

4.1.  Vytyčovací údaje 
Polohopisné a výškově vytyčení stavby bude provedeno pomocí vytyčovacích souřadnic v 

souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému je B.p.v.  
Vytyčovací údaje jsou zřejmé z příslušné výkresové přílohy. 

4.2.  Prostorové uspořádání a geometrie mostu 
Geometrie mostu je určena stávající nosnou konstrukcí mostu, převáděnou komunikací a 

přemosťovanou překážkou. 
Prostorové uspořádání i geometrie jsou zřejmé z příslušných výkresových příloh.  

4.3.  Statický výpočet 
Proveden byl statický výpočet dle ČSN EN 1991-2 (včetně platných změn) a výpočtem byly 

posouzeny rozhodující průřezy nosné konstrukce mostu. 

4.4.  Hydrotechnický výpočet 
Provedeno bylo hydrotechnické posouzení mostu viz. samostatná příloha projektové 

dokumentace stavby. 
Zvětšením průtočného profilu pod mostním objektem došlo ke zlepšení průtokových poměrů 

na přemosťované vodoteči.  

5. MATERIÁLY POUŽITÉ PRO STAVBU  

5.1.  Bednění pro betonáž 
Technologií výstavby je betonáž monolitické železobetonové konstrukce do pohledového 

bednění. 
Pro bednění nosných konstrukcí nové mostu je možno použít velkoplošných bednících prvků 

systémového bednění z vodovzdorných překližek.  
Požadovaná kategorie povrchové úpravy nosné konstrukce mostu dle TKP 18 je C1b 

(vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění) nebo Eb pro pohledový beton bez povrchových 
vad. 

5.2.  Betonářská výztuž 
Výztuž všech železobetonových částí objektu je navržena z betonářské oceli třídy B 500 B a 

dle ČSN EN 42 0139. 
Pro ukládání betonářské výztuže platí TKP PK kap. 18, příloha 10, čl. 6. 
Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí vyhovovat požadavkům odpovídajících 

příslušnému stupni vlivu prostředí pro daný typ a umístění železobetonového prvku 
železobetonové konstrukce. Pro betonářskou výztuž platí TKP PK kap. 18, tab. 18-2 a další 
předpisy, na které se výše uvedené TKP odkazují takto: 

Minimální a jmenovité krytí betonářské výztuže:      
Úložné prahy, závěrné zídky a mostovka  - 45/55 mm  
římsy        - 45/55 mm 
 
Veškerá výztuž procházející pracovními spárami a ta část výztuže, která nebude 

zabetonována do 8 týdnů, se ochrání v celé vystupující délce a zároveň v oblasti 40 mm od místa 
pracovní spáry do zabetonované části ochranným nátěrem.  

5.3.  Beton 
Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí 

dle ČSN EN 206-1.  
Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí TKP kap. 18, a další předpisy, na 

které se výše uvedené TKP odkazují, zejména odpovídající kapitoly ČSN EN 206-1. 
- podkladní beton     C12/15 XC0 
- lože pod prefabrikáty    C20/25n XF3 
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- lože pod dlažbu vodoteče   C20/25n XF1 
- příčný práh vodoteče    C25/30 XF3 
- základy opěr mostu     C25/30 XC2, XF3, XA1 (dle TKP 18 PK) 
- dřík opěr mostu     C30/37 XC4, XF2, XA1 (dle TKP 18 PK) 
- úložné prahy a závěrné zídky  C30/37 XC4, XD1, XF2, XA1 (dle TKP 18 PK) 
- mostovka      C30/37 XC4, XD1, XF2 (dle TKP 18 PK) 
- římsy      C30/37 XC4, XD3, XF4 (dle TKP 18 PK) 

5.4.  Stavební kámen 
Na kamennou dlažbu dna koryta potoka bude použit místní materiál. Projektant předpokládá, 

že všechna dlažba bude provedena z čediče (např. lom Dubičná) nebo šedé žuly (např. lom 
Rožanov) odpovídající velikosti a kvality. 

Pro dlažby z lomového kamene dna vodoteče bude použit materiál, který splňuje požadavky 
ČSN EN 13383-1 a 2 (72 1507) – Kámen pro vodní stavby.  

5.5.  Geosyntetika 
Separační geotextilie 
- tkaná geotextilie z polypropylenu 
- odolnost proti protržení (CBR) min. 2 kN 
Ochranná geotextilie: 
- netkaná geotextilie z polypropylenu nebo polyesteru 
- tloušťka při 2 kPa min. 4 mm 
- odolnost proti protržení (CBR) min. 5 kN 
Těsnící PE fólie: 
- vysokohustotní polyetylen 
- tloušťka 1 mm 
- pevnost v tahu min. 20 kN/m 
- tažnosti v obou směrech min. 20 %  
- odolnost proti protržení (CBR) min. 3 kN 
- texturovaný povrch, úhel tření s netkanou geotextilií min. 32º 

5.6.  Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek 
Základní kvalitativní požadavky na materiály vozovek a těsnících zálivek jsou stanoveny v 

ČSN 73 6242 – „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“ – 2010. 
Pro provádění vozovek platí TKP kap. 7 a další předpisy, na které se výše uvedené TKP 

odkazují. Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN 73 
6121. 

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je možné 
prokázat zkouškou střihem podle TP 109, změna 1. 

Pro provádění izolací platí TKP kap. 21 a další předpisy, na které se výše uvedené TKP 
odvolávají, zejména ČSN 73 6242. 

6. PROTIKOROZNÍ OCHRANA A OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM 

Povrchová ochrana zábradlí se provede dle TKP PK, kap. 19b pro stupeň korozní agresivity 
prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností 
ochranného systému min. 15 let (VV). 

Ochranný povlak zábradlí bude typu III A: 

− očištění povrchu mořením v kyselině Be (dle ČSN ISO 8501-1) 

− žárové zinkování ponorem mimo stavbu tl. 70 µm 

− epoxidový zinkofosfátový nátěr (2 vrstvy) tl. 150 µm 

− alifatický vrchní polyuretanový nátěr tl. 60 µm (barva nátěru RAL) 
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Použity mohou být i alternativní ochranné povlaky IB, IC, IPS. 

Základní opatření na ochranu proti případným bludným proudům spočívající v primární a 
sekundární ochraně budou splněna dodržením příslušných konstrukčních opatření při výrobě. 

6.1.  Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring) 
U mostu nejsou stanoveny zvláštní podmínky pro výškové měření a sledování mostu.  

6.2.  Požadované zatěžovací zkoušky 
Zatěžovací zkoušky nejsou navrženy. 

6.3.  Technické a kvalitativní podmínky 
Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu se 

závaznými stanovisky dotčených orgánů. 
Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných 

ČSN.  
Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami 

pro provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem hospodářství ČR. 
Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 Sb. a 

vyhlášky č.163/2002 včetně souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem. 

7. POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY 

7.1.  Přípravné práce 
Před začátkem stavby bude zdokumentován stav sousedních objektů a dotčených pozemků. 
V předstihu budou všechny podzemní vedení inženýrských sítí v místě stavby vytyčeny a 

jejich přesné umístění (přesná poloha a hloubka) bude případně ověřeno provedením kopaných 
sond.  

Provedeny budou všechny práce spojené s přípravou stavby tj. vymezení a oplocení zařízení 
staveniště a samotného staveniště.  

7.2.  Dopravní opatření 
Stavba bude realizována za úplné uzavírky silniční komunikace pro veškerou dopravu. 
Viz příloha E – Zásady organizace výstavby. 

7.3.  Požadavky na postup výstavby 
Stavební práce budou realizovány v tomto pořadí: 
- ověření, identifikace a vytyčení polohy podzemních IS 

- provedení DIO 

- vybourání stávající vozovky a provedení výkopových prací 

- vybourání nosné konstrukce stávajícího mostu 

- zajímkování staveniště a provedení provizorního trubního převedení potoka 

- dokončení výkopových prací do úrovně základové spáry 

- vybudování nového mostu (bednění a betonáž) 

- úpravy koryta potoka (dlažba z lomového kamene do betonu) 

- zrušení provizorního převedení potoka 

- provedení izolace a odvodnění rubu mostu 

- provedení zásypu mostu 

- obnova konstrukce vozovky  

- montáž ocelového zábradlí  

- povrchové úpravy svahů okolního terénu 
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7.4.  Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Předpokládaná technologie je standardní a nevyžaduje specifické požadavky. Stavbu musí 

provádět odborná firma se specializací na inženýrské konstrukce. 

7.5.  Geodetické práce 
Před začátkem stavby bude provedeno polohopisné a výškově vytyčeny stavby pomocí 

vytyčovacích souřadnic.  
Vytyčení stavby bude vycházet z původního polygonu (geodetických bodů) geodetického 

zaměření stávajícího stavu stavby. 
Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

7.6.  Geotechnický a autorský dozor stavby 
V rámci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v průběhu a po provedení 

bouracích a zemních prací zjištěny přesné informace o skladbě a druhu horniny v podloží 
základových pasů opěr mostu.  

Na základě získaných informací bude případně aktualizována projektová dokumentace tj. 
bude upřesněn způsob založení mostu.  

Geotechnickým dozorem stavby bude zajištěno zatřídění vybouraných materiálů a zeminy 
včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití na stavbě. 

7.7.  Zařízení staveniště  
Viz příloha E – Zásady organizace výstavby. 

7.8.  Nakládání s materiálem a přesuny hmot 
Viz příloha E – Zásady organizace výstavby. 

7.9.  Poznámky a doklady 
Projektová dokumentace ve stupni DSP slouží k vydání stavebního povolení. 

Projektová dokumentace ve stupni PDPS určuje požadavky na stavbu pozemních 
komunikací z technických a výsledných kvalitativních hledisek a je zpracována ve smyslu Vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., přílohy 9, tak, aby jednoznačně a úplně určovala příslušný objekt a umožnila 
sestavit soupis prací.  

Nejedná se o realizační dokumentaci stavby, kterou si zajišťuje zhotovitel v rámci své 
předvýrobní přípravy. 

Doklady a vyjádření viz společná dokladová část projektu DSP/PDPS. 
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8. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovením technických norem a bezpečnostních 
a hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 
přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací vstupem na staveniště 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologickým postupem prací. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby. 
Výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti na veřejných místech osvětleny. 
Při zjištění neznámých podzemních sítích musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 

investora, který rozhodne o dalším postupu. 
Na pracovišti bude dodržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány 

v pohotovosti a použitelném stavu. Na staveništi budou vyvěšena telefonní čísla integrované 
pomoci (první pomoc, policie a hasiči).  

Některé základní právní předpisy: 
• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 
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