AZ CONSULT, spol. s r.o.

¢islo zakazky21/243 ..............
Vyrobek uvolnén k pouziti
JDZTEiEs N € ) |

Oapor. proj: Ing. Martin Jab&anka Z. , 0 o
Wpracoval Ing. Martin Komarek V % AZE S. =L
Kontroloval: : : A : ) idskd 12, sti nad Labem
_ o DGnIelG DGrIUSOVO’ DIS gmm/ _ﬁik 1575423001832,t475d6é9b223
e UStT nad Labem — Nestémice Ee—l{nfgl); tﬁoﬁggltél‘z‘consult.cz
Ojednatel Statutarm? mésto Usti nad Labem CSN EN 150 9001
Akce: Zn. souboru:
Rekonstrukce mostniho objektu & 43C-M1 | bsp/pops
. Vs e y C( k.
ul. Ryjickd, Usti nad Labem A V/iK
olm 4,209
Priloha: G pritoky:
TECHNICKA ZPRAVA

| DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. KOPIROVANI A ROZSIROVANI POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU AZ Consult spol. s r.o. |




Technicka zprava

OBSAH
1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA .....cooieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeae s een s esn e 2
2. CELKOVY POPIS STAVBY ......ooieieeceeeeeeeteeesteeesseeeesseesesesessesaeaessassasasassenssessssneesasassessstssnsseanansssananens 2
2.1.  Stavebni parametry MOStU PO OPFraVE.........oocviiiiiiiiiie it 3
2.2, Clenéni stavby Na ODJEKLY .........c.cevevieiueeeieieieceecee ettt et a et en s anas 3
3. POPIS JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH PRACH ....ceciuiiieeieiineieiecteeiest ettt 4
T I o T o =Y L= o] =T = SRR 4
3.2, ZajimKoVANT VOANTNO TOKU ... .eeiiiiieiii ettt e e e e e e e nnee e e e ennes 4
G IV (T o To VY= W o Lo TU = (o o] - Lo TSRS 4
1 S 4 - | (= To o] o 1< g 1 (o 1= (U USROS 5
R T B Ty Qoo =Ygl 1 (o T (U USSR 5
3.6.  Ulozné prahy a ZAVEME ZIAKY MOSTU......c.ovveeeereeeeeceeeeeceeeeeeeeeeesae s eee s ees s eee e enasessenseeennenenes 5
3.7, DESKA MOSIOVKY .....eeiiieieie ittt e e st e e e e e e e b e e e e e e e e nn e e e e e annes 5
O T o] =Tt 0 o 1= U TR 6
e N =111 013V 21 o ) (U [OOSR 6
3.10. Povrchove Upravy a dilataCni SPArY ........eeeiiiiiiieiee e e 6
3.11.  Odvodnéni pfechodove oblasti MOSTIU .....ccoieiiiiiiii e 6
O 24 =Y 4o T o] = 7= T SRR 7
3.13.  POVICNOVE OAVOANENT ....ciiiiiiiiii ettt s et e s e e nne e e s e eanes 7
3.14.  NOVA KONSITUKCE VOZOVKY ...ttt ettt e et e s st e e s e nnbee e e e nnnte e e ennnes 7
I R T B To (o] g TeTo) V= ol I o] - Lo TSRS 8
I L A o 1=V o =T g T o1 £= T o To) (o] ¢ USSR 8
BT - | o .o | RSO 8
4. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU ....couieurieremeeseeseessesseesessssssssseesssssssssesss st ssssssssssesssssssessssnss 9
o I VY Yoo V= o] I o b= =SSOSR 9
4.2.  Prostorové uspofadani a geometrie MOSTU ......cocii ittt e 9
G TS 1 1= (o3 14 AV Y/ o To o= PSSR 9
i S o 1Yo [0 (=Yod g T T o 14 ARV o To o= USROS 9
5. MATERIALY POUZITE PRO STAVBU ......couiiuiimiiiereeseisneieesessssesees et ssess s sssessssssssessssssessesenss 9
5.1, BedNEni Pro DEIONAZ......coo ettt e e b ae e eae e e e 9
L = 1= (o1 g F- 1] €= IR 4 (4R RR 9
LS TRC TR = 7= (o] o I RSP OTR PP 9
5.4, STAVEDNT KAMEN ... 10
LI T (o 13 o1 1= 1= LSRR 10
5.6. Vozovka a vyplfiové materidly vEEIN€ ZAIIVEK ........cccooiiiiiiiiiie e 10
6. PROTIKOROZNi OCHRANA A OCHRANA PROTI BLUDNYM PROUDUM.......c.cocoueereereiereeerereeenne. 10
6.1. Pozadované podminky a méfeni sedani (méfeni a monitoring) .........cccceevieee e e e 11
6.2. Pozadované zat€Zovaci ZKOUSKY ...........cuii it e 11
6.3.  Technické a kvalitativni POAMINKY ........cooiiiiiiii e e 11
7.  POSTUP ATECHNOLOGIE STAVBY ...ttt ettt ettt sttt ettt st sbe e st sneesbeenneesneesneas 11
% P o 1o T €= 1V g T o] - Lo TSSOSO 11
4 O To o ¢-\V/ g o] o T- =10 | PSSR 11
7.3. Pozadavky Na poStUP VYSTAVIY ......coiiiiiiii ittt 11
7.4.  Specifické pozadavky pro pfedpokladanou technologii Stavby..........cccoiiiiiiiiiiiie e 12
4% T C 1o lo (=l 1o A=Y o] = o= PO SURTOUSRR 12
7.6.  Geotechnicky a autorsky d0OZOr STAVOY .......cc.eiiiiiiiiiii ittt 12
7.7, ZaFzeni STAVENISIE .......oei e 12
7.8. Nakladani s materidlem a presuny hmot ........ooooiiii e e 12
4% R o4 o =100 V= W (o] 4 = To | SRR 12
8. BEZPECNOST PRACE ... ceeeeeceeeeeeeeeeeeee e eeeaeee s een s aen st enasessensseen s s e enasansnaseananansananeannnens 13
Rekonstrukce mostniho objektu &. 43c-M1 strana 1

ul. Ryjicka, Usti nad Labem
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1.  IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba: Rekonstrukce mostniho objektu ¢. 43c-M1
ul. Ryjicka, Usti nad Labem
Misto: Usti nad Labem - Nestémice
Katastralni uzemi: Nestémice [703869]
Kraj: Ustecky
Stuperi PD: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a pro

provadéni stavby (PDPS)

Objednatel PD: Statutarni mésto Usti nad Labem
Velka hradebni 8
401 00 Usti nad Labem

Zpracovatel PD: AZ Consult spol. s r.o0..
Klisska 12
400 01 Usti nad Labem
e-mail : azconsult@azconsult.cz

ICQ: 445 674 30
DIC: CZ 445 674 30

Odpovédny projektant: Ing. Martin Jab&anka

Projektant: Ing. Martin Komarek

2. CELKOVY POPIS STAVBY
Stavajici most bude v celém rozsahu postupné odstranén a nahrazen novym mostem.

Stavba nového mostu bude provedena pomoci vhodnych a ovéfenych stavebnich
technologii tak, aby byla zajisténa jeho dostate¢né dlouha Zivotnost.

Nosna konstrukce nového mostu je tvofena monolitickou Zelezobetonovou deskou uloZenou
na novych opérach z Zelezobetonu. Vnéjsi lic opér mostu bude doplnén licovym zdivem z
lomového kamene a opéry budou zaloZzeny plo$né na zakladovych pasech z prostého betonu. Na
viokové i vytokové strané mostu jsou opéry plynule navazou na stavajici nabfezni zdi koryta

potoka.

Unosnost nového mostu bude odpovidat zatizenim predepsanych dle CSN EN 191-02 pro
mostni konstrukci umisténou na mistni komunikaci spadajici do 2 skupiny pozemnich komunikaci
(zatéZovaci tfida B dle CSN 73 6203).

Poznamka:

Spravcem vodniho toku Povodi Ohfe s.p. je planovana rekonstrukce koryta Nestémického
potoka za vytokové strané mostu viz. projektova dokumentace Nestémicky potok v Nestémicich -
opevnéni u ¢.p. 237 zpracovana v roce 2021firmou Murabell s.r.o..

Rekonstrukce koryta potoka bude pravdépodobné realizovana pred realizaci rekonstrukce
mostu.

Umisténi nové mostni konstrukce respekiuje navrzeny profil koryta potoka tj. opéry
rekonstruovaného mostu plynule navazuji na nové nabrezni zdi koryta potoka na vytokové strané
mostu.

V ramci stavby mostu budou nové nabfezni zdi odbourany pouze v nezbytné nutném
rozsahu, potfebném pro provedeni novych opér mostu. Dotéena €ast nové nabfezni zdi bude
uvedena do plavodniho stavu.

Provedenim navrhovanych stavenich Uprav bude zvétSen prato¢ny profil potoka v misté
mostu. Dno koryta potoka pod mostem bude zpevnéno dlazbou z lomového kamene do betonu.
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Na monolitické Zelezobetonové fimsy mostu bude umisténo ocelové zabradli se svislou
vyplini.

Volna Sifka nového mostu bude mezi fimsami 5,50 m a mezi ocelovym zabradlim 6,50 m.
S ohledem na prostorové omezeni, nejsou na mosté provedeny chodniky.

Pfedmétem tohoto projektu je také zlepSeni povrchového odvodnéni sledovaného Useku
mistni komunikace provedenim nové uli¢ni vpusti.

Poloha v8ech inZenyrskych siti v misté stavby zlstane po rekonstrukci mostu zachovéana
(nebude nutna jejich prelozka).
2.1. Stavebni parametry mostu po opravé

Jedna se o trvaly, nepohyblivy, monoliticky most o jednom poli s nosnou konstrukci tvofenou
Zelezobetonovou mostovkou (deskou) prosté uloZzenou na opérach mostu ze zdiva z lomového
kamene. Zalozeni opér mostu je plosné.

Charakteristika mostu:

Délka premosténi (kolma): 4,00 m

Délka premosténi (Sikma): 539 m

Délka mostu (véetné kridel): 6,80 m

Délka nosné konstrukce (kolma): 5,30 m

Délka nosné konstrukce (Sikma): 595 m

Sikmost mostu: 63°

Volna sirka mostu: 6,50 m

Sitka nového mostu: 7,10 m

Vyska mostu (spodni lice) nad dnem potoka: cca1,90m
Stavebni vyska: cca0,44 m

Plocha nosné konstrukce mostu: cca 40,50 m2
ZatiZeni a zatiZitelnost mostu: podle CSN EN 1991-2, v&. Z3 10/2012

2.2. Clenéni stavby na objekty
Stavba neni rozdélena do samostatnych stavebnich objekta.

Stavba neobsahuje zadné provozni soubory ani technicka a technologicka zafizeni.
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3. POPIS JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH PRACI

Jednotlivé stavebni prace jsou popsany bez ohledu na Casovou posloupnost jejich
provadeéni.

Pro splnéni vyse uvedenych poZadavki budou provedeny nasledujici stavebni opatfeni:
3.1. Pripravné prace

Stromy v bezprostfedni blizkosti stavby budou po dobu provadéni stavby chranény pred
poskozenim.
3.2. Zajimkovani vodniho toku

Zajimkovani stavby je doporu¢eno pomoci doasného zahrazeni toku a pfevedenim prutoku
vody potoka pod mostem do korugovaného plastového potrubi DN 800 v Useku délky cca 12,0 m.
Vodotésné hrazky na vtoku i vytoku potrubi budou tvofeny pytli s piskem a izolani PE folii.

Zajimkovani bude provedeno tak, aby do$lo pouze minimalnim (nezbytné nutnym) zasahim
do stavajiciho koryta toku.

Pfesny zpusob a postup zajimkovani koryta potoka bude navrhnut dodavatelem stavby (na
zakladé jeho zkuSenosti a moznosti), ktery se mize od navrzeného zplsobu liSit. Musi se v8ak
prokazat oddvodnénost zvoleného zplsobu zajimkovani a postup musi byt schvalen investorem
stavby a spravcem toku.

3.3. Vykopové a bouraci prace

V pozadovaném rozsahu bude odfrézovan stavajici kryt vozovky mistni komunikace a
v rozsahu budoucich vykopl budou odstranény i podkladni vrstvy vozovky. Stavajici kamenné
obrubniky budou vybourany a uloZeny na stavbé k dalSimu pouziti.

Nasledné bude proveden v nezbytné nutném rozsahu vykop a obnazen rub mostovky a opér
stavajiciho mostu.

Pozor — podzemni vedeni plynovodni pfipojky NTL !

Svahy stavebni jamy budou provedeny ve sklonu 2:1, pokud vykresova ¢ast nestanovi jinak.
Stavba provede opatieni proti stékani destové vody z prilehlé komunikace do vykopl. Rozsah
vykopu v blizkosti plynovodni pfipojky a HUP sousedniho objektu &.p. 324 bude omezen (vykop
bude proveden pouze v nezbytné nutném rozsahu) a sténa vykopu bude v pfipadé nutnosti
docCasné zajisténa stfikanym betonem a hfebilkovanim.

Po provedeni vykopu, bude postupné odstranéna celd nosna konstrukce mostu (zabradelni
zidky, mostovka a opéry z betonu) a v nezbytné nutném rozsahu i Cast nabreznich zdi
navazujicich na opéry mostu. Odstranéna bude také degradovana podezdivka plotu sousedniho
objektu (umisténa na pozemku investora stavby).

Z&kladni poZzadavky na provedeni bourani:

Provadéni vesSkerych bouracich praci musi odpovidat TKP staveb pozemnich komunikaci,
ZTKP stavby a pfislusSnym normam a predpisiim. PFi provadéni vykopl a bourani mostu stavba
musi vhodnym postupem praci zamezit samovolnému sesunuti kterékoliv ¢asti konstrukce.

Veskeré bouraci prace:

— musi byt provedeny v souladu s pozadavky pfisluSné legislativy, pfedev§im zéakona ¢.
262/2006 Sb., zakona €. 309/2006 Sb a nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

— musi byt zkoordinovany s ostatnimi pracemi na stavenisti. Pfi demolici musi byt
postupovano v souladu s planem BOZP. Je vylou¢eno provadét bouraci prace souc¢asné s jinymi
pracemi na mosté nebo pod mostem, tj. v oblasti ohrozeného prostoru.

— musi byt zajiSténa stabilita vSech €asti konstrukce béhem celého postupu praci.

- sméji byt zahajeny pouze, pokud k tomu byl odpovédnou osobou vydan pisemny pfikaz a
pokud bylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomickami stanovenymi
v technologickém postupu

- demolice stavajiciho mostu bude provedena ru¢né a pomoci strojnich mechanizmu
odpovidajici velikosti
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Z&kladova spara opér mostu bude v pozadované drovni zarovnana a zhutnéna. Odtézeni
posledniho cca 0,25 m zeminy nad zakladovou sparou bude provedeno tésné pred provedenim
zakladovych pasu. )

Pokud to bude nutné, zakladovéa spéara bude zpevnéna vrstvou hrubého $térku frakce SD 63-
125 mm zhutnénou na 1d=0,90.

3.4. Zaklad opér mostu

Na upravenou (zpevnénou) zakladovou sparu budou provedeny zakladové pasy opér mostu
z prostého betonu €C25/30 XF3, XA1, XC2.

Kotevni trny dfiku opér mostu budou provedeny dodate¢né z betonafské oceli R16 &4 0.20m
vlepenych epoxidovym tmelem do pfedvrtanych otvord v zakladovem pasu.

3.5. Drik opér mostu

Dfik opér mostu bude proveden z betonu C25/30 XF2, XC4, XA1 a vyztuZzen bude
betonarskou vyztuzi B 500 B (R) a dvojitou svafovanou siti KARI. Do koruny dfiku bude vsazena
kotevni vyztuz uloznych prahl z betonafské oceli B 500 B (R).

Obklad lice dfiku tloustky 300 mm bude proveden z opracovanych kamennych kvadra (sokl
kamen — zula). Na zdéni a sparovani bude pouzita cementova malta MC25 F3. Obkladni zdivo
bude s Zelezobetonovym dfikem opér mostu spojeno pomoci kotevnich trnd z betonarské oceli.

Nové opéry mostu budou od stavajicich nabfeznich zdi oddéleny svislymi dilatacnimi
sparami.

V dfiku opér mostu budou provedeny pomoci trubek PVC DN 120 mm prostupy pro vyusténi
drenaze rubu opér mostu a pomoci trubky PVC DN 180 mm prostup pro vyusténi uliéni vpusti.

V misté& vodorovné pracovni spary bude svisld (kotevni) vyztuz dfiku a udloznych prahu
opatfena £ 50 mm ochrannym natérem.

3.6. Ulozné prahy a zavérné zidky mostu

Ulozné prahy a zavérné zidky mostu budou provedeny z betonu C30/37 XC4, XD1, XF2,
XA1 vyztuZzeného podélnou vyztuzi, tfrminky a sponami z betonarské vyztuze B 500 B (R).

V UdloZzném prahu budou dodate¢né osazeny pozinkované trny oR30 (klouby mostovky)
vlepené do predvrtanych otvort epoxidovym tmelem.

3.7. Deska mostovky

Deska mostovky tloustky 0,35 bude provedena z betonu €C30/37 XC4, XD1, XF2 vyztuzena
bude podélnou a pfiénou vyztuzi a sponami z betonarské oceli (B 500 B (R).

Mostovka bude prosté uloZzena na pasech z asfaltové lepenka tloustky cca 15 mm, dilatacni
spara mezi mostovkou a zavérnou zidkou bude tvofena polystyrenem tloustky 20 mm. Hrany
desky budou zkoseny (20/20 mm) a na vtokovém a vytokovém okraji spodniho lice mostovky bude
provedena okapnicka.

Horni povrch mostovky bude proveden v pozadovaném podélném a pfFicném sklonu
odpovidajicimu sklonu krytu vozovky. Na vytokovém okraji desky mostovky bude proveden opacény
sklon 5 % (uzlabi).

Poznamka:

Beton musi vykazovat velmi malou smrstitelnost. Jeho povrch musi vyhovovat kvalité dle
CSN 736242 pro pokladku izolace tj. musi byt rovny, suchy, &isty a pevny.

Nerovnost povrchu nesmi pfesdhnout 5 mm pfi méfeni dvoumetrovou lati a v disledku
nerovnosti nesméji vznikat kaluze. Vyrovnani nerovnosti Ize provadét brousenim s vyfoukanim
prachu nebo sana¢nimi materialy, které musi bezpeéné pfilnout k ptivodnimu betonovému povrchu
a zaroven splniovat podminky pro pokladani izolace.

Aby byl povrch betonu pod izolaci kvalitni, musi byt i zdrsnény a suchy (dle potfeby
prislusného druhu izolace). Doporu€ujeme provést kontrolu suchosti povrchu. Vihkost betonu
nesmi byt vy8§i nez 4%, a to az do hloubky 20 mm.

Povrch betonu nesmi byt znecidtén zadnymi mechanickymi ani chemickymi necistotami a
nesméji z ného vye€nivat obnazené armovaci prvky. Pevnost povrchu betonu na odtrzeni musi byt
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vétsi nez 1,5 MPa. Pevnost betonu musi byt vyzkouSena nejméné pfi tfech méfenich, pfi cemz
zadna nesmi byt mensi nez 1 MPa. Beton musi byt nejméné 3 tydny stary.

3.8. lzolace mostu

|zolace byla navrzena jako jednovrstevna z natavenych modifikovanych asfaltovych pasi na
celou Sifku mostovky s pfesahy na rub zavérnych zidek a opér mostu (do Urovné spadového
betonu drenaze).

Izolace i jeji podklad musi splfiovat pozadavky CSN 73 6242. PouZit smi byt pouze
schvaleny typ izolaéniho systému (seznam schvalenych typu viz www.rsd.cz).

Hydroizolace mostovky bude predepsanym zplsobem (ij. dle technologického predpisu
vyrobce) uloZzena na upraveny povrch mostovky (napf. otryskani ocelovymi kulickami) opatfeny
pFislusnym penetracnim natérem.

V misté dilata¢ni spary bude izolace prerusena a dopInéna izolaénim pasem se zvySenou
prutaznosti (min. 30 %) Sitky minimalné 0,50 m.

Odvodnéni povrchu izolace bude zajisténo sklonem mostovky a doplnéno bude drenazni
vrstvou z polymerniho drenazniho betonu tj. pasky Sitky 250 mm viz. TKP 18 (VL 401.01a)
umisténym v Uzlabi vedeném podél vnitfni hrany vytokove fimsy mostu.

Pod fimsami bude ochrana izolace zajisténa 5 mm vrstvou z natavitelnych past s vyztuznou
hlinikovou vlozkou. V misté budouci vozovky bude na izolaci provedena ochrannd vrstva z litého
asfaltu MA11 v tloustce 40 mm.

Svisla plocha izolace bude chrdnéna nopovou drenézni folii a geotextilii.

3.9. Rimsy mostu

Nedilnou soucasti mostu jsou fimsy na vtokové a vytokové strané mostu.

Rimsy budou provedeny v $ifce 0,80 m, vy$ce na vnéjsim okraji 0,40 m a s vyloZzenim 0,20
m pFes okraj mostovky. Sklon horniho povrchu fimsy bude 4 % smérem k vozovce a svisly sklon
vnitfni hrany fimsy bude 5:1. Na presahu fimsy bude provedena okapnic¢ka a hrany fims budou
zkoseny (15/15 mm). Do fimsy budou vloZeny chranicky PE 75 mm.

Rimsy mostu budou provedeny z betonu C30/37 XF4, XD3, XC4 a vyztuzeny budou
podélnou vyztuzi a tfrminky z betonarské oceli B 500 B (R).

K mostovce bude fimsa pfikotvena pomoci dodate¢né osazenych typovych kotev (Sroub M24
s ocelovym kotevnim plechem - VL 402.02 - varianta 1).

Horni povrch fimsy bude opatfen jemnou pfi¢nou stridZi provedenou ocelovym karta¢em na
hloubku 1-2 mm.

3.10. Povrchové upravy a dilata¢ni spary

Vnéjsi plochy Zelezobetonovych konstrukci bez izolace budou pod Urovni budouciho terénu
chranény proti zemni vlhkosti jednim asfaltovym penetraénim a dvéma asfaltovymi natéry (1x ALP
+ 2x ALN).

Okraj mostovky na vtokové a vytokové strané mostu bude opatfen ochrannym natérem typu
S2 (dle tab. €. 5 TKP 31).

Zvy$ena obruba fimsy a chodniku, v€etné pasu Sitky 150 mm na hornim povrchu, bude
opatfena ochrannym natérem typu S4 (dle tab. ¢. 5 TKP 31).

Nové opéry mostu budou od stavajicich nabfeznich zdi oddéleny svislymi dilatacnimi
sparami s dilatacni vlioZzkou (polystyren 20 mm). Dilataéni spara bude na lici vypinéna PE tésnicim
profilem odpovidajiciho priméru a vhodnym trvale elastickym tmelem dle CSN EN ISO 11600 (F-
25-HM-M1p) v barvé Sedé (VL 4 402.21). Povrch spary v misté vloZeni tmelu bude opatfen
penetracnim natérem pro zvySeni pfilnavosti tmelu.

3.11. Odvodnéni prechodové oblasti mostu

Odvodnéni prechodovych oblasti mostu bude zajiSténo provedenim spadové nepropustné
vrstvy (CSN 736244) ve sklonu 6,0 % smérem k nosné konstrukci mostu (drenazi).
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Tésnici (nepropustnd) vrstva bude v pozadovaném rozsahu provedena z tésnici PE fdlie
(geomembrany, pevnosti min. 20 kN/m, taznosti v obou smérech min. 20 %) s oboustrannou
ochrannou netkanou geotextilii (300 g/m2).

Rub mostu bude odvodnén drenazi HDPE 110 mm 360° uloZzenou ve sklonu min 3 %. na
spadovém betonu C8/10n XO0. Drenazni trubky budou spoleéné s pfechodovym klinem
obetonovany drenaznim betonem MCB C6/8 (CSN 736124-2) a vyUstény pfipravenymi prostupy
na lic opér mostu (VL 204.01a).

Vyusténi drenaze bude provedeno pomoci T kusu HDPE 110/110 mm a silnosténné trubky
HDPE 110 mm. Spéra kolem trubky bude vyplnéna vhodnym pruznym tmelem.

3.12. Zemni prace

Zasyp mostu pod urovni tésnici vrstvy bude proveden z nesoudrzného, nenamrzavého
materialu $térkodrti SDa 0 — 63 mm (CSN 736133, 721006) hutnénym po vrstvach 250 mm (lq
=0.90) dle tab. 1 v CSN 73 6244, pfil. A.

Zasyp mostu nad Urovni tésnici vrstvy (pfechodovy klin) bude proveden z mezerovitého
(drenazniho) betonu MCB C6/8 (CSN 736124-2).

3.13. Povrchové odvodnéni

Povrchové odvodnéni mistni komunikace bude zajisténo jejim podélnym a pficnym spadem
a provedenim nové uliéni vpusti z betonovych prefabrikatd TBM Q 450 s mfizi D 400. Uli¢ni vpust
bude umisténa za koncem vytokové fimsy mostu.

Voda ztéto vpusti bude zesilenym (korugovanym) potrubim PVC DN 150 mm SNS8,
ulozenym predepsanym zplsobem do vykopu, odvedena do koryta potoka (pfed lic levé opéry
mostu).

3.14. Nova konstrukce vozovky

V navaznosti na fimsu mostu budou na okraji vozovky mistni komunikace v pozadované
délce osazeny do loze z betonu €20/25n XF3 pavodni kamenné obrubniky.

Na vyrovnanou a zhutnénou zemni plan (Eqer2=min.45 MPa) v misté vykopu bude provedena
nova konstrukce vozovky navrzend dle pozadavkl vyplyvajicich z pfedpokladaného dopravniho
zatizeni tohoto Useku silniéni komunikace (D1-N-6, TDZ IV, P IlI).

Konstrukce vozovky silniéni komunikace — v misté vykopu:

- ACO 11+ asfaltovy beton obrusné vrstvy 50/70 50 mm
CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)

- SP, EP  spojovaci postfik z modifik. asfalt. emulze C 60 BP 4 0,30 kg/m2*
CSN 73 6129 (11.2008)

- ACP 16+ asfaltovy beton pro podkladni vrstvy 50/70 60 mm
CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)

-IP, EP infiltracni postfik z modifik. asfalt. emulze C 50 BP 4 0,80 kg/m2*
CSN 73 6129 (11.2008)

- SC 0/32mm C8/10 - kamenivo stmelené cementem 130 mm

CSN EN 14227-1 (CSN 73 6124-1)

- D 0-63mm Ge (Stérkodrt) 200 mm

CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

Celkem 430 mm
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Konstrukce vozovky silniéni komunikace — mostovka:

- ACO 11+ asfaltovy beton obrusné vrstvy 50/70 50 mm
CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)

- SP, EP  spojovaci postfik z modifik. asfalt. emulze C 60 BP 4 0,30 kg/m2*
CSN 736129 (11.2008)

- SP, EP  spojovaci postfik z modifik. asfalt. emulze C 60 BP 4 0,30 kg/m2*

CSN 73 6129 (11.2008)

- MA 111V - ochrana izolace pod vozovkou CSN EN 13108-6 40 mm
CSN EN 13108-6

Celkem 90 mm

Na obou koncich mostu budou nad okrajem nosné konstrukce mostu v krytu vozovky
dodatec¢né profiznuty na hloubku 40 mm dilatacni spéry Sitky 15 mm, které budou nasledné zality
trvale pruznou asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Spara podél fims mostu bude vyplnéna modifikovanou asfaltovou zalivkou s tésnicim
profilem (VL 403.42).

3.15. Dokon¢ovaci prace
Povrch terénu dotéeny stavbou budou vyrovnan, ohumusovan a zatravnén.

3.16. Zpevnéni koryta potoka

Koryto vodniho toku pod mostem bude zpevnéno kamennou dlazbou z regulaéniho kamene
tloustky 300 mm do loze z betonu C20/25n XF3 tloustky 150 mm a vysparovanim cementovou
maltou MC25 XF3.

Na vtoku a vytoku mostu bude dlazba doplnéna prahem z betonu C25/30 XF3.

3.17. Zabradli

Na okraji vtokové a vytokové fimsy mostu budou dodate¢né pfipevnény sloupky nového
zabradli se svislou vyplni s otevienych ocelovych profilG.

Sloupky ocelového zabradli budou dodateéné ukotveny pomoci ocelovych Kkotev
M12x120mm vlepenych do predvrtanych otvord.

Zabradli bude provedeno tak, aby sloupky a vypli zabradli byly osazeny svisle. Kotevni
desky budou na sloupky navafeny kolmo a osazeny budou na vyrovnavaci polymerni maltu.

Zabradli bude sloZzeno z nékolika poli.
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4. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

4.1. Vytycovaci udaje

Polohopisné a vySkové vyty€eni stavby bude provedeno pomoci vytyCovacich soufadnic v
souradnicovém systému S-JTSK, vySkovém systému je B.p.v.

Vyty€ovaci Udaje jsou ziejmé z pfislusné vykresové pfilohy.

4.2. Prostorové usporadani a geometrie mostu

Geometrie mostu je uréena stavajici nosnou konstrukci mostu, pfevadénou komunikaci a
premostovanou prekazkou.
Prostorové usporadani i geometrie jsou zfejmeé z pfislusnych vykresovych pfiloh.

4.3. Staticky vypodéet

Proveden byl staticky vypocet dle CSN EN 1991-2 (v&etné platnych zmén) a vypo&tem byly
posouzeny rozhodujici prafezy nosné konstrukce mostu.

4.4. Hydrotechnicky vypocet

Provedeno bylo hydrotechnické posouzeni mostu viz. samostatna pfiloha projektové
dokumentace stavby.

ZvétSenim prutoéneho profilu pod mostnim objektem doslo ke zlepSeni pratokovych pomérd
na pfemostované vodotedi.

5. MATERIALY POUZITE PRO STAVBU

5.1. Bednéni pro betonaz

Technologii vystavby je betonaz monolitické Zelezobetonové konstrukce do pohledového
bednéni.

Pro bednéni nosnych konstrukci nové mostu je mozno pouzit velkoplo$nych bednicich prvki
systémového bednéni z vodovzdornych preklizek.

Pozadovana kategorie povrchové Upravy nosné konstrukce mostu dle TKP 18 je Cib
(vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni) nebo Eb pro pohledovy beton bez povrchovych
vad.

5.2. Betonarska vyztuz

Vyztuz vSech Zelezobetonovych €asti objektu je navrzena z betonarské oceli tfidy B 500 B a
dle CSN EN 42 0139.

Pro ukladani betonarské vyztuze plati TKP PK kap. 18, pfiloha 10, €l. 6.

Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrchd musi vyhovovat poZadavkim odpovidajicich
prislusnému stupni vlivu prostfedi pro dany typ a umisténi Zelezobetonového prvku
zelezobetonové konstrukce. Pro betonarskou vyztuz plati TKP PK kap. 18, tab. 18-2 a dalsi
predpisy, na které se vySe uvedené TKP odkazuji takto:

Minimalni a jmenovité kryti betonarske vyztuze:
Ulozné prahy, zavérné zidky a mostovka - 45/55 mm
fimsy - 45/55 mm

Veskera vyztuz prochazejici pracovnimi sparami a ta c&ast vyztuze, kter4d nebude
zabetonovana do 8 tydnu, se ochrani v celé vystupujici délce a zaroven v oblasti 40 mm od mista
pracovni spary do zabetonované ¢asti ochrannym natérem.

5.3. Beton

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostu byly stanoveny tfidy betond a stupné vlivu prostiedi
dle CSN EN 206-1.

Pro vyrobu, zpracovani, oSetfovani a zkouSeni betonu plati TKP kap. 18, a dalSi pfedpisy, na
které se vy$e uvedené TKP odkazuiji, zejména odpovidajici kapitoly CSN EN 206-1.

- podkladni beton C12/15 XCO
- loZe pod prefabrikaty C20/25n XF3
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- loZze pod dlazbu vodotece C20/25n XF1

- pfiény prah vodotece C25/30 XF3

- zaklady opér mostu C25/30 XC2, XF3, XA1 (dle TKP 18 PK)

- dfik opér mostu C30/37 XC4, XF2, XA1 (dle TKP 18 PK)

- Ulozné prahy a zavérné zidky C30/37 XC4, XD1, XF2, XA1 (dle TKP 18 PK)
- mostovka C30/37 XC4, XD1, XF2 (dle TKP 18 PK)

- fimsy C30/37 XC4, XD3, XF4 (dle TKP 18 PK)

5.4. Stavebni kamen

Na kamennou dlaZbu dna koryta potoka bude pouzit mistni material. Projektant pfedpoklada,
Zze v8echna dlazba bude provedena z CediCe (napf. lom Dubi¢na) nebo Sedé Zuly (napf. lom
RoZanov) odpovidajici velikosti a kvality.

Pro dlazby z lomového kamene dna vodote€e bude pouzit material, ktery splfiuje pozadavky
CSN EN 13383-1 a 2 (72 1507) — Kamen pro vodni stavby.

5.5. Geosyntetika
Separalni geotextilie
- tkana geotextilie z polypropylenu
- odolnost proti protrzeni (CBR) min. 2 kN
Ochrannd geotextilie:
- netkana geotextilie z polypropylenu nebo polyesteru
- tloustka pfi 2 kPa min. 4 mm
- odolnost proti protrzeni (CBR) min. 5 kN
Tésnici PE félie:
- vysokohustotni polyetylen
- tloustka 1 mm
- pevnost v tahu min. 20 kN/m
- taznosti v obou smérech min. 20 %
- odolnost proti protrzeni (CBR) min. 3 kN
- texturovany povrch, thel tfeni s netkanou geotextilii min. 32°

5.6. Vozovka a vypliové materialy véetné zalivek

Zakladni kvalitativni poZzadavky na materialy vozovek a tésnicich zalivek jsou stanoveny v
CSN 73 6242 — ,Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci“ — 2010.

Pro provadéni vozovek plati TKP kap. 7 a dalSi pfedpisy, na které se vySe uvedené TKP
odkazuji. Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry uvedené v CSN 73
6121.

Mezi vS8emi asfaltovymi vrstvami musi byt dosazeno dostate¢né spojeni, které je mozné
prokazat zkouskou stfihem podle TP 109, zména 1.

Pro provadéni izolaci plati TKP kap. 21 a dal$i pfedpisy, na které se vySe uvedené TKP
odvolavaiji, zejména CSN 73 6242,

6. PROTIKOROZNi OCHRANA A OCHRANA PROTI BLUDNYM PROUDUM

Povrchova ochrana zabradli se provede dle TKP PK, kap. 19b pro stuperi korozni agresivity
prostfedi C4+K8 (specidlni) s pozadovanou Zzivotnosti konstrukce min. 30 let a Zivotnosti
ochranného systému min. 15 let (VV).

Ochranny povlak zabradli bude typu Il A:
- o&isténi povrchu morenim v kyseling Be (dle CSN ISO 8501-1)

— zarové zinkovani ponorem mimo stavbu tl. 70 um
- epoxidovy zinkofosfatovy natér (2 vrstvy) tl. 150 um

- alifaticky vrchni polyuretanovy néatér tl. 60 um (barva natéru RAL)
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Pouzity mohou byt i alternativni ochranné povlaky IB, IC, IPS.

Z&kladni opatfeni na ochranu proti pfipadnym bludnym prouddm spocivajici v primarni a
sekundarni ochrané budou spinéna dodrzenim pfisluSnych konstrukénich opatfeni pfi vyrobé.

6.1. Pozadované podminky a méreni sedani (méreni a monitoring)
U mostu nejsou stanoveny zvlastni podminky pro vySkové méfeni a sledovani mostu.

6.2. Pozadované zatézovaci zkousky
ZatéZovaci zkouSky nejsou navrzeny.

6.3. Technické a kvalitativhi podminky

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a v souladu se
zavaznymi stanovisky dotéenych organa.
5 Stavebni prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy a nafizenimi pfislusnych
CSN.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami
pro provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem hospodérstvi CR.

Prokazani jakosti vyrobkl pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zakona 22/1997 Sb. a
vyhlagky €.163/2002 vcetné souvisejicich nafizeni vlady, zaroven budou dodrzeny predepsané
technologické postupy praci.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

7. POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY

7.1. Pripravné prace

Pfed zaCatkem stavby bude zdokumentovan stav sousednich objektd a dot€enych pozemka.

V predstihu budou vSechny podzemni vedeni inzenyrskych siti v misté stavby vytyCeny a
jejich pfesné umisténi (pfesné poloha a hloubka) bude pfipadné ovéreno provedenim kopanych
sond.

Provedeny budou v8echny prace spojené s pfipravou stavby tj. vymezeni a oploceni zafizeni
stavenisté a samotného stavenisté.

7.2. Dopravni opatieni

Stavba bude realizovana za UpIné uzavirky silniéni komunikace pro veSkerou dopravu.
Viz pfiloha E — Zasady organizace vystavby.

7.3. Pozadavky na postup vystavby
Stavebni prace budou realizovany v tomto poradi:
- ovéfeni, identifikace a vyty€eni polohy podzemnich IS

- provedeni DIO

- vybourani stavajici vozovky a provedeni vykopovych praci

- vybourani nosné konstrukce stavajiciho mostu

- zajimkovani stavenisté a provedeni provizorniho trubniho pfevedeni potoka
- dokonc&eni vykopovych praci do Urovné zakladové spary

- vybudovani nového mostu (bednéni a betonaz)

- Upravy koryta potoka (dlazba z lomového kamene do betonu)
- zruSeni provizorniho pfevedeni potoka

- provedeni izolace a odvodnéni rubu mostu

- provedeni zasypu mostu

- obnova konstrukce vozovky

- montaz ocelového zabradli

- povrchové Upravy svahu okolniho terénu
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7.4. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby

Predpokladana technologie je standardni a nevyzaduje specifické pozadavky. Stavbu musi
provadét odborna firma se specializaci na inzenyrské konstrukce.

7.5. Geodetické prace

Pfed zacatkem stavby bude provedeno polohopisné a vysSkové vytyCeny stavby pomoci
vyty€ovacich soufadnic.

Vyty€eni stavby bude vychazet z puvodniho polygonu (geodetickych bodu) geodetického
zaméreni stavajiciho stavu stavby.

Po dokonceni stavby bude provedeno geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

7.6. Geotechnicky a autorsky dozor stavby

V ramci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v prdbéhu a po provedeni
bouracich a zemnich praci zjistény pfesné informace o skladbé a druhu horniny v podlozi
zakladovych pasu opér mostu.

Na zakladé ziskanych informaci bude pfipadné aktualizovana projektovd dokumentace tj.
bude upfesnén zplsob zaloZeni mostu.

Geotechnickym dozorem stavby bude zajiténo zatfidéni vybouranych materiald a zeminy
v€etné posouzeni jejich vhodnosti pro dal$i pouziti na stavbé.

7.7. Zarizeni stavenisté
Viz pfiloha E — Zasady organizace vystavby.

7.8. Nakladani s materialem a presuny hmot
Viz pfiloha E — Zasady organizace vystavby.

7.9. Poznamky a doklady
Projektova dokumentace ve stupni DSP slouZi k vydani stavebniho povoleni.

Projektova dokumentace ve stupni PDPS uruje pozadavky na stavbu pozemnich
komunikaci z technickych a vyslednych kvalitativnich hledisek a je zpracovana ve smyslu Vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., prilohy 9, tak, aby jednoznacné a UpIné urCovala pfisludny objekt a umoznila
sestavit soupis praci.

Nejednd se o realizacni dokumentaci stavby, kterou si zajiStuje zhotovitel v rdmci své
predvyrobni pfipravy.

Doklady a vyjadfeni viz spole¢na dokladové ¢ast projektu DSP/PDPS.
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8. BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanovenim technickych norem a bezpecénostnich
a hygienickych pfedpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na
ochranu Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a
predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otdzky tykajici
se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni &innosti dochazi ke stfetu se silnicni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni
verejnosti. PFi stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

VSichni pracovnici budou pfed zahajenim stavebnich praci vstupem na stavenisté
seznameni s pfislusnymi bezpecnostnimi predpisy a technologickym postupem praci.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zodpovida dodavatel stavby.

Vykopy musi byt fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti na vefejnych mistech osvétleny.

Pfi zjisténi neznamych podzemnich sitich musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu.

Na pracovisti bude dodrzovan poradek a Cistota. Protipozarni pomuacky musi byt udrzovany
v pohotovosti a pouzitelnéem stavu. Na stavenisti budou vyvéSena telefonni Cisla integrované
pomoci (prvni pomoc, policie a hasici).

Nékteré zékladni pravni pfedpisy:

» Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace.

» Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

* Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti.

 Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

 Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek
a zavedeni signald.

* Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

» Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazl, hlaSeni a zasilani zaznamu o
drazu.

* Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku.

» Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

» Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakona
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