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Rámcová dohoda 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)   

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

se sídlem:   Drážďanská 454/23, Krásné Březno, 40007 Ústí nad 
Labem 

     Zastoupena:   Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou 

IČ:     00081582 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: … 

  

bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 

číslo účtu:   212441/0300 

(dále jen „Objednatel“)         

 

2. „[DOPLNÍ DODAVATEL]“  

se sídlem:     „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

     Zastoupeno:   „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

IČ:     „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: „[DOPLNÍ DODAVATEL]“  

bankovní spojení:   „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

číslo účtu:   „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě 
jako „Smluvní strana“ 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu na projektové 
práce v souladu s ustanovením § 131 a násl. z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Rámcová dohoda“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 

úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody: 

 

I. Preambule 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě 
zadávacího řízení pro plnění části 2 nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcové 
dohody na projektové práce II“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2. Objednatel prohlašuje, že cena předmětu plnění bude hrazena z finanční podpory 
poskytnuté v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, a to 
konkrétně z projektu Revitalizace gastroprovozu Savana (dále též „Projekt“). Zhotovitel 
tímto bere tuto skutečnost na vědomí, jakož i specifické povinnosti vyplývající z tohoto 
způsobu financování, které jsou dále konkretizovány v této Rámcové dohodě. 

 

 

II. Účel Rámcové dohody 

1. Účelem této Rámcové dohody je realizace části 2 Veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace gastroprovozu Savana“ (dále jen „Část 2 VZ“) dle zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a nabídky Zhotovitele podané do 
Části 2 VZ.  

2. Na základě této Rámcové dohody bude Objednatel zadávat Zhotoviteli zakázky na 
realizaci níže uvedených dílčích plnění (dále jen „Dílčí plnění“ či „Dílčí zakázky“) dle 
aktuálních potřeb Objednatele. Dílčí plnění dle této Rámcové dohody zahrnují ve vztahu 
k Části 2 VZ: 

a) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (bez dokladové části) 
dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., příloha č. 1, části A až D; 

b) výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k obstarání dokladové části dokumentace 
pro povolení stavby a k zajištění vydání povolení záměru, a to vč. příp. úprav 
dokumentace pro povolení stavby nezbytných pro zajištění souladu s vyjádřeními 
a závaznými stanovisky; 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky č. 
131/2024Sb., přílohy č. 8, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Součástí dokumentace pro 
provádění stavby bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a 
zásady organizace výstavby (ZOV); součástí dokumentace pro provádění stavby 
bude rovněž veškeré technologické vybavení objektu a vnitřní vybavení 
zabudované i volné; 

d) výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele (dodavatele) stavby (např. konzultace při přípravě zadávací 
dokumentace či při přípravě vysvětlení či změn zadávacích podmínek); 

e) výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka v průběhu stavby, vč. 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Zhotoviteli bez dalšího nárok na provádění 
jednotlivých Dílčích plnění či na úhradu ceny Dílčích plnění, aniž by došlo k jejich řádnému 
provedení. Zadavatel se při zadávání Dílčích plnění bude řídit touto Rámcovou dohodou 
a s ohledem na své aktuální potřeby a rozpočtové možnosti. 

4. Zhotovitel touto Rámcovou dohodou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné 
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 
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dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v 
této Rámcové dohodě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové dohody 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Rámcové dohody budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Části 2 VZ, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové 
dohody použije subsidiárně. 

 

 

III. Předmět Rámcové dohody 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava práv a povinností smluvních stran při 

zadávání Dílčích zakázek a při realizaci Dílčích plnění. Předmětem plnění veřejných 

zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zpracování projektových dokumentací 

a provedení souvisejících činností, které jsou specifikovány v čl. II odst. 2 Rámcové dohody 

a dále podrobněji v prováděcích smlouvách uzavřených na základě Rámcové dohody, 

jejichž předmětem bude realizace jednotlivých Dílčích zakázek. Veřejné zakázky zadávané 

na základě Rámcové dohody budou probíhat postupem uvedeným v § 134 odst. 1 zákona. 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílčí plnění dle jednotlivých prováděcích smluv v souladu 

s  

2.1. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

souvisejícími právními předpisy 

2.2. Přílohou č. 1 – Architektonická studie: Revitalizace objektu „Savana“. Listopad 2025. 

Versum architekti, s.r.o., 

3. Dílčí plnění spočívající ve zpracování projektové dokumentace je Zhotovitel povinen 

provést v souladu s předchozím stupněm projektové dokumentace, která byla 

akceptována Objednatelem.  

4. Projektové dokumentace budou předány jednak elektronicky ve formátu PDF i DWG a 

současně také v 6 listinných stejnopisech. Výkaz výměr bude předán ve formátu xls a v 1 

listinném originálu. 

5. Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) Rámcové dohody je Zhotovitel povinen provést 

v souladu s níže uvedenými požadavky: 

5.1. Zhotovitel je povinen v zastoupení Objednatele před podáním žádosti o povolení 

záměru (příp. po dohodě s Objednatelem během řízení o povolení záměru) obstarat: 

5.1.1. veškerá vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů 

potřebná pro povolení záměru, 

5.1.2. veškerá vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury potřebná pro povolení záměru, 



S t r á n k a  4 | 26 

 

5.1.3. další podklady potřebné pro povolení záměru vyžadované jinými 

právními předpisy (např. průzkumy). 

Náklady spojené s obstaráním jednotlivých podkladů, které nesouvisí s vlastní 

činnosti Zhotovitele (např. správní poplatky), je povinen hradit Objednatel. 

5.2. Zhotovitel je povinen průběžně před zahájením řízení o povolení záměru jako i 

během tohoto řízení zastupovat Objednatele při jednání se stavebním úřadem, 

jakož i s dotčenými orgány, a to v rozsahu a způsobem potřebným pro včasné 

povolení záměru. 

5.3. Zhotovitel je povinen obstarat dokladovou část projektové dokumentace pro 

povolení záměru a dále upravit projektovou dokumentaci podle případných 

připomínek a výhrad dotčených orgánů či vlastníků veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury; případné rozpory mezi zadáním pro zpracování projektové 

dokumentace pro povolení záměru a připomínkami dotčených orgánů či vlastníků 

veřejné dopravní nebo technické infrastruktury budou řešeny na základě dohody 

s Objednatelem. 

6. Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) Rámcové dohody je Zhotovitel povinen provést 

v souladu s níže uvedenými požadavky: 

6.1. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby je Zhotovitel povinen zpracovat 

v souladu s povolením záměru; v případě, že povolení záměru obsahuje odchylné 

požadavky od Přílohy č. 1 Rámcové dohody, má povolení záměru přednost před 

touto přílohou Rámcové dohody. 

6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby bude 

podkladem pro výběr zhotovitele stavebních prací v rámci zadávacího řízení a musí 

být zpracována v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohla být jako 

takový podklad bez dalšího použita. 

6.3. Dílčí plnění spočívající ve zpracování soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

(dále též „Soupis prací“) je Zhotovitel povinen zpracovat v souladu s projektovou 

dokumentací pro provádění stavby, která byla akceptována Objednatelem.  

6.4. Soupis prací nesmí obsahovat komplety (např. soupis prací pro více stavebních 

objektů) a rezervu. Soupis prací musí být zpracovaný v aktuálních cenících 

cenových soustav.  

6.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby ani Soupis prací nesmí obsahovat 

odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  Odkaz na určité 

dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud 

stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně 

přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci pro provádění stavby u 

každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech 

vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných 

řešení.  

6.6. Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, 

které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede Zhotovitel jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. 
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6.7. V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování Soupisu prací 

Zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak 

je dále uvedeno v čl. VII. této Rámcové dohody. 

6.8. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat Průkaz energetické 

náročnosti budovy. 

7. Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 písm. d) Rámcové dohody je Zhotovitel povinen provést 

v souladu s níže uvedenými požadavky: 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele 

stavby při  

7.1.1. přípravě zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce,  

7.1.2. zpracování odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace,  

7.1.3. posuzování nabídek podaných do zadávacího řízení.  

7.2. Případné podklady či vyjádření potřebná pro přípravu zadávací dokumentace na 

veřejnou zakázku na stavební práce je Zhotovitel povinen poskytnout ve lhůtě 

dohodnuté mezi Stranami; nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 

poskytnout podklady či vyjádření nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení související žádosti Objednatele.  

7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli písemně podklady pro odpověď na 

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace pro 

provádění stavby a Soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti 

o vysvětlení od Objednatele. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace budou srozumitelné včetně případných oprav v 

projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová část, soupis prací a jiné).  

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit, že Hlavní inženýr projektu, příp. jiný člen týmu 

schválený dohodou Smluvních stran, se zúčastní max. pěti (5) jednání hodnotící 

komise v sídle Objednatele, jejichž předmětem bude posouzení nebo hodnocení 

nabídek podaných do zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, 

pokud bude Objednatelem jmenován jako člen hodnoticí komise anebo jako 

přizvaný odborník. 

8. Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 písm. e) Rámcové dohody je Zhotovitel povinen provést 

v souladu s níže uvedenými požadavky: 

8.1. Zhotovitel je povinen průběžně dohlížet na to, že stavba probíhá podle schválené 

projektové dokumentace pro provádění stavby, povolení záměru, technologických 

postupů a platných norem; v případě zjištění nedostatků je povinen bezodkladně 

informovat Objednatele. 

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že Hlavní inženýr projektu, příp. jiný člen realizačního 

týmu schválený dohodou Smluvních stran, se bude osobně účastnit kontrolních dní 

stavby, jejichž předmětem bude zejména posouzení řádnosti provedených 

stavebních prací a postupu stavebních prací ve vazbě na schválený harmonogram; 

nedohodnou-li Smluvní strany jinak, budou kontrolní dny uskutečňovány s 2týdenní 

frekvencí. 
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8.3. Zhotovitel je povinen posuzovat soupisy provedených stavebních prací a další 

podklady pro fakturaci ze strany dodavatele stavby a předkládat Objednateli své 

písemné stanovisko k oprávněnosti fakturace ze strany dodavatele stavby; 

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude Zhotovitel povinen tato písemná 

stanoviska předkládat Objednateli ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení 

kompletních podkladů pro fakturaci. 

8.4. Zhotovitel bude povinen poskytovat Objednateli průběžné poradenství související 

s řešením technických obtíží vzniklých v průběhu provádění stavby. 

8.5. Zhotovitel bude povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci stavby a průběžně 

kontrolovat vedení stavebního deníku a písemně informovat Objednatele o 

zjištěných nedostatcích. 

8.6. Zhotovitel bude povinen zajistit, že Hlavní inženýr projektu, příp. jiný člen 

realizačního týmu schválený dohodou Smluvních stran, se bude účastnit jednání 

s dodavatelem/dodavateli stavby v případě řešení obtíží při provádění stavby, při 

nichž bude zastupovat zájmy Objednatele; tato jednání se mohou uskutečňovat nad 

rámec běžných kontrolních dní, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak 

nebudou tato jednání konána častěji než 1x měsíčně. 

8.7. Zhotovitel bude povinen účastnit se předání staveniště a předání díla, příp. 

jednotlivých etap díla, jakož i předložit Objednateli své písemné stanovisko k tomu, 

zda provedené a předané dílo či etapa díla odpovídají požadavkům vyplývajícím 

z projektové dokumentace pro provádění stavby, Soupisu prací a z povolení 

záměru; nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude Zhotovitel povinen tato 

písemná stanoviska předkládat Objednateli ve lhůtě 5 pracovních dní od předání 

díla či příslušné etapy díla. 

8.8. Zhotovitel bude povinen ověřovat, zda dodavatel stavby odstranil vytknuté 

nedostatky a předkládat Objednateli své písemné stanovisko k tomu, zda vytknuté 

vady byly řádně odstraněny; nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude Zhotovitel 

povinen tato písemná stanoviska předkládat Objednateli ve lhůtě 3 pracovních dní 

od doručení písemného prohlášení dodavatele stavby o odstranění vytknutých vad. 

8.9. Zhotovitel bude povinen zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení 

stavby ve lhůtě sjednané v Prováděcí smlouvě. 

9. Zhotovitel je povinen provést jednotlivá Dílčí plnění takovým způsobem, aby byly u stavby 

zhotovené podle výstupů plnění Zhotovitele splněny následující požadavky: 

9.1. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 

jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 

kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 

2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 

materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 

a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

9.2. Na stavbě musí být omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and 

Demolition Waste Management Protocol a budou se brát do úvahy nejlepší 

dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití 

materiálů. Tento postup musí být v souladu s odpadovou legislativou zejména 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou 

č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., 
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Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

10. Prováděcí smlouvy, jejichž předmětem je realizace jednotlivých Dílčích plnění, mohou 

stanovit podrobnější požadavky na realizaci jednotlivých Dílčích plnění. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat připravované projektové dokumentace v 
rozpracovanosti. Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci Soupisu prací 
(maximálně 3x).  

12. Zhotovitel se zavazuje k provedení Dílčích plnění pro Objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí a Objednatel se zavazuje jednotlivá Dílčí plnění převzít a zaplatit cenu daného 

Dílčího plnění. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílčí plnění jeho řádným ukončením 

a předáním Dílčího plnění v místě předání Objednatele.  

13. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Dílčího plnění při jeho realizaci se řídí 
ustanovením § 222 ZZVZ. 

 

IV. Uzavírání prováděcích smluv 

1. Tato Rámcová dohoda upravuje podmínky pro realizaci jednotlivých veřejných zakázek 

zadávaných po dobu účinnosti této Rámcové dohody. Jednotlivé Dílčí zakázky budou na 

základě této Rámcové dohody realizovány prostřednictvím Prováděcích smluv uzavřených 

na základě písemné výzvy Objednatele učiněné dle odst. 3 tohoto článku této Rámcové 

dohody a v souladu s podmínkami této Rámcové dohody (dále jen „Prováděcí smlouvy“).  

2. Tato Rámcová dohoda nezakládá kontraktační povinnost Objednatele. Objednatel není 

povinen vystavit, byť jedinou Výzvu dle odst. 3 tohoto článku této Rámcové dohody. 

Zhotovitel je povinen na základě Výzvy Objednatele podat nabídku na realizaci 

předmětného Dílčího plnění, a to v souladu s podmínkami stanovenými v této Rámcové 

dohodě. Povinnost Zhotovitele realizovat jednotlivé Dílčí zakázky vzniká až uzavřením 

příslušné Prováděcí smlouvy. 

3. Prováděcí smlouva je uzavřena na základě písemné výzvy k podání nabídky (dále jen 

„Výzva“), podání nabídky Zhotovitele a jejího přijetí a potvrzení Objednatelem. Výzva musí 

být učiněna (i) listinnou formou nebo (ii) elektronickými prostředky. Úmysl realizovat plnění 

na základě této Rámcové dohody oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

4. Výzva dle odst. 3 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat minimálně 

následující náležitosti: 

4.1. označení této Dohody a smluvních stran a pořadové číslo Výzvy dle vzestupného 

číslování od počátku plnění dle této Dohody; 

4.2. lhůtu a místo pro podání nabídky; 

4.3. požadované plnění dle čl. II této Dohody; 

4.4. specifikaci času a místa plnění a 

4.5. vzor Prováděcí smlouvy. 

5. V případě, že Výzva neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst. 4 tohoto 

článku této Rámcové dohody nebo obsahuje vady, je Zhotovitel oprávněn Výzvu 

odmítnout, je však povinen o tom Objednatele písemně informovat včetně označení částí 
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Výzvy, které jsou v rozporu s odst. 4 tohoto článku této Rámcové dohody, a to nejpozději 

ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení. Za vadu Výzvy se považuje výhradně rozpor 

Výzvy či vzoru Prováděcí smlouvy s podmínkami sjednanými touto Rámcovou dohodou. 

Objednatel je povinen odstranit případné vady Výzvy, které budou řádně specifikované 

Zhotovitelem a Výzvu opětovně předložit Zhotoviteli. Neodstraní-li Objednatel vady Výzvy, 

je Zhotovitel povinen průběžně (minimálně 1x měsíčně) na trvání tohoto stavu Objednatele 

upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svoji Výzvu bere zpět, nebo 

specifikované vady odstraní. 

6. Zhotovitel je povinen v reakci na Výzvu obsahující všechny povinné náležitosti uvedené v 

odst. 4 tohoto článku Rámcové dohody, která je bez vad, doručit Objednateli nabídku na 

realizaci Dílčího plnění, (dále jen „Nabídka dílčího plnění“), a to ve lhůtě pro podání 

nabídky uvedené ve Výzvě. V rámci Nabídky dílčího plnění je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli i podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, doplněný na místech k tomu určených 

a označených [BUDE DOPLNĚNO], který je souladný se vzorem uvedeným v příloze 

Výzvy. Nabídka dílčího plnění nesmí být v rozporu s Rámcovou dohodou a Výzvou 

Objednatele. Zhotovitel není oprávněn ve své Nabídce měnit smluvní podmínky, které byly 

součástí návrhu Prováděcí smlouvy, který byl součástí Výzvy. Zhotovitel je však oprávněn 

navrhnout do návrhu Prováděcí smlouvy podrobnější úpravu práv a povinností obou 

Smluvních stran; takový návrh smluvních podmínek se však nesmí odchylovat od 

podmínek sjednaných v Rámcové dohodě a v návrhu Prováděcí smlouvy předloženém 

Objednatelem. 

7. Souhlasí-li Objednatel s návrhem Prováděcí smlouvy, který je součástí Nabídky zavazuje 

se tento návrh bez zbytečného odkladu schválit a podepsat; tato Prováděcí smlouva 

nabývá platnosti dnem jejího podpisu ze strany Objednatele a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „ZoRS“), podléhá-li Prováděcí smlouva povinnosti jejího 

uveřejnění v registru smluv, a není-li v Prováděcí smlouvě samé uveden pozdější datum 

účinnosti. 

8. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu jakýkoliv návrh Prováděcí smlouvy odmítnout, 

nebo si vyžádat úpravu návrhu Prováděcí smlouvy podle svých odůvodněných požadavků, 

a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Zhotoviteli. 

9. Smluvní strany si poskytnou v procesu vystavování Výzvy a tvorby návrhu Prováděcí 

smlouvy navzájem veškerou nezbytnou součinnost, a to zejména pro účely srozumitelného 

vymezení všech náležitostí návrhu Prováděcí smlouvy. 

 

  

V. Místo plnění a čas plnění 

1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Drážďanská 454/23, Krásné Březno, 40007 
Ústí nad Labem. 

2. Objednatel se zavazuje, že čas plnění určený v příslušné Výzvě pro zpracování: 

2.1. projektové dokumentace pro povolení stavby: nebude kratší než 16 týdnů od účinnosti 
příslušné Prováděcí smlouvy, 
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2.2. dokumentace pro provádění stavby, včetně Soupisu prací a dokumentace 
technologického vybavení: nebude kratší než 16 týdnů od účinnosti příslušné 
Prováděcí smlouvy, 

2.3. dokumentace skutečného provedení stavby: nebude kratší než 6 týdnů od akceptace 
stavby Objednatelem. 

3. Dílčí plnění dle čl. II odst. 2: 
3.1. písm. b) bude poskytováno průběžně v období od uzavření příslušné Prováděcí 

smlouvy až do právní moci povolení záměru; 
3.2. písm. d) bude poskytováno průběžně v období od uzavření příslušné Prováděcí 

smlouvy až do skončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby; 
3.3. písm. e) bude poskytováno průběžně v období od uzavření příslušné Prováděcí 

smlouvy až do provedení daného stavebního záměru a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

4. Dílčí plnění mající povahu díla (např. projektové dokumentace, Soupis prací) musí být 
provedeny v souladu s Harmonogramem uvedeným v příslušné Prováděcí smlouvě a 
předány Objednateli v termínu sjednaném v příslušné Prováděcí smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen předat Dílčí plnění mající charakter díla (dále též „Dílo“) bez vad a 
nedodělků Objednateli v termínu stanoveném v příslušné Prováděcí smlouvě. O předání 
a převzetí Díla či jeho jednotlivých etap, byly-li takové etapy sjednány v Prováděcí 
smlouvě (dále též „dílčí části Díla“), bude sepsán předávací protokol. 

6. Objednatel je povinen do čtrnácti (14) dnů od vystavení předávacího protokolu buď:  

6.1. vydat potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž byla dílčí část Díla 
Zhotovitelem dokončena, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně přiměřené doby pro jejich odstranění;  

6.2. odmítnout vydání potvrzení o převzetí; a současně uvést vady a nedodělky, pro které   
není možné dílčí část Díla považovat za dokončenou pro účely jeho převzetí.  

7. Při předání a převzetí příslušné dílčí části Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v 
souvislosti s Dílem či jeho provedením. 

8. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních 
stran uvedené v čl. VII této Rámcové dohody. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím sjednaných součinností, které brání Zhotoviteli v pokračováním s řádným 
prováděním Díla, není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Rámcové dohody.  

9. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem 
protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy vedlo k 
výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Rámcovou dohodou a Prováděcí 
smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu provedených prací na Díle a jejich 
vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Rámcové dohodě. 

8. Veškeré termíny dle Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy mohou být po dohodě (pouze 
písemným dodatkem k Rámcové dohodě nebo Prováděcí smlouvě) přiměřeně 
prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli stran Rámcové dohody, a to max. o dobu trvání takových 
překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
Rámcové dohody. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se 
považují zejména, nikoliv však výlučně: 

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců 
dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. 
vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují 



S t r á n k a  10 | 26 

 

provádění předmětu plnění, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
zabránit. 

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. 
V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen 
písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady 
od těchto subjektů nejpozději v daných termínech. 

b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo 
omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění 
předmětu plnění. 

9. Termín pro předání projektové dokumentace může být přiměřeně prodloužen v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Rámcovou 
dohodou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení 
bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této Rámcové dohodě. Takovým 
prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Rámcové dohody. 
Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. 

 

 

VI. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Rámcovou 
dohodou cenu v celkové výši: 

Dílčí plnění Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 
písm. a) Rámcové dohody 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 
písm. b) Rámcové dohody 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 
písm. c) Rámcové dohody 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 
písm. d) Rámcové dohody 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 
písm. e) Rámcové dohody 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

       CENA CELKEM „[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

„[DOPLNÍ 
DODAVATEL]“ 

 

2. Cena za provedení jednotlivých Dílčích plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a 
obsahuje veškeré náklady spojené s provedením příslušného Dílčího plnění. Nad rámec 
této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna, pokud není 
dále v tomto odstavci stanoveno jinak. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele 
stavby nebude zrealizováno v průběhu 3 následujících let od data předání projektové 
dokumentace pro provedení stavby Objednateli, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu za 
Dílčí plnění dle čl. II odst. 2 písm. d) Rámcové dohody, příp. část této ceny která dosud 
nebyla Objednatelem uhrazena, o součet všech měr inflace stanovených ČSÚ (Český 
statistický úřad) za předchozí kalendářní roky. V případě, že příslušná stavba nebude 



S t r á n k a  11 | 26 

 

dokončena v průběhu 3 následujících let od data předání projektové dokumentace pro 
provedení stavby Objednateli, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu za Dílčí plnění dle čl. II 
odst. 2 písm. e) Rámcové dohody, příp. část této ceny která dosud nebyla Objednatelem 
uhrazena, o součet všech měr inflace stanovených ČSÚ (Český statistický úřad) za 
předchozí kalendářní roky. 

3. Cena za provedení Dílčích plnění je splatná na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické 
formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). 
Každá faktura musí dále obsahovat odkaz na Rámcovou dohodu a příslušnou Prováděcí 
smlouvu a dále text, kterým se identifikuje podpořený Projekt „Revitalizace gastroprovozu 
Savana“, registrační číslo OPST_VS_000008/24, který je spolufinancován z Operačního 
programu Spravedlivá transformace 2021-2027. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny v Prováděcích smlouvách sjednat platební podmínky 
umožňující postupné proplácení již provedené a Objednatelem akceptované části 
příslušného Dílčího plnění. Smluvní strany nejsou oprávněny sjednat poskytování záloh 
Zhotoviteli. V případě, že cena Dílčího plnění bude Objednatelem na základě Prováděcí 
smlouvy hrazena postupně, tj. v dílčích splátkách, musí být vždy sjednáno, že poslední 
splátka ve výši minimálně 10 % ceny příslušného Dílčího plnění bude Zhotoviteli uhrazena 
až po úplném dokončení Dílčího plnění. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že případné proplacení dílčí části Díla či jiné části 
poskytnutého Dílčího plnění nemá nikdy charakter bezvýhradné akceptace daného plnění 
a nikterak nezbavuje Objednatele možnosti vytýkat následně vady Dílčího plnění jako 
celku či vady té části Dílčího plnění, která byla proplacena. 

6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu Dílčího plnění či na cenu části Dílčího 
plnění vždy jen v souladu s fakturačními milníky uvedenými v Prováděcí smlouvě, a to 
vždy po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušného plnění. Přílohou faktury 
musí být kopie potvrzení o převzetí vystavené Objednatelem vztahující se k příslušnému 
plnění. 

7. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto Rámcovou dohodou, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené plnění v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za 
to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

10. V případě, že některé ze stran této Rámcové dohody vznikne nárok na zaplacení Smluvní 
pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Rámcové 
dohody fakturu na částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu 
podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je 
splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

11. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé Smluvní straně. 
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12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Rámcové dohody.  

13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Rámcové dohody. 

 

 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Dílčích plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílčí plnění v rozsahu vyplývajícím z této Rámcové dohody 
a příslušné Prováděcí smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílčí plnění v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílčí plnění. 
Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž 
ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Dílčího plnění.  

3. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Rámcové dohody splňovat veškeré základní 
kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, 
je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 
10-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Dílčího plnění řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je 
povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu 
Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných postupů při 
poskytování Dílčího plnění, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění 
či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí 
příslušných prací na Dílčím plnění, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení své odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla nebo 
postupu při provádění Dílčího plnění, na žádost předkládat Objednateli k nahlédnutí dosud 
realizovanou část Díla a průběžně s ním rozpracované Dílo konzultovat. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 

7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle platné legislativy. 

8. Pro stavbu realizovanou na základě projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem 
mohou být v Díle navrženy jen takové výrobky a konstrukce, které splňují všechny 
vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto výrobky a konstrukce platnými právními 
předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména zákon č. 283/2021 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., především ve spojení s nařízením vlády č. 
163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011. Vlastnosti 
výrobků navržených v Díle musí být ověřeny v souladu s ustanoveními uvedených 
právních předpisů. 
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9. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

10. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem Objednatele. Taková osoba musí být uvedena v Příloze 
č. 3 Rámcové dohody. Vypracování části Díla přizvanou specializovanou a autorizovanou 
osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za správnost, celistvost, úplnost a 
proveditelnost celého Díla. 

11. Jednotlivé dílčí části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé 
dílčí části Díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou 
a prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a 
její autorizace. 

12. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je Zhotovitel povinen:  

12.1. zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na 
poddodavatele.   

12.2. zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 
a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

12.3. v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit 
využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných 
výstupů předávaných Objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, 
pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku.  

12.4. v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu 
prací maximálně materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků 
a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) pokud 
je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v 
rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných 
surovin. Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí Zhotovitel 
s Objednatelem odsouhlasit a v soupisu prací přehledným způsobem označit. V 
případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci 
realizace stavby možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli 
písemně včetně uvedení důvodu nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů 
s obsahem druhotných surovin. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní 
skutečnosti nebo omezující využití materiálů s obsahem druhotných surovin. 
Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy projektové 
dokumentace.  
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12.5. Zhotovitel podpisem této Rámcové dohody přebírá povinnosti uvedené v tomto 
odstavci k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. 
Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje 
se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 
výzvy Objednatele. 

13. V případě, že při plnění této Smlouvu dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v této Rámcové dohodě, pak je Zhotovitel povinen provést Dílčí plnění v souladu 
s novou legislativou. 

14. V souvislosti s financováním Projektu z podpory poskytnuté v rámci OPST je Zhotovitel 
povinen 

14.1. minimálně podobu 10 (deseti) let od účinnosti této Rámcové dohody poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu Rámcové 
dohody zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu 
Rámcové dohody a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost; 

14.2. neprodleně písemně informoval Objednatele o skutečném tvrzení, stížnosti nebo 
informaci týkající se nezákonných činností souvisejících s Projektem, přičemž za 
nezákonné činnosti se pro účely tohoto ustanovení Rámcové dohody rozumí 
jakákoli z následujících nezákonných činností nebo činností prováděných za 
nezákonnými účely podle platných právních předpisů v některé z následujících 
oblastí:  

14.2.1. podvod, korupce, nátlak, tajné dohody nebo maření, 

14.2.2. praní peněz, financování terorismu nebo daňové trestné činy, jak jsou 
definovány ve směrnicích proti praní špinavých peněz (AML), a  

14.2.3. jiná nezákonná činnost proti finančním zájmům Evropské unie, jak je 
definována ve směrnici o boji vedeném trestněprávní cestou proti 
podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (PIF); 

14.3. vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích a výdajích v 
souvislosti s realizací Dílčích plnění; 

14.4. umožnit oprávněným kontrolním orgánům nahlížet v souvislosti s údajnou 
nezákonnou činností týkající se realizace Dílčích plnění do účetních knih a 
záznamů a pořizovat si kopie dokumentů v rozsahu povoleném zákonem. 

 

VIII. Součinnost a komunikace Smluvních stran, podklady určené k provedení Dílčích 
plnění 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o postupu při plnění závazku dle této 
Rámcové dohody, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Objednatele o 
poskytnutí takové informace. 

4. V případě potřeby Objednatele poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost nad rámec odst. 
3 tohoto článku v podobě dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, 
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stanovisek, vypořádání připomínek ke zhotovovanému Dílu nebo k postupu při realizaci 
Dílčích plnění apod. 

5. Objednatel se zavazuje, že za účelem splnění Dílčího plnění řádně a včas nad rámec 
konzultačních porad poskytne Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. 
dílčích operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

6. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
poskytnutí Dílčího plnění. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v 
průběhu plnění této Rámcové dohody, přičemž však taková součinnost musí být 
specifikována dostatečně předem. V případě, že v průběhu poskytování Dílčího plnění 
vznikne taková potřeba součinnosti, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o 
rozsahu a charakteru požadované součinnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem, a 
to prostřednictvím listinné či elektronické zprávy adresované kontaktní osobě 
Objednatele. V případě, že Objednatel neposkytuje součinnost nezbytnou pro řádné 
plnění povinností Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen jej písemně vyzvat ke zjednání nápravy 
a stanovit dodatečný termín pro poskytnutí potřebné součinnosti. Pokud navzdory 
dodatečné výzvě neposkytne Objednatel součinnost potřebnou pro řádné provádění 
Dílčího plnění, neodpovídá Zhotovitel v rozsahu prodlení Objednatele s poskytováním 
součinnosti za prodlení s poskytováním Dílčího plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy. 
Nesplní-li Zhotovitel výše uvedené povinnosti, nese odpovědnost za prodlení s 
poskytnutím předmětu plnění, jako kdyby Objednatel poskytoval součinnost řádně. 
Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu Zhotovitele k poskytnutí součinnosti, pokud 
plnění, ke kterému je Objednatel ve výzvě vyzýván, nemá charakter povinné součinnosti 
ze strany Objednatele (jedná se např. o plnění povinností Zhotovitele) anebo pokud jde o 
součinnost, která je požadována předčasně či v nepřiměřeně krátké lhůtě. Odmítnutí 
výzvy musí Objednatel náležitě odůvodnit. 

7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XIV této Rámcové dohody. 

9. Písemnost, která má být dle této Rámcové dohody doručena druhé Smluvní straně, musí 
být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XIV této Rámcové dohody. V případě, že taková 
písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Rámcové dohody, musí být doručena buď 
osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této 
Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné 
k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě 
obecně závazných právních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit účast členů realizačního týmu na jednáních svolaných 
Objednatelem k přípravě veřejné zakázky na stavební práce, která má být uskutečněna 
na základě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objednatel je oprávněn ustavit 
Hlavního inženýra projektu, příp. jiného člena realizačního týmu Zhotovitele, jako člena 
hodnoticí komise či přizvaného odborníka ve vztahu k veřejné zakázce na stavební práce 
realizované na základě projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen zajistit, že Hlavní inženýr projektu, příp. jiný člen týmu určený 
dohodou Smluvních stran, se zúčastní jednání hodnotící komise, jejichž předmětem bude 
posouzení nebo hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce.  
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IX. Poddodavatelé a členové realizačního týmu 

1. Seznam členů realizačního týmu a poddodavatelů, které v době uzavření této Rámcové 
dohody hodlá Zhotovitel využít při poskytování předmětu plnění, je uveden v Přílohách č. 
2 a 3 této Rámcové dohody. Změnu v osobě některého z členů realizačního týmu nebo 
některého z poddodavatelů je možné uskutečnit pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele ve formě dodatku ke Rámcové dohodě, jehož prostřednictvím 
dojde ke změně Přílohy č. 2 nebo 3 této Rámcové dohody. Pokud Zhotovitel prokázal 
prostřednictvím některého z poddodavatelů uvedených v nabídce část kvalifikace, může 
být takový poddodavatel nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který splňuje 
odpovídající část kvalifikačních předpokladů. To obdobně platí pro nahrazení některého z 
platných členů realizačního týmu novým členem realizačního týmu. Ve vztahu k případné 
změně Hlavního inženýra projektu platí, že taková změna je přípustná pouze tehdy, pokud 
nemá vliv na hodnocení nabídek. V takových případech je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli doklady prokazující splnění příslušných kvalifikačních předpokladů novým 
poddodavatelem či novým členem realizačního týmu před uzavřením příslušného dodatku 
ke Rámcové dohodě. 

2. Zhotovitel se zavazuje uskutečňovat předmět plnění dle této Rámcové dohody 
prostřednictvím členů realizačního týmu a poddodavatelů uvedených v Přílohách č. 2 a 3 
Rámcové dohody. Tím není dotčeno právo Zhotovitele pověřit prováděním dalších 
činností nezbytných pro řádné poskytnutí plnění dle Rámcové dohody též další členy 
realizačního týmu. Toto pověření však nesmí být takového charakteru, že by vedlo k 
nahrazení platného člena realizačního týmu novým členem, který nebyl schválen 
Objednatelem postupem dle předcházejícího odstavce tohoto článku Rámcové dohody. 

3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VII. této Rámcové dohody je 
Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým 
zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na poskytování Dílčích 
plnění. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, 
vykonávané v souvislosti s poskytováním Dílčích plnění, odpovídá Zhotovitel tak, jako by 
tyto činnosti vykonával sám. 

4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
podle Článku VIII. této Rámcové dohody budou Objednateli předávány prostřednictvím 
Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán 
přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

 

 

X. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Rámcové dohody. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta 
či jiná sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednateli 
v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této 
Rámcové dohody. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny 
nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními 
předpisy, a dále stanovených v této Rámcové dohodě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Rámcové dohody a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
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této Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VII odst. 4 této Rámcové dohody.  

 

 

XI. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a úplnost 
provedení všech prací na díle uvedených v Rámcové dohodě včetně veškerých příloh, 
technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných 
předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že každé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému v Rámcové dohodě nebo příslušné 
Prováděcí smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené Rámcovou dohodou, Prováděcí smlouvou, dokumentací schválenou 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo (resp. příslušnou dílčí část Díla) počíná běžet ode dne 
protokolárního převzetí příslušné dílčí části Díla. Záruční doba trvá po dobu 5 let ode dne 
protokolárního převzetí příslušné dílčí části Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Rámcové dohody, 
dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či 
jeho části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 20 pracovních dnů, pokud se Objednatel se 
Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat 
přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení 
příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy Díla se záruční doba Díla prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném 
rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
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průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této Rámcové dohody. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Rámcové dohody Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není 
dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později. Promeškal-li Objednatel lhůtu 
pro uplatnění nároků z vad existujících v době předání příslušné dílčí části Díla, je 
oprávněn předmětné vady vytknout jako záruční vady. Zhotovitel je povinen takto vytknuté 
vady odstranit v režimu záruční odpovědnosti. 

11. Zhotovitel si je plně vědom způsobu spolufinancování dodávky finančním příspěvkem 
Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-
2027, přičemž prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými 
tímto programem. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je srozuměn s rizikem sankcí finančního 
charakteru, které mohou být Objednateli uloženy v případě porušení některých závazných 
podmínek pro realizaci Projektu. Zhotovitel se zavazuje vyvarovat se především takových 
porušení této Smlouvy, která by mohla vést ke vzniku škody Objednateli v podobě sankcí 
finančního charakteru pro neplnění některých závazných podmínek pro realizaci Projektu, 
a to zejména porušení spočívající v neúplné či opožděné dodávce předmětu plnění či 
uvedení nepravdivých informací v oblasti střetu zájmů. 

 

 

XII. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této Rámcové dohody získá od Objednatele nebo o Objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
Objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem Rámcové dohody, ledaže 
se jedná o: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku Rámcové 
dohody všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění předmětu této 
Rámcové dohody vůči Objednateli. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Objednatel jako správce osobních údajů ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
zpracovává osobní údaje Zhotovitele a jeho poddodavatelů a zaměstnanců či členů 
orgánů zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (dále jen „osobní údaje") pro účely plnění 
povinností vyplývajících ze zákona, plnění závazků podle této Rámcové dohody nebo 
oprávněných zájmů Objednatele 

4. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které Zhotovitel poskytne Objednateli 
nebo se kterými přijde Objednatel do styku v souvislosti s plněním závazku podle této 
Rámcové dohody, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly Zhotovitelem 
Objednateli poskytnuty nebo Objednatelem pro účely plnění této Rámcové dohody 
shromážděny. 

5. Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně práv, které je Zhotovitel a 
subjekty údajů ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů oprávněn u Objednatele 
uplatnit, jsou obsaženy v Příloze č. 4 této Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen 
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informovat o obsahu Přílohy č. 4 všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje předá 
Objednateli v souvislosti s plněním této Rámcové dohody. 

6. Pokud při realizaci předmětu plnění této Rámcové dohody získá přístup k osobním 
údajům, jež jsou spravovány Objednatelem, je Zhotovitel povinen přijmout taková 
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí 
i po ukončení zpracování osobních údajů. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-
organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými 
právními předpisy. 

8. V rámci opatření podle předchozího odstavce tohoto článku této Rámcové dohody 
Zhotovitel posuzuje rizika týkající se: 

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední 
přístup k osobním údajům; 

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům 
pro jejich zpracování; 

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; 

d) zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům; 

e) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které zpracovávají osobní 
údaje na základě smlouvy se Zhotovitelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za 
podmínek a v rozsahu Zhotovitelem stanoveném, přičemž tyto podmínky stanovené 
Zhotovitelem nesmí být v rozporu s požadavky vyplývajícími z této Rámcové dohody. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci, jiné fyzické osoby, které zpracovávají 
osobní údaje na základě smlouvy se Zhotovitelem, a další osoby, které v rámci plnění 
zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u 
Zhotovitele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti musí trvat i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 

 

 

XIII. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín pro provedení Díla dle příslušné 
Prováděcí smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Byly-li v Prováděcí smlouvě 
sjednány etapy Díla, tj. dílčí části Díla se samostatně sjednanými cenami těchto dílčí částí 
Díla, a Zhotovitel nedodrží závazný termín pro předání příslušné dílčí části Díla, zavazuje 
se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí části 
Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Bude-li Zhotovitel v prodlení současně 
s provedením dílčí části Díla a současně v prodlení s provedením Díla jako celku, je 
povinen hradit výhradně smluvní pokutu za prodlení s provedením Díla jako celku. 

2. V případě, že Objednatel akceptoval Dílo či dílčí část Díla s výhradami a Zhotovitel 
neodstranil vady zjištěné během akceptačního řízení ve lhůtě, která byla stanovena 
v potvrzení o převzetí Díla či dílčí části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla nebo příslušné dílčí části Díla, a to za každý, 
byť i jen započatý, den prodlení. 
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3. V případě, že plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy má charakter průběžně 
poskytovaného plnění a současně byl v Prováděcí smlouvě sjednán závazný termín pro 
dokončení plnění nebo pro dosažení určitého výsledku (např. obstarání povolení záměru) 
a Zhotovitel nezajistí splnění tohoto termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného Dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením plnění, pro které tato Rámcová 
dohoda nebo Prováděcí smlouva stanoví lhůty, a přitom se nejedná o předání Díla či dílčí 
části Díla, pro které je v Prováděcí smlouvě sjednána samostatná cena (např. poskytnutí 
podkladů k zodpovězení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek), je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý 
pracovní den prodlení. Nezúčastní-li se Hlavní inženýr projektu či jiný člen realizačního 
týmu Zhotovitele určený oběma Smluvními stranami jednání hodnoticí komise 
k posouzení a hodnocení nabídek nebo kontrolního dne stavby nebo jiného povinného 
jednání, ač byl Zhotovitel o termínu a místě konání jednání s dostatečným časovým 
předstihem informován, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- za každý jednotlivý případ takového porušení Rámcové dohody. 

5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v případě a v rozsahu, v jakém je prodlení zapříčiněno 
okolnostmi vyšší moci anebo nedodržením zákonných lhůt pro provedení procesních 
úkonů (zejm. vydání rozhodnutí) ze strany orgánů veřejné moci. 

6. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a Soupisem prací dojde k vícepracím stavby, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny provedených víceprací včetně 
DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 10 % z fakturované částky za 
vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby. Sankce bude vyúčtována po 
ukončení stavby. Tato Smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl 
během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v 
průběhu realizace stavby. 

7. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XVI. této Rámcové 
dohody Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 
000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den, po který toto porušení trvá. 

9. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním některé z povinností sjednaných v čl. VII odst. 12 
Rámcové dohody nebo v čl. IX Rámcové dohody, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení. 

10. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti odstranit řádně reklamované záruční 
vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť 
i jen započatý, den prodlení. 

11. Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností, které jsou stanoveny v článku XII. či XV. 
této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo 
oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

13. Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či jiným porušením povinnosti ze strany Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením 
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povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši nad rámec zaplacené 
smluvní pokuty. 

14. Pokud není v ostatních ustanoveních Rámcové dohody uvedeno jinak, zaplacení Smluvní 
pokuty Zhotovitelem Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
Rámcovou dohodou. 

15. Ujednání o Smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se Smluvní pokuta vztahuje. Maximální souhrnná výše 
všech Smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu činí 50 % z ceny 
Díla (včetně DPH). 

 

 

XIV. Oprávněné osoby 

1. Každá Smluvní strana jmenuje kontaktní osoby ve věcech smluvních, které jsou uvedeny 
v záhlaví této Rámcové dohody a v příloze č. 2 této Rámcové dohody. Kontaktní osoby 
ve věcech smluvních budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících 
s plněním dle této Rámcové dohody a jsou oprávněny činit za příslušnou Smluvní stranu 
právní jednání závazná pro Smluvní stranu. Taková oprávněná osoba si může na základě 
písemné plné moci stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, 
má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu ve věcech technických. V případě 
Zhotovitele je takovou osobou Hlavní inženýr projektu. Kontaktní osoby ve věcech 
technických jsou oprávněny požadovat a poskytovat součinnost nezbytnou pro řádné 
provedení Díla, udělovat a přijímat pokyny k provádění Díla, kontrolovat provádění Díla a 
činit další úkony potřebné pro řádné provedení Díla. Kontaktní osoby ve věcech 
technických nejsou oprávněny činit závazná právní jednání, jimiž dochází ke změně či 
zrušení této Rámcové dohody. 

3. Ustanovením tohoto článku Rámcové dohody není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat Smluvní strany.  

 

 

XV. Vlastnické právo a užití Díla  

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele 
dnem převzetí předmětu Díla nebo jeho části, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem 
dotčena.  

2. V případech, kdy výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Rámcové dohody je dílo, které 
naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), Smluvní strany se dohodly na 
následujícím: 

a. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání 
autorského díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k 
uvedenému dni souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto 
prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve 
vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že 
část autorského díla byla provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel 
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povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a 
souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Rámcové dohody, 
a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky;  

b. Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke 
všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv 
omezení, známým ke dni uzavření Rámcové dohody, zejména ke způsobům užití 
uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve Smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. VI. této Rámcové dohody. 

4. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

5. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho 
část s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na jeho 
základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; 
Současně s tím je Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit, a to 
bez jakýchkoliv omezení. 

7. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení Díla, resp. dokončení dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

8. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského Díla tvořícího součást plnění a 
dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat 
do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské Dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
dílu třetí osobě postoupit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 Občanského zákoníku. 

10. Práva získaná v rámci plnění této Rámcové dohody přechází i na případného právního 
nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) 
nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Rámcové dohody Zhotovitelem 
Objednateli. 

11. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

12. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Rámcové dohody 
žádným způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva 
autorská, a Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele 
odškodnit v plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 
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13. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Rámcové 
dohody. 

14. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci a Soupis prací, popř. stavbu 
zhotovenou na základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. 
Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Při zásahu do 
projektové dokumentace nebo Soupisu prací třetími osobami na pokyn a přání 
Objednatele se Zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami 
vzniknuvšími zásahy do projektu při použití otevřených elektronických formátů projektové 
dokumentace. 

15. Zhotovitel není oprávněn Projektovou dokumentaci ani Soupis prací dle této Rámcové 
dohody poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu s 
touto Rámcovou dohodou. 

 

XVI. Pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Rámcové dohody zajištěno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč. 
Spoluúčast pojistníka může být maximálně 5 % z pojistné částky. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli doklady prokazující splnění povinností dle tohoto odstavce (pojistnou 
smlouvu či pojistný certifikát) nejpozději před uzavřením této Rámcové dohody. V případě, 
že dojde ke změně pojistné smlouvy nebo ke změně v osobě pojistitele, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli příslušný doklad o této změně (dodatek k pojistné smlouvě, 
novou pojistnou smlouvu nebo nový pojistný certifikát), a to i bez předchozí výzvy a 
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od nastání příslušné změny pojištění. Objednatel je 
oprávněn kdykoli během trvání Rámcové dohody požádat Zhotovitele, aby doložil 
existenci platného pojistného poměru vyhovujícímu požadavkům stanoveným touto 
Rámcovou dohodou. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit příslušné doklady 
(pojistná smlouva či pojistný certifikát) nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od doručení 
výzvy Objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném 
touto Rámcovou dohodou, po celou dobu plnění této Rámcové dohody. Pokud by 
v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí 
v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno 
pojištění v rozsahu dle tohoto článku Rámcové dohody. 

 

 

XVII. Platnost a účinnost Rámcové dohody a Prováděcích smluv 

1. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 4 let od nabytí účinnosti. Po uplynutí doby 
trvání Rámcové dohody nelze již na jejím základě sjednat nové Prováděcí smlouvy. 

3. Tato Rámcová dohoda zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Rámcové 
dohody a Prováděcích smluv uzavřených na jejím základě nebo za podmínek 
stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 
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4. Tuto Rámcovou dohodu a každou Prováděcí smlouvu uzavřenou na jejím základě lze 
zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy v případech uvedených 
v zákoně nebo v této Rámcové dohodě nebo v Prováděcí smlouvě. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy a též od Rámcové 
dohody v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Dílčího plnění v termínu, v němž mělo dojít k započetí 
provádění Dílčího plnění;  

b) Zhotovitel je v prodlení s provedením Dílčího plnění po dobu delší než 20 dnů a 
nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o 
takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Rámcovou dohodou v rozporu s Rámcovou 
dohodou, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny 
Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, 
zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto 
Rámcovou dohodou dodržovat. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy a též od Rámcové 
dohody bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k zjednání nápravy 
v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VII odst. 3 této Rámcové dohody, 
přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů. 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy a též od Rámcové 
dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli 
dle příslušné Prováděcí smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná 
nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení. 

8. V případě neposkytnutí či krácení finanční podpory Projektu, který je financován 
z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 a v rámci kterého je 
realizováno plnění dle této Rámcové dohody, si Objednatel vyhrazuje právo odstoupit od 
této Rámcové dohody a/nebo od příslušné Prováděcí smlouvy, a to v rozsahu té části 
předmětu plnění, která dosud nebyla Objednatelem akceptována. Při odstoupení od 
Smlouvy z tohoto důvodu bude provedeno vyúčtování všech provedených a 
akceptovaných plnění a ta budou Zhotoviteli na základě vystavené faktury uhrazena. 

9. Zánik účinnosti Rámcové dohody (např. v důsledku uplynutí doby trvání či v důsledku 
odstoupení od Rámcové dohody) nemá vliv na trvání Prováděcích smluv uzavřených na 
základě Rámcové dohody. Zánik účinnosti jednotlivé Prováděcí smlouvy (např. v důsledku 
splnění či odstoupení) nemá vliv na trvání Rámcové dohody. 

10. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Rámcové dohody ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení 
při plnění Smluvního vztahu. 

11. Předčasné ukončení Rámcové dohody či jednotlivé Prováděcí smlouvy nemá vliv na ta 
práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Rámcové 
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dohody vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Rámcové dohody 
nebo Prováděcí smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Rámcové dohody 
nebo Prováděcí smlouvy. 

 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této Rámcové dohody a touto Rámcovou dohodou blíže 
neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této Rámcové dohodě výslovně definovány, je třeba připisovat 
stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Rámcové dohody se uplatní pro 
jejich výklad obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Rámcová dohoda nebo příslušná Prováděcí smlouva neupravuje příslušná 
práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou Smluvní strany povinny respektovat znění 
občanského zákoníku.  

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Rámcové dohody ke zrušení právního předpisu a jeho 
nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této 
Rámcové dohody a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této 
Rámcové dohody, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož 
předmětem bude úprava vzájemných Smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné 
míře zachován předmět, účel a obsah této Rámcové dohody a aby bylo vyhověno 
podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání 
nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Dílčích plnění 
s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné 
k zachování předmětu, účelu a obsahu této Rámcové dohody. I v takovém případě však 
Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za 
provedení Dílčích plnění.  

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, které se 
nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této Rámcové dohodě, včetně jejích příloh, není označován za 
obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
veškeré informace o této Rámcové dohodě a o jiných údajích tohoto závazkového 
právního vztahu, pokud nejsou v této Rámcové dohodě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této Rámcové dohodě, popř. které jsou použity v rámci 
tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním, pokud není ve Rámcové dohodě stanoveno jinak. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Rámcové dohody dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze 
strany Objednatele. 
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9. Tuto Rámcovou dohodu a prováděcí smlouvy uzavřené na jejím základě lze měnit, 
doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly Smluvními 
stranami uzavřeny a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

10. Tato Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této 
Rámcové dohody a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

11. Součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Architektonická studie: Revitalizace objektu „Savana“. Listopad 2025. 
Versum architekti, s.r.o. 

Příloha č. 2 – Kontaktní osoby smluvních stran a Seznam členů realizačního týmu 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů s určením částí plnění 

Příloha č. 4 – Informace o zpracování osobních údajů 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………..   V …………………. dne …………………. 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………………………. 

Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka   „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,   „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ 

příspěvková organizace 


