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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a 
jejich užívání,  

V Trmicích stojí stávající objekt zámku. Objekt je zděný, třípatrový, se sedlovou 
střechou. Investor se rozhodl z důvodu snížení provozních nákladů provést 
následující úpravy pro snížení energetické náročnosti: 
- zateplení podlahové plochy půdy minerální vatou 
- vyvážení a rekonstrukce otopné soustavy 
- výměna stávajících světelných zdrojů za LED zdroje 

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 
území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně 
apod. 

V lokalitě Trmic stojí objekt zámku, který je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad 
Labem. Příjezd k objektům je po zpevněné, asfaltové komunikaci. Poloha je mimo 
záplavové a poddolované území.  
Dle katastru nemovitostí je plocha určená jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt je 
stavbou občanského vybavení.  

 

p.č. obec katastrální území LV Výměra m2 Vlastnické právo 

1467 Trmice 
553697 

Trmice 
774979 800 960 

Statutární město 

Ústí nad Labem 

 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, 
zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,   

V projektové dokumentaci jsou uvažovány interiérové úpravy, které nepodléhají 
schvalovacímu řízením stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že objekt je 
historickou památkou, nejsou plánované žádné úpravy ani změny vzhledu, např. 
svítidel.  

 

d) Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby 
údaje o jejím současném stavu, 

Žádné průzkumy nebyly prováděny.  
 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, 

Stavba je chráněna jako nemovitá kulturní památka.   
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f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  

Plánované změny nebudou mít vliv na okolní stavby ani pozemky.  
 

g)   Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

Pří úpravách nedojde k demolicím objektů ani ke kácení dřevin.  
 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Dočasné ani trvalé zábory nejsou plánovány.  
 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 
podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového 
účinku určená podle jiného právního předpisu,  

 Nebudou zde realizována, navrhována ani vznikající ochranná pásma. 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby – například základní rozměry, 
zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, 
administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného 
média, typ a výkon technologie, výroby, 

Stávající objekt zámku Trmice 
zastavěná plocha      752 m2 
podlahová plocha půdy určená pro zateplení  621 m2 
 
Tipy navržené technologie:   
 
- dojde k úpravě a vyvážení otopné soustavy.  

 

k) bilance stavby – potřeby a spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, 
energie, typy a produkce emisí, odpadů, apod.), 

Voda: objekt bude zásobován vodou ze stávajícího rozvodu.  
 

 Instalovaný výkon stávající výměníkové stanice  150 kW 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Kapacity napojení objektu zůstávají nezměněné.  

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové 
vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,  

Výstavba objetu bude realizována dodavatelsky.  
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n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,  

Není požadováno. 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti 
s povolením stavby. 

Zeměměřičská činnost nebyla prováděna podle jiného právního předpisu. 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení 

Prostorové a architektonické řešení nebude měněno.  
 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

Stavební řešení nebude měněno. Z technologického pohledu bude rekonstruována 
výměníková stanice, budou odděleny okruhy pro vybrané části objektu a systém 
vytápění bude vyvážen.  

 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Z technologického pohledu bude rekonstruována výměníková stanice, budou 
odděleny okruhy pro vybrané části objektu a systém vytápění bude vyvážen. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací částí stavby, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí, 

 
Příjezd bude po stávající asfaltové účelové komunikaci. Přístup je po stávajících 
zpevněných plochách.  

 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a 
systému určené pro užívání veřejností,  

 
Příjezd a přístup do stávajícího objektu po stávající asfaltové komunikaci. Přístup pro 
veřejnost se nemění.  

 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů  

 

 Územně technické důvody a veřejné zájmy se nemění. 
 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Návrh druhu materiálů vycházel z ověřených hmot, povrchů a tvarů, které odpovídají 
standardům jejich životnosti, opotřebení, kvalitě při užívání.  
Pro technická zařízení musí uživatel vykonávat kontrolu a revizi dle podmínek 
výrobce. U vytápěcích zařízení před uvedením do provozu provede investor zkoušky 
těsnosti, dilatační a topné zkoušky dle ČSN 060310. 
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Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199  
vyhlášky 48.  
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem jsou navrženy a zrealizovány v 
souladu s ČSN 332000-4-41. 
K elektrickým zařízením a rozvodům bude provedena montážní organizací výchozí 
revize dle ČSN 332000-6-61 a vydána revizní zpráva dle ČSN 331500. 
 

B.3.4 Technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu, 

Zámek Trmice je historická třípodlažní zděná stavba s nevyužívaným podkrovím. 
Přístupová cesta je zpevněná asfaltová. Zámek slouží jako stavba občanského 
vybavení. Budova zámku je původní, bez zateplení obálky objektu.  
 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.   

Stavebně technické a konstrukční řešení se nemění, dojde pouze k zateplení 
podlahy půdního prostoru pro snížení tepelných ztrát únikem střechou.  

 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 

Technická zařízení:  
Předávací stanice voda – voda slouží v současné době pro vytápění objektu a je 
napojena na stávající přípojku horkovodu. Instalovaný výkon předávací stanice je 
cca 150 kW. Rozvody tepla z výměníkové stanice do objektu jsou pro dnešní využití 
zámku nevhodně vedené, nelze odečítat spotřebu pro potřebné části objektu.  
 
Osvětlení: 
Stávající instalované světelné zdroje jsou pro vysokou spotřebu el. energie již 
nevhodné. Stávající svítidla jsou vybrána tak, aby odpovídala historickému rázu 
objektu.  
 

b) popis navrženého řešení 
 

Vytápění 
Stávající přípojka horkovodu zůstane zachována. V prostoru předávací stanice bude 
veden nový rozvod, který bude napojen na stávající přívod horkovodu. Dojde 
k instalaci nové výměníkové stanici s rozdělovačem a sběračem.  
Nově bude oddělen okruh vytápění Knihovny a bytu od stávajícího vytápění objektu. 
Každý okruh bude mít ve výměníkové stanici vlastní samostatnou regulaci.  
Otopná soustava bude vyregulována, bude stanoveno nastavení ventilů otopných 
těles.  

 
Osvětlení  
Svítidla v celém objektu zůstanou zachována. Dojde k výměně světelných zdrojů ve 
svítidlech, a to za úspornější LED světelné zdroje. Tím dojde ke zvýšení osvětlenosti 
prostor zámku, a zároveň k citelné úspoře spotřebované el. energie určené na 
osvětlení.  

 
c) energetické výpočty 
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Největší potenciál energetických úspor je snížení nákladů na vytápění, přípravu TUV 

a osvětlení.  

Zateplení půdních prostor: 

V rámci projektu dojde k zateplení podlahové plochy půdy. K dalšímu dodatečnému 
snížení tepelných ztrát objektu by bylo vhodná výměna oken a zateplení obálky 
objektu.  

Osvětlení:  

Stávající instalované světelné zdroje s příkonem 18 683 W budou nahrazeny LED 
světelnými zdroji o celkovém příkonu 3 311 W. V případě osvětlení bude dosaženo 
úspory 82,3% oproti stávajícímu stavu.  

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 
právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 
který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží 
nebo délka tunelu apod., 

Požárně bezpečnostní řešení nebylo měněno.  

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana  

Řešení požadavků na energickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 
budov.  

Odhad tepelných ztrát prostupem:   150 kW 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 
proslunění, ochrana proti hluku a vibracím, apod., 

Výměnou světelných zdrojů ve všech prostorách zámku dojde ke snížení provozních 
nákladů na osvětlení dotčených prostor a zároveň bude výrazným způsobem 
zlepšena světelná pohoda v objektu.  

b) Vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 
stavby na vznik tepelného ostrova,  

Vliv stavby na vnější prostředí nebude změněn.  

 

B.3.9  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 
proudy, před technickou a přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Protipovodňová opatření: neřešena 
 Radon: neřešeno     
 Bludné proudy: neřešeny 

Agresivní tlak. voda: není řešena 
 Ostatní účinky: nevyskytují se. 
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B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 
infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy 
s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 
dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnosti, 

b) Výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

Napojovací místa IS nebudou měněna. 
 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost 
vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,  

Neměněno, stávající. 
 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a 
pochozí plochy, 

Neměněno, stávající.  
 

c) přeložky dopravní infrastruktury.  

Přeložky nebudou budovány.  
 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených stání a zdroje energie pro alternativní pohony,  

Neměněno, stávající. 
 

e) pěší a cyklistické stezky,  

Stávající.  
 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost 
z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů.  

Stávající.  
 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním 
požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.  
 

Vegetační úpravy nebudou prováděny, jedná se vnitřní úpravy objektu.  
 

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména 
příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, 
odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 
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zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování 
kvality ovzduší podle jiného právního předpisu,  

 

Výše jmenované vlivy na ŽP  
Natura 2000: se zde nevyskytuje 
Venkovní osvětlení: stávající 
Přítomnost azbestu: není 
Hluk: Provoz objektu není zdrojem hluku.   
Vibrace: objekt není zdrojem vibrací.  
Voda: objekt je napojen na stávající rozvod pitné vody. 
Odpady: Stávající. Provoz objektu bude produkovat směsný odpad smluvně 
odvážený. Ostatní druhy budou postupně a průběžně separovány a nárazově 
odváženy na určené místo.   
Ovzduší: V objektu nepřibydou žádné dodatečné zdroje znečišťující ovzduší.   

  
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem,  

   Závazné stanovisko není podkladem.  

 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

    Není řešeno.  

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

a) Zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji 

Stávající.  
 

b) Odpadní vody – nakládání a likvidace 
 
Likvidace odpadních vod zůstává stávající.  

 
c) Srážkové vody – využití, nakládání 

 
Dešťová kanalizace zůstává stávající.  

 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí,  

Neřešeno. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
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Není řešeno.  
 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 
v zónách havarijního plánování,  

Není řešeno.  

d) způsob zajištění před povodněmi,  

Není řešeno.  

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení,  

Není řešeno.  

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 
funkce a provozuschopnosti.  

Není řešeno.  

g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace.  

Není řešeno. 

 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝROBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

El. proud ze stávajícího RE, vodovod zůstává stávající. 
 

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby,  

Neřešeno, jedná se o vnitřní úpravy objektu.  
 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na 
stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,  

Neřešeno, jedná se o vnitřní úpravy objektu.  
 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu 
k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a 
objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 
parkovacích stání a obchozích tras,  

Vstup a příjezd na stavbu bude po stávající komunikaci. Obchozí trasy nebudou 
zřizovány. 
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e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,  

Neřešeno, jedná se o vnitřní úpravy objektu.  

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,  

Neřešeno.  

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,  

Neřešeno, jedná se o vnitřní úpravy objektu.  
 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

Neřešeno.  
 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie 
odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití 
včetně popisu opatření proti kontaminace těchto materiálů, jejich odstranění apod., 

Odpady vzniklé během stavby budou průběžně separovány, skladovány v 
oddělených nádobách. Během realizace bude odpad kontrolován, zda neobsahuje 
nebezpečné součásti. Pro jednotlivé druhy odpadu (kabely, plasty, dřevo, sklo...)  
budou na staveništi osazeny kontejnery, a při naplnění odváženy zhotovitelem díla. 
Jeho povinnost končí předáním díla objednateli. Hospodaření s odpady bude 
prováděno v souladu s platnou legislativou a bezpečnostními předpisy. Nakládání s 
odpady dle Průvodce odpadů v souladu se zákonem č.185 / 2001 Sb. Veškeré 
odpady budou dokladovány se zápisem o skládkování. 
 

ODPAD 
KATEGORIE MNOŽSTVÍ (t) 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek O 0,5 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť O 0,1 

17 02 02 Sklo  O 0,1 

17 02 03 Plasty O 0,1 

17 04 05 Železo, ocel O 0,2 

17 04 07 Směsné kovy O 0,2 

15 01 01 Papírové obaly O 0,3 

15 01 02 Plastové obaly O 0,3 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,3 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,2 

Tabulka 1 Tabulka odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Není řešeno. 
 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při 
výstavbě, popis opatření při kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 
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prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání 
s azbestem a ochrana dřevin,  

Není řešeno.  

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Jedná se o vnitřní úpravy, není řešeno.  

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,  

Není řešeno.  

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizace staveniště a 
provádění na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 
bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Není řešeno.  

o) limity pro využití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 
výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,  

Není předmětem dokumentace.  

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 
(technicky a technologicky) reálné doby výstavby,  

Není řešeno.  

q) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,  

 Postupné uvádění stavby do provozu se neuvažuje.  

r) dočasné stavby,  

Součástí projektu nebudou žádné dočasné stavby.  

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,  

Kontrolní prohlídky si zajistí investor s vybraným TDI. 
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