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A. Identifikaéni udaje investora stavby :
A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby Uspory energii ZS a MS ,
Zakladni Skola Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem — Severni Terasa

Misto stavby Zakladni Skola Mirova, Mirova 2734/4, U,sti nad Labem, 401 00
k.0. Usti nad Labem ( 774871 ) — obec Usti nad Labem - Severni Terasa

Charakter stavby stavebni Upravy plasté objektl, zatepleni plasté a stfechy pavilon( zakladni $koly
Upravy vstup(, vyména otvorovych vyplni, dozdivky pilifl, okapové chodniky,
hromosvody, Uprava otopné soustavy

Pfedmét dokumentace dokumentace pro realizaci stavby - DPS

A.1.2. Udaje o 7adateli / stavebnikovi

Objednatel — stavebnik Statutarni mésto Usti nad Labem )
Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 401 00 Usti nad Labem
IC : 00081531

Vlastnické pravo Statutarni mésto Usti nad Labem )
Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 401 00 Usti nad Labem
IC : 00081531

Zpracovatel dokumentace Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry
IC : 15725138 — CKAIT: 0300708  obor pozemni stavby
Kancelar :
PROJEKTOVA KANCELAR PS
Bii. Capk(i 550, 362 21 Nejdek

Seznam projektantd jednotlivych &asti projektové dokumentace

Vedouci projektu

Oto Szakos, projektova kancelai Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

CKAIT : 0300708 — autorizovany technik pozemni stavby

Tel. 353 396 341 mob. 602 403 842 e.mail : otoszakos@seznam.cz

Autorizace projektové dokumentace

Ing. Irena Pichlova - projektova kancelar, Smetanova 467, 362 21 Nejdek

CKAIT : 0301098 — autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

Tel. 353618 892 mob. 775 252 580 e.mail : pichlova.irena@seznam.cz

Elektro instalace — hromosvody :

Elektroplan s.r.0., Loketska 12, 360 06 Karlovy Vary, CKAIT 0300551

CKAIT : 0300551- autorizovany technik pro techniku prosttedi — elektro

Tel. 353 567 665 mob. 602 115 924 e.mail : remisovsky@volny.cz
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A.2. Seznam vstupnich podkladu
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouZity nasledujici podklady

e  Zaméfeni skuteéného stavu objektu — dotéené Casti pavilonu ( doméfeno na stavbé )
Energeticky audit zpracovany fa ENERGO-ENVI, s.r.0., Na Bfezince 930/6, 150 00 Praha 5
Zamér objednatele a vstupni zadani zpracované objednatelem — Statutari mésto Usti nad Labem
Pozadavky stavebniho zékona a souvisejicich provadécich vyhlasek
Prlzkumy stavajicich konstrukci a skladeb stfech

A.3. Udaje o Gzemi

al rozsah feSeného Uzemi, zastavéné/nezastavéné tzemi
Stavebni Upravy pavilon( Zakladni Skoly Mirova 2734/4 | je feSeno na zastavénych plochach a nadvofi, feSené Uzemi je
zastavéné stavajici stavbou Zakladni Skoly Mirova 2734/4, dotéené pozemky viz dotéené pozemky.

b/ daje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisti ( paméatkova rezervace, pamatkova zdna, zvlasté chranéné lzemi,
zaplavové Uzemi apod. )
Stavebni upravy se nedotykaji chranénych uzemi a nejsou v zaplavoveé oblasti

¢/ Udaje o odtokovych pomérech
Navrhované provedeni stavebnich Uprav neovlivni odtokové poméry v dotéeném uzemi.

d/ udaje o souladu s tzemné plénovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemni rozhodnuti nebo Uzemni opateni, popf.
nebyl-li vydan uzemni souhlas

Navrhované provedeni stavebnich Uprav je v souladu s UPD, stavebni Gpravy na stavajicich objektech ( pavilonech )
zachovavaji charakter objektu beze zmén uzivani. Stavebni Upravy se tykaji instalace zatepleni obvodového plasté objektu,
zatepleni stfechy, vymény otvorovych vypini na plasti budovy a provedeni nezbytnych Uprav tésného okoli objektu
souvisejici s provedenim stavebnich Uprav — zatepleni.

e/ idaje o souladu s UP dokumentaci, s cili a Gkoly uzemniho planovani
Navrhované provedeni stavebnich Uprav je v souladu s UPD, stavebni Upravy provedeny na obvodovém plasti stavajiciho
objektu, beze zmén uzivani a beze zmén charakteru stavby.

f/ Gdaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti Gzemi
Stavebni Gpravy objektu Zakladni Skoly Mirova 2734/4 - Usti nad Labem, jsou navrzeny v souladu s obecnymi pozadavky
na vyuziti Uzemi, stavebni Upravy provedeny na stavajicim objektu beze zmén uZivani a beze zmén charakteru stavby.

g/ Udaje o spinéni poZadavku dotéenych organi
Projektova dokumentace stavby je navrzena v souladu s pozadavky dotéenych organ statni spravy

h/ seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Charakter stavby — provedeni stavebnich Uprav na stavajicim objektu nevyZaduje Ulevové feSenia vyjimky.

il seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Stavba nevyzaduje souvisejici ani podmiriujici investice.

il seznam pozemk( a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby ( podle katastru nemovitosti )

Pozemky dotéené stavbou , Uspory energii ZS a MS - Zakladni $kola Mirova 2734/4, Usti nad Labem

Katastralni zemi Usti nad Labem (774871, obec Usti nad Labem
o Pozemkova parcela stavebni ¢.4949/482 — zastavena plocha a nadvori — 6.422 m2
Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

e Pozemkové parcela stavebni ¢.4949/483 - ostatni plocha - zelen — 2.037 m2
Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

e Pozemkova parcela stavebni ¢.4949/484 — ostatni plocha - zelern — 954 m2
Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 400 01
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»  Pozemkova parcela stavebni ¢.4949/485 - ostatni plocha - zelern — 790 m2
Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

e Pozemkové parcela stavebni ¢.4949/486 - ostatni plocha - zelen — 1.293 m2
Statutarni mésto Usti nad Labem Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

e Pozemkova parcela stavebni ¢.4949/487 - ostatni plocha - zelen - 3.378 m2
Statutarni mésto Usti nad Labem Velk& Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 400 01

A.4. Udaje o stavbé
al nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy dokoncené stavby. Zplsob vyuziti objektu zlstane zachovany.
b/ Gcel uzivani stavby
UZivani stavby je zachovano.
¢/ trvala nebo doasna stavba
Stavba navrzena jako trvala
d/ tdaje o ochrané stavby podle jinych predpist ( kulturni paméatka apod.)
Stavba neni vedena v seznamu kulturnich ani jinych a pamatek a stavebné chranénych objektu.
e/ udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Navrh stavby je v souladu s technickymi pozadavky, neni vSak navrZena piné v souladu s poZadavky na bezbariérové
uzivani stavby z dlivodu nemoznosti provedeni stavebnich Uprav tak, aby byly pIné v souladu s bezbariérovym uzivanim
stavby. Stavba je stavajici a provadi se pouze ¢astecné stavebni Upravy ve stavajicim objektu — zatepleni objektu za ucelem
sniZeni energetické naroénosti budovy.
f/ udaje o spInéni pozadavky dotéenych organu a pozadavkd vyplyvajicich z jinych prévnich predpisu
Stavba je navrZzena vsouladu s poZzadavky dotéenych orgdnd a to hlavné zhlediska ochrany Zivotniho prostredi,
hygienickych pozadavki na stavby a pozarné bezpecnostnich pozadavkd.
g/ seznam vyjimek a ulevovych opatfeni
Charakter stavby — provedeni stavebnich Uprav nevyZaduje Ulevové feSeni a vyjimky.
h/ navrhované kapacity
Projektova dokumentace nefesi — stavby se netykaiji.
i/ zakladni bilance stavby
Projektova dokumentace fesi zatepleni objektu za U¢elem snizeni energetické narocnosti objektu.
Stavba svym provozem nebude produkovat Zadny odpad a emise s vyjimkou béZného komunainiho odpadu - tfidéni a sbér.
i/ predpokladana Ihdta vystavby véetné popisu postupu vystavby :
Terminy stavby ~ :
Zahdjeni stavby 2015
Ukonceni stavby 2016
Vlystavba bude provedena jako jeden celek bez ¢lenéni na objekty a etapy, postup vystavby bude koordinovan s pozadavky
organy mistni spravy a pozadavky dotéenych organl. Opatfeni pro ochranu osob a majetku fesi projektova dokumentace
¢ast - z&sady organizace vystavby.

k/ orientaéni hodnota stavby

Néklady stavby byly dle rozpoétu stanoveny na cca 50.000 tis K&

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

D . Dokumentace objekttl a technickych a technologickych zafizeni

D.1.1. Architektonicko — stavebni feSeni
D.1.2. Stavebné konstrukéni feSeni
D.1.3. Pozarné bezpeénostni feSeni stavby
D.1.4. Technika prostfedi staveb
D.1.4.1. Elektroinstalace - hromosvody

zpracoval Oto Szakos
datum Cerven 2014




