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 40001 Ústí nad Labem 

- studna na p.p.č. 123 

Hloubky uložení kanalizace a ČOV včetně výšky nástavce, budou přizpůsobeny vyústění
domovní kanalizace, stávající kanalizaci, na kt. bude odpad z ČOV napojen a terénním
podmínkám. Přesnou polohu a hloubku uložení stáv. potrubí provést ručně kopanými sondami.
výškový systém - místní

Veškerá stávající podzemní zařízení jsou zakreslena pouze orientačně, před započetím
stavby je třeba zajistit vytýčení jejich přesné polohy u příslušného spávce sítě. U křížení a

souběhu s těmito zařízeními musí být dodržena ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí.

LEGENDA OBJEKTY :

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

hranice pozemků dle KN

obrys objektu

Veřejný vovodovodní řad do areálu je zaveden.

 - likvidace stávajícího vrtu a nový vrt
- studna na p.p.č. 123

ČEZ Distribuce. a.s. - podzemní vedení NN do 1kV

SčVK a.s. vodovodní řad, vodovodní přípojky

CETIN a.s. - nadzemní síť 

ČEZ Distribuce. a.s. - podzemní vedení VN do 35kV 

CETIN a.s. - metalický kabel (zam. průběh)

CETIN a.s. - metalický kabel (nezam. průběh)

INNOGY a.s. - NTL plynovod (mimo)

ML-3 nový vrt  do hloubky 397,80 od PT,

do hloubky 395,60m ode dna bet. manip. šachty

Manipulační betonová šachtice průměr 2200 mm

ML-2 stáv. vrt k likvidaci (havarijní stav), až po dokonč. ML-3

ML-1 pův. starý již dříve zlikvidovaný vrt

-vodovodní tlakové potrubí  (přepojení) HDPE 100-RC, 90x5,4mm, SDR17-7,45m

-vodovodní tlakové potrubí  havarijní HDPE 100-RC, 90x5,4mm, SDR17-7,25m

 (přepad do stáv. šachty)

 ML-1

 ML-2

 ML-3

S
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PODROBNÁ SITUACE STAVBY D.1

VRTANÁ STUDNA, VRT  ML-3

hl. 397,80m od PT(395,60 ode dna manip. šachty)

St. město Ústí nad Labem,
Podíl Městské služby Ústí nad Labem

10,83

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
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ČEZ Teplárenská, a.s.

ČEZ Teplárenská, a.s.

Povodí Ohře, s.p.
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St. město Ústí nad Labem,
Podíl Městské služby Ústí nad Labem
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ČEZ Teplárenská, a.s.
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SOUŘADNICE č.bodu Y X

  ML-3 VRTANÁ STUDNA, osa vrtu 1 761395,66 975922,52

       ML-2 starý vrt k likvidaci 2 761400,17 975925,68

retenční jímka

stará studna

manipulační bet.
šachta
vnitřní Ø2,20m

oplocení drát. pletivo

beton.

deska

souřadnicový systém JSTK, výškový systém BpV

stáv.manipulační zděná

šachta polokruh.

vnitřní Ø2,46m

vodovodní tlakové potrubí havarijní

HDPE 100-RC, 90x5,4mm, SDR17-7,25m

(přepad do stáv. šachty)vodovodní tlakové potrubí (přepojení)

HDPE 100-RC, 90x5,4mm, SDR17-7,45m

bez čp.,če.

k likvidaci


