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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Objekt stojí v oplocené zahradě v centru sídliště Kamenný Vrch. Projektované úpravy se vztahují ke změně vnitřních dispozic, 
rozvodů a technologií uvnitř objektu, zateplení objektu a úpravám v přilehlé zahradě. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci 
Územní plán města Ústí nad Labem předepisuje využití předmětné plochy jako plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura. Záměr je v souladu s tímto požadovaným využitím. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nejsou. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Splnění požadavků DOSS je doloženo jejich souhlasy v dokladové části E. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Fyzický průzkum a provedení sond (meziokenní pilíře, podlaha, stěny): přítomnost azbestu v meziokenních pilířích 
Radonový průzkum: objekt vyhovuje podmínkám vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází ve IV. Zóně CHKO České Středohoří. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v území dotčeném záplavou, ani v poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít vliv na okolí, odtokové poměry zůstanou zachovány. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavebních úprav budou zbourány stávající vyvýšené venkovní terasy, přístupová schodiště do objektu a vzhledem 
k výstavbě pergoly na jižní fasádě objektu bude nutné pokácet čtyři stromy, které se nacházejí v těsné blízkosti objektu. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa 
Navržená přístavba pergoly nevyžaduje trvalý zábor ZPF. Stavba se nedotýká žádných pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Jde o rekonstrukci stávajícího objektu. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává beze změny. Dům jako celek je 
bezbariérově přístupný. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
katastrální území KÚ Střekov 775258 

p.p.č.  3241/18 – zastavěná plocha a nádvoří 721 m2 – majitelem je stavebník 
p.p.č.  3241/98 – ostatní zeleň 3501 m2 – majitelem je stavebník 
Sousední pozemky: 
p.p.č. 3241/18, Statutární město Ústí nad Labem 
p.p.č. 3241/93, Statutární město Ústí nad Labem 
p.p.č. 3241/94, Statutární město Ústí nad Labem 
p.p.č. 3241/97, Statutární město Ústí nad Labem 
p.p.č. 3241/87, Statutární město Ústí nad Labem 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo, které by zasahovalo na sousední pozemek. 
 
 



3+1  Řemeslné dílny Kameňák | DPS | září 2024 
 

3+1 architekti s.r.o.     www.31architekti.cz 
IČO 07618891   4/13  tel: +420 777 040 392 
datová schránka: rannzhi     Slavíčkova 1, 400 01 Ústí nad Labem 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby. Stavba je v současnosti již několik let nevyužívána a uzavřena Technický stav konstrukčního systému 
je bezproblémový. 

b) účel užívání stavby 
Původní účel užívání - mateřská škola a jesle. 
Nově plánované využití objektu: prostory pro zájmové kroužky a činnosti spravované organizací Dům dětí a mládeže a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
V rámci tohoto řízení nebyly vydány žádné výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Splnění požadavků DOSS je doloženo jejich souhlasy v dokladové části E. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není dotčena žádnou speciální ochranou. 

g) navrhované parametry stavby 
zastavěná plocha:   732 m2 
obestavěný prostor:   4200 m3 
užitná plocha:   487,5 m2 
plocha pozemku:   3500 m2 
  

h) základní bilance stavby 
Voda, splašková voda, požární voda 
 Potřeba vody:   3680 l/den 
 Průměrná denní potřeba vody:   0,040 l/s 
 Maximální denní potřeba:   6,92 m3/den 
 Průměrná roční potřeba vody:   1343,2 m3/rok 
 Množství splaškové vody:   1343,2 m3/rok 
 Potřeba požární vody:   0,3 l/s. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou:  
 Dešťové vody budou využity pro zálivku zelených ploch ve vegetačním období. Dešťová voda svedena do akumulační 
nádrže objemu 16 m3 a dále do zasakovací galerie o objemu 6,68 m3. 

Vytápění: 
Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda 
Tepelné ztráty objektu byly vypočteny dle ČSN 06 0210 pro nejnižší oblastní teplotu  – 13°C 
tepelné ztráty objektu:   36,99 kW 
Zdrojem TUV jsou elektrické zásobníkové ohřívače v jednotlivých sekcích. 
 
VZT: Objekt bude vybaven systémem nuceného větrání s rekuperací 
 
Elektrická energie: Objekt bude napojen ze stávajícího rozvaděče na severní fasádě domu 
Třída energetické náročnosti budovy:       A 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude realizována v jedné stavební etapě. Předpokládaný začátek stavby je v r. 2025 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládaná výše investic je cca 60mil. Kč bez DPH. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt je součástí stávající stabilizované urbánní struktury. V rámci rekonstrukce bude před jižní fasádou domu provedena 
dřevěná pergola a nad částí půdorysu Pavilonu 3/sekcí A bude dostavěn prostor pro nově budovaný výtah..  
Dům stojí v centru sídliště z 80. let minulého století. Jeho původní účel – dětské jesle – se doplňoval s funkcí identického 
objektu – školky – na sousední parcele. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Záměrem investora je celková rekonstrukce objektu pro účely Domu dětí a mládeže. Dispozičně půjde především o řemeslné 
dílny a příslušné zázemí. Nové vnitřní dispozice vycházejí z potřeb provozu. Tvarové a kompoziční řešení stávajícího domu 
zůstává beze změn. Přidána je průběžná dřevěná pergola před jižní fasádou.  
Obvodový plášť domu bude kontaktně zateplen a opatřen probarvenou omítkou ve světlém okrovém odstínu. Výplně otvorů v 
obvodovém plášti budou hliníkové v temně modrém barevném provedení. Povrchy stěn budou zpravidla štukové s bílou 
výmalbou, povrchy stěn s požadavky na omyvatelnost budou z keramického obkladu. Podlahy budou převážně bezesparé lité, 
respektive z přírodního linolea. Vertikální komunikaci zajišťuje stávající schodiště.  

B.2.3. Celkové provozní řešení 
Dům bude jedním provozním celkem s hlavním vstupem v centrální části domu. Samostatně z exteriéru přístupné skrz prostory 
dílen budou i obě boční sekce objektu. 
Hlavní domovní vstup je umístěn na jižní fasádě střední části domu (PAVILON 2 / SEKCE B). Zde se nachází zádveří, recepce, 
foyer/multifunkční otevřená dílna, dílna pro nejmenší, technologické zázemí domu a šatny. Východním směrem navazuje 
PAVILON 1 / SEKCE C. Zde se nachází dílna kov/dřevo, kreativní 4D ateliér, hrnčířská dílna a sociální zázemí. 
Západním směrem navazuje PAVILON 3, který je dvoupodlažní. V přízemí se nachází SEKCE A, kde je umístěn sál pro robotiku, 
odborný kabinet, sklad, průmyslový design a sociální zázemí. V patře PAVILONU 3 se nachází SEKCE D, která je s přízemím 
propojená schodištěm i výtahem. V SEKCI D se nachází šicí dílna, výtvarný kreativní ateliér, otevřená kuchyně, odborný kabinet 
a technická místnost. 
 
Popis využití jednotlivých učeben dle podkladů uživatele: 
SEKCE A 
A1 – SÁL PRO ROBOTIKU 

- Robotika pro nejmenší (Beet bot, apod.) 

- Lego technic, stavebnice Merkur, magnetické stavebnice, 

- Inkubátor vybaven výše uvedenými stavebnicemi, ale i strojem na potisk hrnků, textilu a stroj na výrobu odznaků a 
klíčenek (připínacích placek). 

- Základy marketingu a propagace  
Cílová skupina: 1) děti z mateřských, základních škol a středních škol – dopolední workshopy 

  2) děti od 8 do 17 let – odpolední kroužky pro děti 
  3) dospělí + senioři – dopolední a večerní kurzy, příležitostné workshopy 
  4) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy, příležitostná činnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12 
A4 – PRŮMYSLOVÝ DESIGN, ICT, 3D TISK 

- Podpora talentů  

- Cílová skupina: 1) děti z mateřských, základních škol a středních škol – dopolední workshopy 

  2) děti od 8 do 17 let – odpolední kroužky pro děti 

  3) dospělí + senioři – dopolední a večerní kurzy, příležitostné workshopy 

4) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy, příležitostná činnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 

SEKCE B 
B1 – Klubovna – Řemeslný inkubátor KUTIL MINI – pro nejmenší 

- Řemeslné truhlářské dětské ponky + truhlářské nástroje pro práci se dřevem pro nejmenší 
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- Pracovní nízké dětské stoly pro řemeslnou a výtvarnou kreativní činnost 

- Podpora manuální zručnosti, jemné motoriky, kreativity 

- Cílová skupina: 1) děti z mateřských, základních škol a středních škol – dopolední workshopy 

2) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy, příležitostná činnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 

B8 – Hala + recepce – MULTIFUNKČNÍ OTEVŘENÁ DÍLNA/VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – s výstupem na terasu 

- Vzdělávací centrum s knihovnou 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 

BUDOVA C – PŘÍZEMÍ 
C1 – Klubovna s výstupem na terasu – KREATIVNÍ ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR SE ZAMĚŘENÍM NA HRNČÍŘSKOU ČINNOST 

- Výtvarný ateliér vybavený pro hrnčířskou činnost – práce s keramickou dílnou, glazurami a keramickou pecí. 

- Točení na hrnčířském kruhu, glazování apod. 

- Možnost výroby drobných keramických předmětů pro začínající podnikatelky-podnikatele 

- Cílová skupina: 1) děti z mateřských a základních škol – dopolední kurzy 

2) děti od 8 do 17 let – odpolední kroužky pro děti 

3) dospělí + senioři – otevřené dílny, večerní kurzy, příležitostné workshopy 

4) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy 
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 
C2 – Sál – herna s výstupem na terasu – ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR SE ZAMĚŘENÍM NA PRŮMYSLOVÝ DESIGN, 4D ATELIÉR, základy 
propagace a propagačních předmětů 

- Foto ateliér, závěsná plátna 

- Inkubátor vybaven výše uvedenými stavebnicemi, ale i strojem na potisk hrnků, textilu a stroj na výrobu odznaků a 
klíčenek (připínacích placek). 

- Základy marketingu a propagace  

- Cílová skupina: 1) děti z mateřských, základních škol a středních škol – dopolední workshopy 
  2) děti od 8 do 17 let – odpolední kroužky pro děti 
  3) dospělí + senioři – dopolední a večerní kurzy, příležitostné workshopy 
  4) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy, příležitostná činnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 
C3 – Klubovna – ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR – KUTILSKÁ LABORATOŘ (DŘEVO, KOV) 

- Místo, kde máte k dispozici všechno potřebné vybavení pro práci se dřevem (ponky, hoblice, svěráky, stojany na 
nářadí, ochranné pomůcky…) 

- Práce s kovy – ohýbačka kovů 

- Místo pro základy řezbářství, seznámení s řezbářskými technikami a nástroji, umělecko-řemeslné zpracování dřeva, 
figurální řezba – výroba praktických dřevěných potřeb (razítko, lžíce, miska apod.) 

- Rozvoj manuální zručnosti a environmentální výchovy u mladší generace 

- Tematické kurzy pro MŠ a ZŠ, kroužky pro děti, kutilská poradna, otevřená dílna pro rodiny, prázdninové workshopy. 
Možnosti pro začínající truhláře či jiné řemeslníky.  

Cílová skupina: 1) děti z mateřských a základních škol – dopolední kurzy 



3+1  Řemeslné dílny Kameňák | DPS | září 2024 
 

3+1 architekti s.r.o.     www.31architekti.cz 
IČO 07618891   7/13  tel: +420 777 040 392 
datová schránka: rannzhi     Slavíčkova 1, 400 01 Ústí nad Labem 

  2) děti od 8 do 15 let – odpolední kroužky pro děti 
  3) mládež od 16 let + dospělí – otevřené dílny, příležitostné workshopy 
  4) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy 
  5) začínající řemeslníci 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 
 
SEKCE D 
D1 – Klubovna – ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR – ŠICÍ DÍLNA , /BRAŠNÁŘSTVÍ/OBUVNICTVÍ  

- Kreativní šicí dílna (práce s textilem, kůží, galanterními prvky)  

- Dílna vybavena šicími stroji, overlock strojem a vyšívacím strojem 

- Kurzy šití oděvů, kurzy šití barefootové obuvi, softsheelových tašek apod. 

- Možnost otevřené šicí dílny pro veřejnost – příležitost pro začínající švadleny a textilní designery 

- Patchwork 

Cílová skupina: 1) děti od 7 do 17 let – odpolední zájmová činnost 
  2) dospělí + senioři – otevřené dílny, večerní kurzy 
  3) začínající švadleny, krejčí a textilní designeři 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 
 

 
 
 

D2 – Klubovna – ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR – VÝTVARNÝ KREATIVNÍ ATELIÉR 
- Výtvarný ateliér (kurzy zvláštních výtvarných technik, malba na rozmanité materiály – sklo, kámen, práce s vlnou a 

plstí, rounem, paličkovací techniky) 

- Šperkařství  

- Drátování 

- Možnosti pro začínající podnikatele 

Cílová skupina: 1) děti od 8 do 17 let – odpolední zájmová činnost 
2) dospělí + senioři – otevřené dílny, dopolední ateliéry, večerní kurzy, příležitostné víkendové 
workshopy 

  3) rodiny s dětmi – otevřené dílny, prázdninové a víkendové workshopy 
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 
D3 – Klubovna – ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR – OTEVŘENÁ KUCHYNĚ 
Vybavená kuchyň se sporáky, pečícími troubami, kuchyňskými roboty a náčiním 

- Otevřená kuchyně 

- Kurzy zdravé výživy, kroužky vaření, kurzy pečení apod. 

- Programy zdravé výživy pro MŠ a ZŠ 

- Vzdělávací aktivity pro začínající podnikatele v oboru gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch 

Cílová skupina: 1) děti z mateřských a základních škol – dopolední programy zdravé výživy/zdravé svačinky 
  2) děti od 8 do 17 let – odpolední pravidelná zájmová činnost 

3) dospělí + senioři – dopolední a večerní kurzy, příležitostné workshopy 
  4) začínající podnikatele 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8 
 
Celkový maximální počet účastníků kurzů je 88. Z toho je pro návrh sociální zázemí uvažováno 44 Ž a 44 M.  
Pro školská zařízení platí požadavky: 
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- 1 WC/ 20 žen – v objektu celkem 3 WC pro ženy – splněno. 
- 1 WC/ 80 mužů – v objektu celkem 2 WC pro muže – splněno 
- 1 pisoár/ 20 mužů – v objektu celkem 2 pisoáry – splněno 
- 1 umyvadlo / 20–v objektu celkem 6 umyvadel v předsíňkách WC – splněno 
 
Maximální počet vyučujících – 8 – jsou zajištěny dělené záchody pro muže a ženy v SEKCI B – splněno. 
V přízemí je navrženo společné WC pro invalidy vybavené dle vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. 
Objekt je bezbariérově přístupný všemi vstupy umístěnými na jižní fasádě, u všech dveří bude zajištěna šířka minimálně 900 
mm. Vzhledem k přilehlému terénu je centrální vstup do objektu zajištěn přes rampy. Před každým bezbariérovým vstupem do 
objektu je navržena vodorovná manipulační plocha hloubky 1500. U hlavního vstupu na manipulační plochu navazuje rampa 
délky 1985 mm se sklonem 1:8. 
Bezbariérová záchodová kabina má rozměry 1900 mm x 2570 mm je určena pro ženy i muže. V kabině se nachází záchodová 
mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Dveře šířky 900 mm jsou otevíravé směrem ven a jsou z vnitřní 
strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 850 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být 
osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 
mm.  Horní hrana sedátka záchodové mísy bude osazena ve výšce 460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení bude v dosahu 
osoby sedící na záchodové míse, stejně jako ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo bude osazeno 
stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním a bude umožňovat podjezd osoby na vozíku. Po obou stranách záchodové 
mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. Madlo v rámci bočního přístupu bude 
sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a 
záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla bude svislé madlo nejméně délky 500 mm.  Bude-li instalováno 
zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 
900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku 
vystupující do prostoru. 
Schodišťová ramena všech schodišť budou po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která budou přesahovat 
nejméně o 150 mm první a poslední stupeň. Madlo bude odsazeno od stěny nejméně 60 mm. Tvar madla bude umožňovat 
uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého ramene bude 
výrazně kontrastně označena.  
Dvoupodlažní část objektu bude vybavena osobním výtahem. Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako 
samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka 
vstupu musí být nejméně 900 mm. Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm × 1500 mm. 
Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých 
směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je 
obdélník o rozměrech 1200 mm × 1500 mm. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Navržená stavba splňuje požadavky platné legislativy a technických norem pro bezpečnost při užívání stavby. Při návrhu bylo 
postupováno v souladu s vyhláškou o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. a platnými českými technickými 
normami. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení 
Obvodový plášť bude plošně kontaktně zateplen. Stávající meziokenní pilíře budou demontovány (v souladu s požadavky na 
likvidaci azbestu, který je v nich přítomen). Vybourány budou všechny vnitřní příčky a nahrazeny budou novými. Vnitřní 
dispozice domu budou upraveny dle současných požadavků. Všechny vnitřní nenosné příčky budou odstraněny a nahrazeny 
novými z pórobetonového a akustického zdiva. Stávající podlahy přízemí objektu budou vybourány a zatepleny. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet MS 71, rozpon 6x6m s keramickými parapetními panely. 
Bourací práce: V rámci bouracích prací budou odstraněny veškeré vnitřní instalace, elektroinstalace, nenosné vnitřní příčky, 
povrchy podlah a konstrukce podlahy přízemí objektu, stávající obklady a dlažby. Bude vybourán otvor pro instalaci výtahu a 
upravena velikost stávajícího světlíku. Na severní fasádě bude upravena poloha výplní otvorů. 
Nové vnitřní příčky: Vnitřní příčky, vyžadující akustickou neprůzvučnost (mezi jednotlivými učebnami) budou vyzděny 
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vysokopevnostních akustických betonových tvárnic tl. 175 mm, splňujících požadavky na neprůzvučnost. Ostatní příčky budou 
vyzděny z betonových tvárnic tl. 70 resp. 120 mm. 
Podlahy:  Podlahy přízemí budou vybourány na kótu -0,47 m oproti stávající čisté podlaze a zatepleny. Podlahy z keramických 
dlažeb budou splňovat minimální adhezní parametry (chodby:  souč. Tření  >0,5, protiskluznost r9/a; otěruvzdornost pei 4; 
sanitární: souč. Tření  >0,5, protiskluznost r10/a, otěruvzdornost pei 4; sprchy: souč. Tření  >0,5, protiskluznost r10/b, 
otěruvzdornost pei 4). 
Podhledy: V místnostech sociálních zařízení budou umístěny plné SDK podhledy (nenasákavé) ve výšce 2,9m variantně rastrové 
podhledy ve výšce 2,5 m. V učebnách, kabinetech a společenské místnosti budou umístěny akustické podhledy ve výšce 2,9 m. 
V chodbách bočních pavilonů budou provedeny akustické podhledy ve výšce 2,65 m. Pro specifikaci materiálu byl pro učebny 
zpracován výpočet dozvuku.  
Obklady stěn: Za umývadly a v místnostech sociálního zařízení budou omyvatelné keramické obklady do výše min. 1,5m. Výška 
jsou zakresleny ve výkresové části. 
Povrchové úpravy stěn: Omítky vnitřní budou štukové s bílou výmalbou. Stěny s požadavkem na omyvatelnost budou opatřeny 
keramickým obkladem, nebo omyvatelnou stěrkou s nízkou hrubostí. Učebny budou vybaveny svislými akustickými absorbéry, 
aby byl zajištěn požadovaný dozvuk. 
Schodiště. Stávající dvouramenné schodiště pavilonu 3 bude zachováno. Dojde k renovaci původního terazzového povrchu 
stupňů a výměně zábradlí. 
Fasády: Obvodové stěny budou plošně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tepelnou izolační z grafitových izolačních 
desek tl. 180 mm, λ ≤ 0,031 W/(m.K), sokl domu bude zateplen XPS tl. 100 mm, meziokenní vložky budou vyzděny 
pórobetonových tvárnic tl. 375 mm, λ = 0,071 W/(m.K). 
Výplně otvorů: Okna budou hliníková, provedena v hodnotách Uw < 0,96 W/(m2.K), Ud < 1,2 W/(m2.K). 
Střecha: Střecha nad jednopodlažními sekcemi objektu bude s extenzivní zelení, zateplena EPS 150S, min. tl. 240 mm. Střecha 
nad druhým podlažím bude s povrhem z hydroizolační fólie. Na této střeše budou instalovány fotovoltaické panely. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stávající objekt sestává ze tří samostatných pavilonů oddělených objektovou dilatací a byl postaven ze systémového 
železobetonového montovaného skeletu MS71 s rozponem 6,0x6,0m s keramickým obvodovým pláštěm. Nosné rámy (sloupy 
400x400 mm a deskové průvlaky výšky 250 mm) jsou orientovány v příčném směru. Štítové keramické panely jsou nosné. 
Založení objektu bylo realizováno na montovaných žel. bet. patkách a monolitických pásech. 
Nosná konstrukce objektu nevykazuje žádné poruchy. V rámci realizace plánovaných dispozičních změn nebude zasahováno do 
nosných částí konstrukce, dojde pouze k vybourání všech vnitřních příček.  
Stavba splňuje požadavky z hlediska mechanické odolnosti a stability. 
Charakteristická zatížení: 
 1) Sněhem - 0,8 kN/m2 (objekt se nachází ve II. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991-1-3) 
 2) Větrem – II. větrová oblast dle ČSN EN 1991-1-4 - základní rychlost větru 25 m/s 
 3) Seizmické namáhání – jedná se o oblast s velmi malou seizmicitou ČSN EN 1998-1/Z4 
 4) Užitné zatížení střech – kategorie „H“ (přístupné pouze pro běžnou údržbu) - 1,0(zelená střecha) kN/m2 nebo 

bodové     zatížení 1,0kN 
 5) Užitné zatížení stropů kategorie „C1“ - 3,0 kN/m2 
 6) Užitné zatížení schodišť 3,0 kN/m2 
Zatížitelnost stropů: 
Skelet MS71 s rozponem 6,0x6,0 m je dimenzovaný na charakteristické rovnoměrné přitížení stropních panelů 6,0kN/m2, 
přičemž je rozhodující únosnost deskových průvlaků, únosnost samotných stropních panelů je vyšší. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vytápění. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo s výkonem 22,0 kW. Čerpadlo je systém vzduch/voda v monoblokovém 
uspořádání. Tepelné čerpadlo bude umístěné u obvodové zdi na severní straně objektu. Potrubí primárního okruhu bude 
vedeno od čerpadel průchodem stěnou do 1NP objektu a v podlaze do technické místnosti, kde bude primární potrubí 
přepojeno do akumulační nádrže. Akumulační nádrž je navržena o objemu 750 l. V nádrži bude osazena topná vložka o výkonu 
8 kW. Spínání řídí regulace TČ. Navržený topný systém je teplovodní s nuceným oběhem, uzavřeným topným systémem o 
teplotním spádu:  podlahové vytápění 1NP sekce A,B,C 38/30 °C  
  radiátorové okruhy 2NP Sekce D 55/35 °C 
Vzduchotechnika. Větrání objektu bude nucené a zároveň ve většině místností možné přirozeně okny. VZT zařízení zajistí 
rovnotlaké větrání, kdy zařízení zajistí přívod 3 150 m3/h a odvod 3 150 m3/h ( min 35 m3/h na jednu osobu, 50 m3/h na 
WC, 30 m3/h na umyvadla, 50 m3/h na výlevku, 150 m3/h na sprchu a 20 m3/h šatní místo). Větrání prostorů zajistí 
kompaktní jednotka s rekuperací a s el. ohřevem a s chlazením vzduchu např. ref. výrobek Duplex 3500 MULTI ECO. 
Jednotka bude umístěna na střeše. Jednotka obsahuje rekuperační výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního 
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vzduchu, přímý výparník pro vytápění a chlazení vzduchu, el. ohřívač pro dohřev vzduchu, EC ventilátory pro přívod a 
odvod vzduchu, dále obsahuje filtr vzduchu a uzavírací klapky. Na výstupech vzduchu z jednotky budou umístěny tlumiče 
hluku. Jednotka bude napojena na rozvod elektroinstalace. Ovládání jednotky bude pomocí digitální regulace. Přesné 
místo upřesní investor.  

Dosahované hladiny hluku VZT zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem 272/2011, při jejich provozu nebudou 
překročeny limitní maximální hladiny hluku. 

Páteřní rozvody od VZT jednotky budou vedeny pod stropem místností. Na páteřním rozvodu budou při průchodu 
požárními úseky umístěny požární klapky. Páteřní rozvody budou provedeny z hranatého potrubí. Z páteřního potrubí 
budou vyvedeny odbočky, na kterých budou umístěny vyústky. Přívod vzduchu bude zajištěn do prostor dílen, kabinetů a 
odvod vzduchu bude ze soc. zařízení a skladů.  

Chlazení vzduchu a ohřev vzduchu bude zajištěn pomocí venkovní klimatizační jednotky. Topný výkon jednotky 16 kW a 
chladící výkon jednotky bude 14 kW.  

Nad varným centrem v kuchyni bude umístěna kuchyňská digestoř s osvětlením, tukovým filtrem, ventilátorem. Digestoř 
zajistí odtah vzduchu 300 m3/h. Vzduch bude vyveden do venkovního prostředí nad střechu objektu VZT potrubím, které 
bude nad střechou ukončeno odvětrávací hlavicí. Rozvod bude z pevného potrubí typu SPIRO. VZT zařízení bude 
ovládáno ručně. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Základní požárně technická charakteristika objektu: 
Počet podlaží 2NP 
Požární výška objektu:  h = 3,3 m 

 Zastavěná plocha: 732 m2 
Konstrukční systém objektu:  Dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 a) se jedná o konstrukční systém nehořlavý  
Zařazení dle vyhlášky MV ČR č. 460/2021 Sb.: 
Třída využití stavby: II. 
Kategorie stavby: II. 
Objekt bude posuzován dle ČSN 73 0802. Dřevěná konstrukce pergoly před objektem bude, vzhledem k podobnosti 
konstrukce, posuzován dle ČSN 73 0804 čl. I.3.1 jako přístřešek z konstrukcí druhu DP3. V souladu s tímto článkem budou od 
přístřešku stanoveny pouze odstupové vzdálenosti. 
Vnitřní odběrná místa: V objektu je nutno zřizovat dle ČSN 73 0873 čl. 4.4. b) 1). V objektu budou osazeny vnitřní odběrná 
místa D19 s tvarově stálou hadicí délky 30 m. V PÚ objektu bude instalováno 5 PHP PG 6 s hasicí schopností nejméně 21A. 
Více viz samostatná část PD – D.01.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana  
Budova splňuje normové požadavky na úsporu energií a tepelnou ochranu budov.  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a)  Zásady řešení parametrů stavby 
Řešení je podrobně specifikováno v technických zprávách specialistů. 
Větrání. Nucené (zároveň možnost přirozeného okny). 
Vytápění. Budova bude vytápěna tepelným čerpadlem vzduch-voda. V budově budou realizováno nové podlahové vytápění 
(přízemí), respektive radiátorový rozvod (patro). 
Osvětlení. Výpočty a podrobná specifikace denního a umělého osvětlení je součástí projektu Denní a umělé osvětlení, který je 
součástí této dokumentace.  
Zásobování vodou. Bude realizovaná nová vodovodní přípojka ve stávající trase. Voda bude přivedena do sekce B, odkud bude 
dále rozvedena do dalších sekcí podlahou.  
 

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na hygienu pracovního a komunálního prostředí stavby a parametry stavby a ani nemění 
vliv stavby na okolí.  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Z naměřených hodnot objemové aktivity radonu i fotonového dávkového ekvivalentu záření gama je patrné, že v měřeném 
objektu není nutné při plánovaných stavebních úpravách připravovat a provádět žádná speciální opatření proti pronikání 
radonu z podloží do objektu ani žádné další zásahy ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů, ani stavebního 
materiálu. (viz. ČSN 730601 ochrana staveb proti radonu z podloží). 

b) ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy nebyly v místě stavby identifikovány. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  
Seismicita nebyla v místě stavby identifikována (jde se o oblast s velmi malou seizmicitou ČSN EN 1998-1/Z4). 

d) ochrana před hlukem 
Navrhované řešení úpravy stávajícího obvodového pláště splňuje požadavek normy na zvukovou izolaci obvodových plášťů R´W 
= 30 dB pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku 2m před fasádou 50-55 dB. Zvuková třída oken je požadována TZI II. V 
blízkosti stavby se nenachází žádný nadlimitní zdroj hluku. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nachází mimo záplavové území, nejsou nutná protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nejsou identifikovány. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Je navržena rekonstrukce vodovodní přípojky (délka 39m, na pozemku investora).  
Veškerá ostatní napojení objektu na technickou infrastrukturu zůstávají stávající, beze změn. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Délka rekonstruované vodovodní přípojky je 39 m.  
Potrubí pro vodovodní přípojku je navrženo PE 100SDR11 DN/OD 63. Potrubí bude uloženo do 100 mm štěrkopískového lože 
fr.0-4 mm, obsyp potrubí bude štěrkopískem fr.0-4 mm min. 200 mm nad vrchol potrubí. Potrubí bude uloženo s krytím 1200 
mm. Obsyp bude prováděn postupně, je třeba zajistit dostatečný tlak zeminy ze stran potrubí. Zhutnění obsypu bude 
dosahovat hodnoty 92 % Proctor standard. Zásyp výkopu bude prováděn se zhutněním po vrstvách tl. maximálně 200 mm. 
Zrušena bude pro budoucí provoz objektu nepotřebná výměníková stanice dálkového vedení parovodu. 
Ostatní napojení objektu na technickou infrastrukturu zůstávají stávající, beze změn. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace 
Dopravní napojení objektu zůstává stávající, beze změn. Objekt je bezbariérově přístupný.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní napojení objektu zůstává stávající, beze změn. Objekt je přístupný z ul. Kamenná stávajícím sjezdem. 

c) doprava v klidu 
Výpočet celkového počtu stání: 
N = OO.ka + PO.ka.kp 
N = 0 + 8,8.0,84.0,6 
N = 4,435 
Na pozemku bude vybudováno 5 parkovacích míst. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Nejsou v rámci stavebních úprav dotčeny. 

B.5. ŘEŠENI VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Předpokládáme pouze terénní úpravy nezbytně nutné s odstraněním konstrukcí původních teras před vstupy do domu, 
umístěním zahradního domku a založením a úpravou nových cest (viz SO.02 Zahrada a venkovní úpravy). 

b) použité vegetační prvky 
Stavba vyžaduje kácení šesti stromů s nízkou sadovnickou hodnotou, které jsou pozičně v kolizi s navrhovanou pergolou. Jedná 
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se o dřeviny konkrétně kategorizované v části projektu SO02 ZAHRADA A VENKOVNÍ ÚPRAVY. Zároveň projekt počítá s 
výsadbou dřevin nových (viz tamtéž).  

c) biotechnická opatření 
Nejsou součástí řešení 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 
Stávající poměry v území zůstávají beze změn a stavba nemá vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby ani následného provozu 
nedojde ke znečišťování životního prostředí. V blízkosti se nevyskytují zdroje ani ohniska nákaz. Území není nadměrně 
zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi.  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Ekologické funkce a vazby v krajině nejsou navrženou stavbou dotčeny. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba a její úpravy nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Stanoviska EIA nejsou pro navrhovanou stavbu vyžadována. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma v souvislosti s navrhovanou stavbou nebudou dotčena. Stavbou žádná nová ochranná 
a bezpečnostní pásma nevzniknou. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba svým charakterem neslouží k ochraně obyvatelstva a svým provozem obyvatelstvo neohrožuje. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřebná média pro realizaci stavebních objektů jako elektrická energie, voda apod. bude zajištěna ze stávajících napojovacích 
bodů a zařízení uvnitř budovy. Dále se jedná o běžné stavební materiály a výrobky běžně dostupné v obchodním prostoru. 

b) odvodnění staveniště 
Pro navrhované stavební úpravy rekonstrukce stávajícího objektu není nutné řešit odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení stavby bude stávající z ulice Kamenná. V průběhu stavby nebude omezen provoz ulice. Napojení staveniště 
na technickou infrastrukturu bude zajištěno ze stávajících přípojných míst a vnitřních rozvodů médií v budově. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění stavby se očekává jen mírný nárůst hluku a prašnosti v bezprostředním okolí stavby. Ostatní vlivy jsou 
zanedbatelné. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně označeno. V rámci stavby dojde k demolici stávajících vyvýšených zpevněných teras navazujících na jižní 
fasádu objektu. Dále budou demolována stávající přístupová schodiště. Pro realizaci pergoly bude nutné vykácet stromy, které 
se nacházejí v těsné blízkosti jižní fasády objektu. Popis stávající zeleně a kácení je uveden v příloze D.02.5 Pasport zeleně. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavbou nebude omezen pohyb bezbariérové dopravy ve veřejném prostoru města. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Jedná se o běžně produkovaná množství odpadů při výstavbě. např. obaly, písek, omítka, cihly, keramické prvky, hlína apod. Pro 
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nakládání s jednotlivými odpady a pro jejich likvidaci při výstavbě platí striktní pravidla určená platnými hygienickými normami. 
Při nakládání s odpady bude dodržován zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
kód Název odpadu kat. množství  (t) 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (směsný stavební odpad)    (O) 1,2 t 
17 03 02  Asfalt. směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
(asf. střešní pásy, asfaltový svršek komunikací) (O)    5,53 t 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 170 06 03   (O)    8,78 t 
17 02 02  Sklo (okenní tabule) (O)    5,26 t 
 
Způsob zneškodnění: 
Zneškodnění odpadu bude zajištěno dodavatelem stavby. Odpad bude zneškodněn odvozem na skládku. Odvoz bude 
dodavatelem stavby doložen vážními lístky, popř. smlouvou o dílo. 
 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod  
čísly 17 09 01, 170 09 02  a  17 09 03 ( zdivo, stropy) (O)       18 t 
(úlomky zdiva a betonu), včetně konstrukcí a dílů ze dřeva, plastů, zbytky inž. sítí (kabelů a trubek), skla a drobných úlomků 
kovových předmětů, příměs asf. lepenky a asfaltobetonu, vše neznečištěné škodlivinami  
17 06 05   Stavební materiály obsahující azbest (N)     2,5  t 
 
Způsob zneškodnění: 
Odpad bude zneškodněn odvozem na skládku ve speciálních k tomu účelu určených pytlích. Zneškodnění bude doloženo 
vážními lístky, případně smlouvou o dílo. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Projekt předpokládá využití výkopků (nové základy pro pergolu, základ pro dělící betonovou zídku) pro zásyp výkopů po 
demolici stávajících vyvýšených teras.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nevyžaduje nestandardní opatření před zvýšenou prašností, nebo hlukem.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během stavby musí být dodržovány všechny bezpečností předpisy, zejména pak Nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 
2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání dotčených staveb. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou potřeba. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nejsou po dobu provádění stavby vyžadováno stanovení speciálních podmínek. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Plánované zahájení stavby  2025 
Plánované dokončení stavby  2026 

 
POZNÁMKY: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracovávání projektu. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před prováděním projednat s projektantem. Jakékoli případné 
změny či úpravy v projektové dokumentaci je třeba konzultovat a nechat schválit projektantem! 
 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 
Výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu! 
Textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy! 
Úpravy povrchů v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech! 
Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data! 


