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STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STC) - DATA

1.NP

RDAT

CYKY-J 3x2,5

RS1

Anténa

1
x
 
F
T
P
 
4
P
 
c
a
t
.
6

1x přep. ochrana UTP

příprava - kabelová přípojka

Kabel TCEPKPFLE 25x4x0,8

STŘECHA

VYPRACOVAL

STUPEŇ

ODP.PROJ.

TECH.KONTR.

MĚŘÍTKO

DATUM

ZAK.ČÍSLO

REVIZE

DPS

:

Mojmír Tobrman

Bc. P. Bohuněk

Patrik Schoř

:

:

:

:

:

:

:

-

1 z 1

LIST:

P24045

10/2024

0

D.01.4.3.3.02

VNĚJŠÍ SPOJE - SLABO

D15

19x UTP 4P cat.6

17x UTP 4P cat.6

2.NP

5x UTP 4P cat.6

RDAT

datový rozvaděč

6x UTP 4P cat.5e

K1 K2

K3

D1ab D2 D3 D4ab D5ab D6ab D7ab D8ab D9ab D10ab D11

D12ab D13ab D14ab D16ab D17ab D18ab D19ab D20 D21

D22ab D23ab

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

K4

K5

INVESTOR : Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání

AKCE : ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMEŇÁK PŘI DDM ÚL

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o.

Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem

D24

K6

datový rozvaděč



1

2           3            4           5

6           7           8           9           10

11         12

A

B

C

D

E

F

G

1

2           3            4           5

6           7           8           9           10

11         12

A

B

C

D

E

F

G

BLOKOVÉ SCHÉMA - SILNO

VYPRACOVAL

STUPEŇ

ODP.PROJ.

TECH.KONTR.

MĚŘÍTKO

DATUM

ZAK.ČÍSLO

REVIZE

DPS

:

Mojmír Tobrman

Bc. P. Bohuněk

Patrik Schoř

:

:

:

:

:

:

:

-

1 z 1

LIST:

P24045

10/2024

0

D.01.4.3.3.02

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ

INVESTOR : Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání

AKCE : ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMEŇÁK PŘI DDM ÚL

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o.

Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem

PS RE

CYKY-J 4x35

RS1 R.FVE

RP1

R.ÚT

R.EV

CYKY-J 4x10

CYKY-J 4x16

CYKY-J 5x10

CYKY-J 5x4

RS2

elektromobilita

vytápění

hl.rozvaděč

1.NP

podr.rozvaděč

2.NP

podr.rozvaděč

altán

CYKY-J 4x10

CYKY-J 5x10

CYKY-O 4x1,5

CYKY-O 4x1,5



Počet: 18ks 450Wp

Celkový výkon: 8,1 kWp

FV PANELY - pole 1:

W
L
1
3

Výkonový optimizér: 18ks

FU2.3

2P, 25A

1000VDC

Počet: 19ks 450Wp

Celkový výkon: 8,55 kWp

FV PANELY - pole 2:

W
L
1
4

Výkonový optimizér: 19ks

FU2.4

2P, 25A

1000VDC

2x DC FV

typ 1+2

2x DC FV

typ 1+2

CYA16

2x kabel SOLAR 6 2x kabel SOLAR 6

ST

DC

AC

400V 3L/N/PE

ST

GF01

16,38kWh

BT4

STŘÍDAČ 20kW

16,38kWh

BT1

UTP cat.5e

rozpadové místo

UTP cat.5e

CYKY-O 2x1,5

signál HDO - řízení 0-100%

NASTAVENÍ OCHRAN: dle PPDS příloha č.4 a SoP

- U, F ochrana je integrovaná ve střídači

- režim dodávek přebytků vyrobené energie do DS

- tabulka ochrana viz TZ

- při vypnutí napájení/stisknutí TOTAL STOP dojde k vypnutí DC části

na úrovni panelů

ROZVADĚČ DC
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VYPRACOVAL

STUPEŇ

ODP.PROJ.

TECH.KONTR.

MĚŘÍTKO

DATUM

ZAK.ČÍSLO

REVIZE

DPS

:

Mojmír Tobrman

Bc. P. Bohuněk

Patrik Schoř

:

:

:

:

:

:

:

-

1 z 1

LIST:

P24045

10/2024

0

D.01.4.3.3.02

VNĚJŠÍ SPOJE - SILNO

INVESTOR : Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání

AKCE : ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMEŇÁK PŘI DDM ÚL

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o.

Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem

CXKH-V 2x1,5

TOTAL STOP - vypnutí FVE

CYA16

MET

CYA16

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE PŘEDMĚTEM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE


