
Zakázka číslo: 4-880/23  © ProtelPro 2024 

 Jestliže tato strana není součástí kompletní dokumentace, jedná se o neautorizovanou kopii 

 

 strana číslo 1 

 

      zakázka číslo: 4-880/23 
Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, 106 00 

       tel. 267 198 261, fax 267 198 262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE   

K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY  

 
pro akci 

 

Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury 

v Ústí nad Labem, lokalita 2 – Ústí nad Labem  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA REVIZÍ 

revize č. datum Popis 

0 9/2023 Zpracování PD 

1 12/2023 Podmínky křížení teplovodu / horkovodu 

2 01/2024 Zpracování dokumentace k žádosti o ÚR 

 

 



Zakázka číslo: 4-880/23  © ProtelPro 2024 

 Jestliže tato strana není součástí kompletní dokumentace, jedná se o neautorizovanou kopii 

 

 strana číslo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tato projektová dokumentace je duchovním vlastnictvím společnosti  

ProtelPro, spol. s r.o. a nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti  

ProtelPro, spol. s r.o. kopírována (ani části), ani zpřístupněna jiné osobě  

či firmě, než je uvedeno ve smlouvě o dílo. 



Zakázka číslo: 4-880/23  © ProtelPro 2024 

 Jestliže tato strana není součástí kompletní dokumentace, jedná se o neautorizovanou kopii 

 

 strana číslo 3 

 

OBSAH 
 

 Titulní list  1 

 Autorský list  2 

 Obsah  3 

  

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ................................................................................................................... 6 

A.1. Identifikační údaje ............................................................................................................. 6 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ...................................... 7 

A.3. Seznam vstupních podkladů .............................................................................................. 7 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .......................................................................................... 9 

B.1. Popis území stavby ............................................................................................................ 9 

B.2. Celkový popis stavby ....................................................................................................... 12 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................................ 17 

B.4. Dopravní řešení ............................................................................................................... 17 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................................ 18 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................... 20 

B.7. Ochrana obyvatelstva ...................................................................................................... 20 

B.8. Zásady organizace výstavby ............................................................................................ 21 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení .................................................................................... 21 

Příloha č. 1 - Seznam závazných stanovisek a jejich zohlednění ............................................. 22 

Příloha č. 2 - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.................................................... 27 

Příloha č. 3 - Údaje o splnění požadavků správců inženýrských sítí ....................................... 28 

 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

1. Situační výkres širších vztahů  měřítko č. výkresu 
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2. Katastrální situační výkres měřítko č. výkresu 

 Celková situace, klad listů - C.2 

 Situace úložných tras na podkladu DKM – 1. část 1:500 C.2.1 

Situace úložných tras na podkladu DKM – 2. část 1:500 C.2.2 

Situace úložných tras na podkladu DKM – 3. část 1:500 C.2.3 
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Koordinační situace se zákresem inženýrských sítí – 5. část 1:500 C.3.S5 

Koordinační situace se zákresem inženýrských sítí – 6. část 1:500 C.3.S6 
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 Vzorové řezy uložení prvků v kynetě  D.2.1 
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 PD neobsahuje 

 

   

 

E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

   

1. Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.  

2. Dokumentace vlivů záměrů na životní prostředí – PD neobsahuje 

3. Doklad podle jiného právního předpisu –PD neobsahuje   

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

5. Geodetický poklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů –

PD neobsahuje  

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

dokumentace.PD neobsahuje 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:  Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury 

v Ústí nad Labem, lokalita 2 – Ústí nad Labem   

 

b) Místo stavby: Centrum, Severní Terasa, Ústí nad Labem 

  k. ú. Ústí nad Labem 

  seznam p.č. dotčených pozemků je uveden v bodě B.1.m 

  

c) Předmět dokumentace: Pokládka ochranných prvků vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací do úložné trasy pro následné 

zatažení optických kabelů. 

Tato stavba je stavbou podzemní sítě elektronických 

komunikací, a proto, dle § 103, odst.1, písm. 4, zákona č. 183/ 

2006 Sb. ve znění jeho novel, nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. Z tohoto důvodu není na stavbu 

zpracovávána společná dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, ale je na ni zpracovávána 

projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 

a)b)c) Investor (žadatel): Statutární město Ústí nad Labem 

  Velká Hradební 2336/8 

  401 00 Ústí nad Labem 

  IČO 000 81 531 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

a) Obchodní firma: ProtelPro, spol. s r. o.,  

  Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 

  IČO 471 21 271 

 

b) Hlavní projektant: Dokumentace není součástí jiné dokumentace 

 

c) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Dražďák  

 ČKAIT – 0003793 

 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

 

Vypracoval: Miloslav Žatecký 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

 Stavba není členěna na objekty. Jedná se v celém rozsahu o stavbu liniové sítě 

vysokorychlostních elektronických komunikací. Při výstavbě budou v trasách dle potřeby 

umisťovány podzemní kabelové komory. Při výstavbě nebudou budovány nadzemní technologická 

zařízení, ani sloupkové telekomunikační rozvaděče. 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 

Na záměr žadatele se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. 

 

1.  Technické normy ČSN, ČSN EN zejména:  

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 

 ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 33 200-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelových rozvodů vně budov část 3: Projektová 

příprava a výstavba 

 ČSN 34 2300, ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

 ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

2. Právní předpisy zejména: 

 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 110 Sb. o zpracování osobních údajů 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení  

 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti 

na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

 Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 44/1988 Sb. horní zákon ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

 

 

4. Ostatní 

 

 Konzultace s investorem stavby 

 Zadání investora, záměr investora 

 Digitální katastrální mapy 

 Podklady správců inženýrských sítí 

 Územně plánovací dokumentace  

 Projekční průzkum v místě stavby  

 Závazná stanoviska orgánů státní správy 

 Stanoviska orgánů státní správy 

 Vyjádření orgánů státní správy 

 Vyjádření správců inženýrských sítí  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití… 

 Stavba se nachází v zastavěné části města, v katastrálním území Ústí nad Labem. 

 Stavba je v souladu s charakterem, dosavadního využití a zastavěnosti území, které je nyní 

využíváno jako ostatní komunikace, ostatní plocha, zeleň a nádvoří. 

 Seznam dotčených pozemků se způsobem jejich dosavadního využití je obsahem bodu B.1. 

písmene m) 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací … 

 Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem.  

 Stavba slouží k výstavbě podzemního vedení sítě vysokorychlostních elektronických 

komunikací. 

 Stavba je navržena v souladu s normou ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení“. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území. 

 Stavba není v rozporu s požadavky na využití území, výjimky nebyly žádány. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 Seznam závazných stanovisek bude doplněn po jejich obdržení. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 Stavba byla navržena na základě projekčního průzkumu v předmětné lokalitě. Jeho 

výsledkem je, že stavba v předmětném území je realizovatelná podle zadaných požadavků 

stavebníka. 

 Vzhledem k charakteru stavby, podzemní liniová stavba v mělkých výkopech, není nutné 

provádět geologický průzkum a rozbor. 

 

f) Údaje o ochraně území 

 Stavba je navržena v území, kde nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

 Stavba není navržena v památkově chráněném území, pouze budova Magistrátu – Radnice je 

vedena jako kulturní památka. 

 Stavba není navržena v území s ochranou ZPF (zemědělský půdní fond). 

 Stavba je z části rozsahu navržena v území s ochranou LPF (lesní půdní fond). Lesní pozemky 

nejsou stavbou dotčeny přímo, ale dojde k zásahu do jejich ochranného pásma. Jedná se o 

p.č.4825/5 v k.ú. Ústí nad Labem (ve vzdálenosti 47m od kraje lesa). 

 Ostatní druhy ochrany nebyly specifikovány. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 Stavba se nenachází v záplavovém pásmu. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

 Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby.  

 Zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí vznikne ochranné pásmo v šíři 0,5m na 

každou stranu od krajního vedení, které může zasahovat do okolních pozemků. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, nedojde její realizací ke změně 

odtokových poměrů. V případě křížení vsakovacího potrubí nebude toto porušeno, případně 

bude obnoveno. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Stavba nevyvolává odstranění žádných staveb ani kácení stromů. 

 Podél schodů ke sportovišti (Hoření 3543/17) budou vyklestěny nízké keře, které tvoří 

souvislý porost. 

 Vedle panelového domu Jana Zajíce 2875/11 dojde k ořezání kraje nízkých keřů. Zde je trasa 

navržena v souběhu se stávajícím el. vedením.  

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF (zemědělského půdního fondu) nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

 Touto stavbou nedochází k žádnému trvalému záboru ZPF ani lesní půdy. 

 Lesní pozemky nejsou stavbou dotčeny přímo, ale dojde k zásahu do ochranného pásma 

p.č.4825/5 v k.ú. Ústí nad Labem (ve vzdálenosti 47m od kraje lesa). 

 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Stavba bude napojena na stávající trasy sítě vysokorychlostních elektronických komunikací 

investora (stavebníka). 

 

l) Věcné a časové vazby 

 Na záměr žadatele se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. 

 Tato stavba nevyvolává požadavky na realizaci podmiňující stavby. 

 Stavba nevyvolává požadavky na přeložky jiných sítí. 

 Po dokončení prací bude povrch uveden do řádného stavu. 

 V průběhu stavby budou přijata opatření k minimalizaci vzniku prašných emisí, prašné 

plochy (mezideponie) budou pravidelně skrápěny, aby nedošlo k vysychání, případně budou 

zakryty, aby nedocházelo k rozptylu prachových částic. 

 Nákladní prostor automobilů odvážejícího prašný materiál bude zajištěn proti jakémukoli 

úniku převáženého materiálu (např. kropením nebo zakrytí plachtou). 

 Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a budou 

dodrženy závazná stanoviska, stanoviska a sdělení orgánu státní správy, podmínky správců 

inženýrských sítí a podmínky vlastníků dotčených pozemků.  
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m) Seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

parcela č. katastrální území číslo k.ú. druh pozemku způsob využití pozemku 

1450/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha silnice 

2536/2 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

2571 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

2608/5 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha jiná plocha 

4248/1 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4248/12 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4340/1 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha silnice 

4400/144 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4400/145 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4400/146 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4400/274 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha jiná plocha 

4400/287 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4400/289 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha manipulační plocha 

4829/2 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4829/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4829/8 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4839/7 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4839/8 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4839/9 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4897/1 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

4921/1 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4921/14 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha neplodná půda 

4921/16 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4921/17 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4949/227 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4949/400 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4949/482 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4949/487 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4949/578 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4949/582 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4949/583 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4949/590 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4949/591 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4949/592 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4949/598 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4949/607 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 
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4949/617 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4949/618 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha silnice 

5320/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

n) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo podle katastru 

nemovitostí 

parcela č. katastrální území číslo k.ú. druh pozemku způsob využití pozemku 

2535/2 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

2608/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha jiná plocha 

4829/1 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha jiná plocha 

4893/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4897/4 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4921/22 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4949/82 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

 

 Bezpečnostní pásmo touto stavbou nevzniká. 

 

o) Seznam sousedních pozemků - ve vzdálenosti do 2m od stavby 

parcela č. katastrální území číslo k.ú. druh pozemku způsob využití pozemku 

2535/2 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

2545 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

2608/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha jiná plocha 

4340/12 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha silnice 

4829/1 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha jiná plocha 

4839/10 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha zeleň 

4893/3 Ústí nad Labem 774871 ostatní plocha ostatní komunikace 

4897/4 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4921/22 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4949/82 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

4949/597 Ústí nad Labem 774871 zastavěná plocha a nádvoří  

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novou stavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba bude sloužit k poskytování služeb vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba je navrhovaná jako stavba trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 Jedná se o liniovou podzemní stavbu sítě vysokorychlostních elektronických komunikací, u 

níž nebylo žádáno o výjimky z technických požadavků na stavby.  

 Jedná se o stavbu liniovou, podzemní bez nároku na bezbariérové užívání stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 Seznam závazných stanovisek a jejich řešení je uveden v příloze č. 1 Souhrnné technické 

zprávy projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby 

technické infrastruktury. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavbou vznikne ochranné pásmo vedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací o 

šířce 0,5m na každou stranu od krajního vedení (ochranné HDPE trubky, mikrotrubičky). 

 

 

g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství dopravovaného média 

apod. 

 nově realizovaná úložná trasa (výkop) 885 m 

 počet pokládaných kabelů  1-6 ks 

 

h) základní bilance stavby 

 Potřeby a spotřeby médií a hmot – na zasypání a uvedení povrchů do původního stavu bude 

použit: 

- zásypový písek   60 m³ 

- přesátá zemina  125 m³ 

- základový beton  15 m³ 

- asfaltová směs  35 m³ 

 Hospodaření s dešťovou vodou – netýká se této stavby.  

 

i) Základní předpoklady výstavby 

 předpokládané zahájení stavby - III. Q 2024 

 předpokládaná doba výstavby - 12 měsíců 

 stavba není řešena po etapách 

 

j) orientační náklady stavby 

 cca 3.100.000,- Kč 

 

B.2.2. Bezpečnost při užívání stavby 

 Výkop bude v celé délce trasy opatřen zábranami a v chodnících přechodovými lávkami se 

zábradlím.  

 Bezpečnost provozu stavby během jejího užívání je primárně zajištěna samotnou podstatou 

stavby – podzemní liniové vedení distribuční soustavy elektřiny. 
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B.2.3. Základní technický popis staveb 

Předmětem stavby je vytvoření optických tras pro připojení městských organizací na stávající 

optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Ústí nad Labem.  

V úložné trase budou optické kabely zafukovány buď do ochranných HDPE trubek o 

 40/33mm, do zodolněných mikrotrubiček nebo do mikrotrubiček zafouknutých do 

ochranných HDPE trubek o  40/33mm nebo do tzv. mikrotrubičkových svazků, což jsou 

mikrotrubičky spojené tenkým pláštěm již z výroby. 

V trasách budou dle potřeby umisťovány přístupové podzemní kabelové komory. 

 

Popis trasy: 

První část nové úložné trasy začíná v ulici Velká Hradební -u paty objektu UMO Město, kde 

jsou ukončeny stávající optické trasy společnosti Metropolnet a.s. 

Od místa napojení trasa přejde překopem asfaltovou vozovku a skončí u paty objektu Policie 

ČR (č.p.899/9) pro budoucí prostup do suterénu. Dále bude nová úložná trasa pokračovat cca 

30m jižním směrem – přes parkoviště k silnici Revoluční, kterou podejde pomocí protlaku, kde 

bude nová úložná trasa ukončena pro budoucí připojení autobusového nádraží. Délka nové 

úložné trasy je cca 100m. 

Druhá část nové úložné trasy začíná napojením na stávající optickou síť společnosti 

Metropolnet a.s. v travnatém pásu vedle ulice Stará. 

Od místa napojení trasa podejde protlakem ulici Stará a travnatým prostorem bude 

pokračovat cca 65m severovýchodním směrem – podél chodníku, následně odbočí vpravo a 

vstoupí do travnaté plochy areálu SOŠ, kde bude nová úložná trasa ukončena u paty objektu pro 

budoucí prostup do suterénu. Délka nové úložné trasy je cca 100m. 

 

Třetí část nové úložné trasy začíná napojením na stávající optickou síť společnosti 

Metropolnet a.s. v travnatém pásu vedle ulice Hoření. 

Od místa napojení trasa povede cca 50m západním směrem – v dlážděném chodníku podél 

silnice vedoucí k parkovišti. Následně trasa odbočí vpravo a pokračuje cca 15m podél schodů – 

okrajem plochy, kde jsou zasázené nízké keře, které bude nutné ořezat. Nad schody trasa odbočí 

vlevo a přes dlážděnou plochu dojde k patě připojovaného objektu sportoviště č.p.3543/17, kde 

bude nová úložná trasa ukončena pro budoucí prostup do přízemí. Délka nové úložné trasy je cca 

80m. 

 

Čtvrtá část nové úložné trasy začíná napojením na optickou síť společnosti Metropolnet a.s. 

v travnaté ploše vedle ulice Orlická – v místě vstupu do tělesa podzemního kolektoru. 

Od místa napojení trasa přejde překopem asfaltovou vozovku Orlická, odbočí vpravo a 

pokračuje cca 65m severovýchodním směrem až k připojovanému objektu MR3 v ulici Jizerská. 

Nová úložná trasa bude ukončena u paty objektu pro budoucí prostup do suterénu. Délka nové 

úložné trasy je cca 85m. 

 

Pátá část nové úložné trasy začíná napojením na stávající optickou síť společnosti 

Metropolnet a.s. v travnaté ploše vedle křižovatky ulic Mezní x Stavbařů – v místě vstupu do 

tělesa podzemního kolektoru. 
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Od místa napojení trasa povede cca 25m jižním směrem travnatou plochou. Následně trasa 

odbočí vpravo a dojde k patě připojovaného objektu č.p.2853/2 (jesle), kde bude nová úložná 

trasa ukončena pro budoucí prostup do přízemí. Délka nové úložné trasy je cca 40m. 

 

Šestá část nové úložné trasy začíná napojením na stávající optickou síť společnosti 

Metropolnet a.s. v asfaltovém chodníku vedle křižovatky ulic Herecká x Burianova – v místě 

vstupu do tělesa podzemního kolektoru. 

Od místa napojení trasa přejde překopem asfaltovou ulici Herecká a vstoupí do travnaté 

plochy areálu školy, kde z východní strany obejde budovu školy na její jižní část, kde bude nová 

úložná trasa ukončena pro budoucí prostup do přízemí. Délka nové úložné trasy je cca 50m. 

 

Sedmá část nové úložné trasy začíná napojením na stávající optickou síť společnosti 

Metropolnet a.s. v travnaté ploše vedle ulice Mezní. 

Od místa napojení vede trasa cca 160m západním směrem – v travnatých plochách s křížením 

převážně asfaltových chodníků. Před č.p.2875/11 přejde trasa překopem asfaltovou vozovku 

ulice Jana Zajíce a dále pokračuje cca 40m západně –v travnaté ploše podél ulice V Klidu. Dále 

trasa překopem překříží asfaltový vjezd a pokračuje cca 160m na severozápad – v asfaltovém 

chodníku až do areálu Domova pro seniory, kde bude nová úložná trasa ukončena pro budoucí 

prostup do suterénu. Délka nové úložné trasy je cca 430m. 

 

Poblíž navržené trasy se nacházejí drobné keře, od kterých bude hrana výkopu vedena cca 

0,5m – 2,0m. Vzrostlé stromy jsou vzdálené min. cca 1,5m od hrany kynety výkopu. V blízkosti 

dřevin bude proveden ruční výkop tak, aby nebyly poškozeny kořeny. Navržený rozsah a způsob 

ochrany dřevin je uveden v bodě B5 této dokumentace. 

 

 Trasy uvnitř objektů a souhlasy s umístěním tras v objektech nejsou součástí projednávaného 

územního rozhodnutí. Je zde předpoklad využití stávajícího prostupu.   

 Navrhovaná stavba je navržena v souladu s normou ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení“ a se zásadami výstavby optických sítí elektronických komunikací, to 

znamená  

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloženy s minimálním krytím 0,60 m 

- v chodníku jsou ochranné trubky uloženy s minimálním krytím 0,40 m  

- v komunikaci jsou ochranné trubky uloženy s minimálním krytím 0,90 m 

 

 Trasa je z velké části navržena v minimální vzdálenosti 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů. 

V případech, kdy nebude možné tuto vzdálenost dodržet, bude proveden ruční výkop tak, aby 

nebyly poškozeny kořeny, a ochranné prvky budou uloženy do chráničky, čímž bude trasa 

ochráněna před kořeny stromů a keřů. 

 Výkop úložné trasy bude v celé délce opatřen výstražnou fólií s potiskem. Kabelová rýha 

bude zasypána, zhutněna a bude provedena definitivní úprava povrchů dle platných předpisů.  

 Do výkopu bude položeno 1-6ks ochranných HDPE trubek 40 mm, nebo zodolněných 

mikrotrubiček 10 až 12 mm (ZMT). Do každého ochranného prvku bude zafouknut nový 

optický kabel. 

 Zhruba 1/3 tras je navržena ve volném terénu s nezpevněným povrchem a cca 2/3 tras 

v asfaltových, betonových, či dlážděných plochách. 

 Hlavní silnice s velkým dopravním významem budou podvrtány. U místních obslužných 

komunikací s malým významem byl přednostně zvažován podvrt. ale z technických důvodů ho 

nebude možné provést (prostorové podmínky, umístění podzemních inženýrských sítí, blízkost 
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výbušného prostředí), proto budou vozovky překopány po polovinách tak, aby nebyl přerušen 

běžný provoz, ani omezen případný průjezd záchranných složek. V případě omezení provozu 

bude zřízena přechodná úprava provozu pomocí dopravních značek. 

 Zemní práce budou realizovány v souladu s vyjádřením správců komunikací. 

 Stavebník uvede povrchy komunikací dotčené výkopovými pracemi do stavu, v jakém byly 

před započetím prací. 

 Křížení teplovodu / horkovodu bude provedeno chráničkou s minimální odolností 180 °C a s 

přesahem min. 1,5 m na každou stranu (min. celková délka chráničky 3,00 m). Použita bude 

ocelová chránička s povrchovou úpravou žárového zinkování. Bude dodržena min. svislá 

vzdálenost 0,15m. dle ČSN 73-6005. Při křížení spodem bude zajištěna podpůrná konstrukce 

topného kanálu proti jeho deformaci. Zemní výkopové práce budou v ochranném pásmu 

teplovodu / horkovodu prováděny ručně s kontrolou správce zařízení. 

 

B.2.4. Základní popis technických a technologických zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby 

a spotřeby rozhodujících médií 

 V rámci této stavby nebudou budovány nadzemní technologická zařízení. 

 

B.2.5. Zásady požárně bezpečnostní řešení  

 Během stavebních prací bude zachován přístup do okolních objektů.  

 Během stavebních prací bude zajištěn přístup ke stávajícím hydrantům a ovládacím 

armaturám stávajících inženýrských sítí. 

 Stávající komunikace budou pro průjezd vozidel IZS udržovány ve sjízdném a průjezdném 

stavu. 

 Tato stavba není stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní požární dozor.  Z tohoto 

důvodu se příslušný Hasičský záchranný sbor k předmětné podzemní stavbě nevyjadřuje. 

 

B.2.6. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí… 

 Stavba nebude překračovat hlukový limit, výkopy budou prováděny ručně. Přechodný 

nepříznivý vliv lze předpokládat vlivem realizace bouracích prací povrchů. Hlučné práce budou 

prováděny v pracovních dnech, v době od 8do 16. 

 Okolí stavby bude, z důvodu omezení prašnosti, v průběhu realizace zemních prací skrápěno 

vodou. 

 Nákladní prostor automobilů odvážejícího prašný materiál bude zajištěn proti jakémukoli 

úniku převáženého materiálu (např. kropením nebo zakrytí plachtou). 

 

B.2.7. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží – netýká se této stavby. 

 Ochrana před bludnými proudy – jedná se o kabel bez metalického prvku (ze skleněných 

vláken) bez možnosti ovlivnění bludnými proudy/ochrana před korozí bludnými proudy bude 

provedena v souladu s ČSN EN 50162. 

 Ochrana před technickou seizmicitou – netýká se této stavby. 

 Ochrana před hlukem – netýká se této stavby. 

 Protipovodňová opatření – netýká se této stavby. 

 Ochrana před ostatními účinky…poddolování, výskyt metanu, sesuvy půdy apod. – netýká se 

této stavby. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury… 

 Stavba je napojena na stávající infrastrukturu v ulici Velká Hradební -u paty objektu UMO 

Město, v travnatém pásu vedle ulice Stará, v travnatém pásu vedle ulice Hoření, v travnaté ploše 

vedle ulice Orlická, v travnaté ploše vedle křižovatky ulic Mezní x Stavbařů, v asfaltovém 

chodníku vedle křižovatky ulic Herecká x Burianova a v travnaté ploše vedle ulice Mezní 

 Stavba nevyvolává přeložky ostatních sítí či infrastruktury 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

- Stavba zasahuje do ochranných pásem podzemních vedení inženýrských sítí. Souběhy a 

křížení s těmito sítěmi jsou provedeny v souladu s normou ČSN 73 6005 „Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení“. 

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma dráhy. 

- Touto stavbou nedochází k žádnému trvalému záboru lesní půdy, lesní pozemky nebudou 

stavbou dotčeny. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

 max. délka optických kabelů 5.310 m 

 délka ochranných prvků (při pokládce max. 6ks) 5.310 m 

 počet optických kabelů v ochranných prvcích 1-6 ks 

 

B.4. Dopravní řešení 

 

 Stavba nevyžaduje napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

 V průběhu výstavby trasy se předpokládá omezení dopravního provozu při realizaci zemních 

prací a pokládky ochranných prvků. Před zahájením prací zpracuje zhotovitel stavby projekt 

dopravně inženýrského opatření, který si nechá odsouhlasit dopravním inspektorátem. 

 Výkop bude v celé délce trasy opatřen zábranami a v místech přechodů a vchodů budou 

přemostěny přechodovými bezbariérovými lávkami se zábradlím, které budou uzpůsobeny i pro 

osoby se omezenou schopností pohybu a za snížené viditelnosti osvětleny. 

 Po celou dobu provádění stavebních prací bude prováděna údržba a čištění komunikací 

dotčených stavbou. V případě znečištění veřejných komunikací dopravou, budou tyto 

komunikace neprodleně očištěny. 

 V případě omezení průchodnosti bude chodník uzavřen a pro chodce označen.   

 Chodníky nebudou pojížděny vozidly stavby.  

 Stavbou nebude blokován přístup k přilehlým objektům a zastávkám MHD a ani ke 

stávajícím hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. 

 Stavbou nebude omezen provoz pohotovostních vozidel a vozidel svozu domovního odpadu. 

 Parkování vozidel stavby se předpokládá pouze při rozvozu materiálu v závislosti na postupu 

výstavby optické trasy. V případě nutnosti vyparkování vozidel bude osazeno dopravní značení 

se zákazem zastavení.  
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 Při pracích v blízkosti vozovky bude stavba oddělena směrovými deskami Z4 a za snížené 

viditelnosti osvětlena. 

 Přechodné dopravní značení bude reflexní a bude umístěno dle TP66. Dopravní značení, které 

bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryto. 

 Po dokončení bude povrch uveden do řádného stavu a přechodné dopravní značení 

odstraněno. 

 Po dokončení stavby bude obnoveno případné poškozené vodorovné dopravní značení. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 Všude, kde je trasa vedena v blízkosti vzrostlé zeleně, bude respektována norma ČSN 

83 9061. Trasy budou vedeny minimálně ve vzdálenosti 1,5 metru od kmene stromů a 0,5m – 

2,0m od keřů. Vzdálenost se měří od styku kmene s půdou (okraje kořenových náběhů). 

 V blízkosti stávajících dřevin bude proveden ruční výkop tak, aby nebyly poškozeny kořeny, a 

ochranné prvky budou uloženy do chráničky, čímž bude trasa ochráněna před kořeny stromů a 

keřů. 

 Plochy zeleně nebudou pojížděny vozidly stavby. 

 Všechny výkopy v blízkosti zeleně budou prováděny ručně. 

 Jako zásah do chráněného kořenového prostoru je chápaná veškerá výkopová činnost (bez 

ohledu na hloubku výkopu), navážky zeminy, uskladňování materiálu a provoz těžké 

mechanizace. 

 Výkopek a stavební materiály nebudou ukládány ani skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin 

a případné zařízení staveniště bude zřízeno mimo plochy zeleně. 

 Výkopy narušená zeleň bude po dokončení stavby vyčištěna, ohumusována a oseta travním 

semenem. 

 Před zahájením stavebních prací v blízkosti dřevin (ve vzdálenosti menší než 5 m) bude 

provedena pochůzka se zástupcem odboru životního prostředí a bude zjištěn aktuální stav a 

poloha kořenů a následně bude určeno přesné vedení trasy. Zároveň bude dohodnut přesný 

rozsah ochrany dřevin (vytýčení pracovních zón, ochrana půdního povrchu před 

zhutněním v prostoru kořenového systému, pevná ochrana kmene). 

 

Pro ochranu dřevin budou dodrženy následující podmínky: 

- před zahájením stavby bude vymezen neuzavřený chráněný kořenový prostor, který 

omezí vstup ke dřevinám 

- jako ochrana půdního povrchu před zhutněním v prostoru kořenového systému bude 

požita štěpka/štěrk v tl.200 mm (pro pěší provoz/male stroje), štěpka/štěrk v tl.200 mm + 

geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo štěpka/štěrk v tl.200 mm + geotextilie >200g/m2 + 

roznášecí desky (nad 3,5t) 

- zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v 

blízkosti korun stromů. V takových případech musí být především odváděné výfukové 

plyny mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů 

- manipulace s toxickými látkami (například stavební chemie, pohonné hmoty apod.) 

není možná ve vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. To se týká i 

svodů kontaminované vody a vody z vymývání stavebních mechanismů 

- jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, 

umisťováni zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně je 

zakázána 
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- při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškozeni nadzemních částí 

stromu stavební činnosti a mechanismy 

- výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou 

technologii, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním 

výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům 

- v rámci výstavby nedojde k přesekání kořenů, ale k jejich hladkému přerušení 

- kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 

přerušit 

- kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 

zachovány. V případě nutnosti jejich přerušeni je nutné individuální posouzení odborným 

dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 

adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu 

- kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti 

vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor 

rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu 

- stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím 

způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření 

výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou 

textilii, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a 

bezodkladným zasypáním. 

- v chráněném kořenovém prostoru nedojde k navážení ani snižování terénu 

- v chráněném kořenovém prostoru nebude zřizována skládka výkopového materiálu 

- v případě ohrožení kmene stromů stavebními mechanismy bude za kořenovými 

náběhy stromu instalována pevná ochrana kmene, která bude zasahovat alespoň do výšky 

2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu (ochrana kmene nesmí být v 

kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou 

konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy) 

- v případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu kmenů 

proti korní spále 

- ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny 

- konflikt pracovního prostoru a stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné 

řešit ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón 

- otevřené ohně je možné zakládat pouze ve vzdálenosti větší, než 20 m od okraje 

průmětu korun dřevin 

- zdroje tepla (například generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve 

vzdálenosti větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin 

- navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činnosti 

souvisejících se stavbou 

- v případě výjimečných situací je nutná konzultace s odborným dozorem 

- u chráněného kořenového porostu dotčeného stavbou bude před zahájením a během 

stavební činnosti provedena zálivka - se zohledněním rozložení a intenzity srážek, 

stanovištních poměrů a dimenzi stromů/keřů. Optimální je opakování několika zálivek 

 součástí předání stanoviště po ukončení stavebních prací je odstranění všech dočasných 

ochranných opatření a odpovídající úklid 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 Přechodný nepříznivý vliv lze předpokládat vlivem realizace zemních prací.  

 Po ukončení stavby budou všechny povrchy uvedeny do odpovídajícího stavu. 

 V rámci stavby musí být dodrženo mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Všude, kde je trasa vedena v blízkosti vzrostlé zeleně, bude respektována norma 

ČSN 83 9061. 

 V blízkosti stávajících dřevin bude proveden ruční výkop tak, aby nebyly poškozeny kořeny, a 

ochranné prvky budou uloženy do chráničky, čímž bude trasa ochráněna před kořeny stromů a 

keřů. 

 Stavba nebude mít vliv na památné stromy, nepředpokládá se poškození rostlin a ohrožení 

živočichů.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

 Stavba nezasahuje do chráněného území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem  

 Netýká se tohoto typu stavby. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci – základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vyžadováno  

 Netýká se tohoto typu stavby. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů  

 Realizací stavby vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení, v souladu se 

zákonem č.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na každou stranu od krajního vedení. 

 Bezpečnostní pásmo nevzniká. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

a) Řešení ochrany proti hluku  

 Stavební práce budou prováděny v době od 7 do 21. Hlučné práce budou prováděny 

v pracovních dnech v době od 8do 16. Pro venkovní chráněné prostory budou dodrženy 

hygienické limity hluku. 

 

b)  Zóny havarijního plánování 

 Stavba nezasahuje do zón havarijního plánování.  
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c) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

 Úkryty civilní obrany, jejich výlezy, nouzové výlezy, nasávací místa a vzduchotechnika 

nejsou v okolí stavby vybudovány, úkryty civilní obrany nejsou stavbou dotčeny. 

 

d) Řešení zásad prevence závažných havárií 

 Jedná se o liniovou podzemní stavbu o šířce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m. 

Vznik závažných havárií se nepředpokládá. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 Staveniště tohoto typu stavby nevyžaduje žádné napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba je svým typem stavbou liniovou, která neklade zvláštní nároky na místo staveniště. 

 Výkopek bude ukládán na místech k tomu určených, případně s ním bude nakládáno dle 

vyjádření správců dotčených komunikací.  

 Stavba bude opatřena zábranami pro nechtěný pád osob či zvířat do výkopu dle stavebního 

zákona. 

 V průběhu stavby nebude docházet k demolicím ani kácení stromů. 

 Podél schodů ke sportovišti (Hoření 3543/17) budou vyklestěny nízké keře, které tvoří 

souvislý porost. 

 Vedle panelového domu Jana Zajíce 2875/11 dojde k ořezání kraje nízkých keřů. Zde je trasa 

navržena v souběhu se stávajícím el. vedením. 

 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Stavba je stavbou liniovou, která nemá nároky trvalé zábory. 

 Během realizace dochází k dočasnému záboru (pro zřízení staveniště, parkování stavebních 

strojů, uložení výkopku).  

 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Při výstavbě budou narušené chodníky a komunikace přemostěny bezbariérovou lávkou. Při 

výstavbě se nepočítá s obchozí bezbariérovou trasou. 

 

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 S odpady bude zacházeno dle platného zákona o odpadech – jejich odvozem na k tomu 

určenou skládku. 

 Výkopová zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v místě určené. 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 

 Netýká se této stavby. 

 

Praha, leden 2023 Zpracoval: Miloslav Žatecký 
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Příloha č. 1 - Seznam závazných stanovisek a jejich zohlednění 

 

 Závazné stanovisko Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v příloze č. 9 

k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 1): – souhlasné stanovisko za podmínek: 

- V souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, budou 

po celou dobu trvání stavby okolní komunikace udržovány v čistotě (každodenní smývání 

od nečistot) tak, aby nebyl ohrožen silniční provoz na přilehlých komunikacích. 

- Zvláštní užívání dotčených pozemních komunikací v k.ú. Ústí nad Labem, se povoluje 

na dobu životnosti inženýrské sítě. 

- Umístění sítí musí být v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a § 50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků 

- Hloubka uložení sítě v silničním pozemku bude zvolena tak, aby krytí odpovídalo 

nejmenšímu dovolenému krytí dle ČSN 73 6005. 

- Nejpozději ke dni podání žádosti o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 

komunikace pro provádění stavebních prací musí mít žadatel uzavřenu smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zapracováno do PD a bude 

předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí (v příloze č. 9 

k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 2): – souhlasné stanovisko za podmínek: 

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny – Veřejné zájmy dle zákona č.114/1992 Sb. 

nejsou záměrem dotčeny. 

- Parcela p.č.4829/3 v k.ú. Ústí nad Labem přímo sousedí s funkčním biokoridorem, 

který stavbou nebude přímo ani nepřímo dotčen. 

- Podél schodů ke sportovišti u Hoření 17 a vedle panelového domu Jana Zajíce 11 

dojde k částečnému ořezu keřových porostů v trase záměru, ořez, který nepřesáhne plochu 

40m2 – zapracováno do PD a bude předáno zhotoviteli stavby; 

- Z hlediska ochrany ovzduší – Požadujeme, aby v rámci akce byla realizována účinná 

opatření ke snížení prašnosti (např. zkrápění, zakrytí nákladu na vozidlech, instalace 

protiprašných zábran, k činnostem produkujícím prašnost budou využívána vlhká období, 

bude zajištěna očista všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn 

mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, atd.). - zapracováno do PD a bude 

předáno zhotoviteli stavby; 

- Z hlediska odpadového hospodářství – Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo 

odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i 

odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro 

nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 

- Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

- Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

- Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v 

odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 

- Smlouva o předání stavebního a demoličního odpadu bude předložena před zahájením 

akce (stavby, demolice apod.) na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního 
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prostředí. Upozorňujeme, že nesjednání a nepředložení této smlouvy je porušením zákona 

a může být pokutováno. 

- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.), včetně dokladů o 

zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení o 

využití odpadu a fotodokumentace), budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo 

spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, 

kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. 

Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. 

Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s 

odpady. 

- Nakládání se zeminou pocházející z pozemku spadajícího pod ochranu ZPF, musí být 

v souladu s vyjádřením orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tzn., že na skládku 

nebudou odváženy zeminy získané ze zemědělské půdy, ty budou striktně využity na 

místě. 

- Během akce nesmí být omezen svoz komunálních odpadů (v případě nedostupnosti 

ulice požadujeme přistavení nádob v den svozu na místo přístupné pro svozovou 

techniku). - bude předáno zhotoviteli stavby; 

- Z hlediska ochrany lesa – byl vydán souhlas dle § 14 odst. 2 lesního zákona za 

podmínek: 

- Při realizaci je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 

k plnění funkcí lesa uvedených v § 13, 20, 21 zákona o lesích.  

- Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního 

materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkování vozidel. 

- Stavbou nebude narušen provoz lesního hospodářství. 

- Síť lesních cest nebude poškozena, v případě nevyhnutelného poškození bude 

bezodkladně zajištěna náprava. 

- Záměr bude realizován podle projektové dokumentace ve stupni územního řízení ze 

září 2023. 

- Záměr není v přímém kontaktu s lesním pozemkem, a proto nemá potenciál přímého 

ohrožení lesního pozemku a jeho funkcí - bude předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku, oddělení údržby 

majetku (v příloze č. 9 k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 3): – souhlasné 

stanovisko za podmínek: 

- Nejpozději ke dni podání žádosti o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 

komunikace pro provádění stavebních prací musí mít žadatel uzavřenou smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

- Před podáním žádosti o povolení zvláštního užívání místních komunikací je stavebník 

povinen uzavřít se Statutárním městem Ústí nad Labem smlouvu o dočasném užívání 

liniové stavby místní komunikace za náhradu. 

- Výkopové práce v komunikacích nebudou povolovány v zimním období, tj. v termínu 

od 1.11.do 31.3. 

- Při provádění výkopových prací v komunikacích budou dodrženy technické podmínky 

TP 146. 

- U nových či rekonstruovaných komunikací v ochranné lhůtě (60 měsíců od 

dokončení) bude požadována strojní pokládka obrusné vrstvy. 

- Zpětná úprava vozovky, krajnice i chodníků bude provedena dle specifikovaných 

vrstev. 
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- Není povolen výkop – bude proveden protlak vozovek Revoluční, Malá Hradební, U 

Trati, Stará. 

- Rozvodné, pojistkové a jiné skříně, popř. jiné nadzemní prvky inženýrských sítí, 

jejichž umístěním by došlo k vytvoření překážky provozu, popř. zúžení průjezdního či 

průchozího profilu komunikace, nesmí být umisťovány do vozovky, krajnice či chodníku - 

zapracováno do PD a bude předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Muzeum města Ústí nad Labem, archeologické oddělení (v příloze č. 9 

k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 4): – souhlasné stanovisko bez námitek: 

- Plánovanou stavbou nepředpokládáme narušení archeologických situací. Nebude 

proto nutný odborný archeologický dohled při provádění zemních prací v celém jejich 

rozsahu. 

- Dojde-li k nepředvídanému archeologickému nálezu, je stavebník dle § 176 odst. 1 

zákona č.183/20006 Sb., povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu 

státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit - bude předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Městské služby Ústí nad Labem (v příloze č. 9 k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, stanovisko č. 5): – souhlasné stanovisko bez připomínek: 

- v dané lokalitě nemá naše organizace ve správě žádné nadzemní ani podzemní sítě. 

 

 Závazné stanovisko Povodí Labe, s.p. (v příloze č. 9 k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

stanovisko č. 6): – sdělení: 

- Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve 

správě Povodí Labe, státní podnik 

- Zájmová lokalita se nachází v území působnosti Povodí Ohře, státní podnik – bylo 

projednáno; 

 

 Závazné stanovisko Povodí Ohře (v příloze č. 9 k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

stanovisko č. 7): – souhlasné stanovisko bez připomínek: 

- Stavba se nedotýká našich zájmů a nemáme k ní připomínky. 

 

 Závazné stanovisko Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa (v příloze č. 9 k žádosti o 

vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 8): – souhlasné stanovisko za podmínek: 

- Výkopové práce prováděné technikou nesmí být započaty v pracovní dny před 7:00 

hod ranní a po 19:00 hod odpolední a dále nesmí být prováděny o víkendech a o svátcích. 

- Při provádění stavby je nutné dodržet zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 

zejména § 19 odst. 2 – znečištění komunikací. Za nedodržení hrozí správní řízení. 

- Při pokládce kabelu bude dodržena ČSN 73 6005. Kabel bude uložen do kabelového 

lože s min. krytím 0,6m v zeleném pasu, 0,4 v chodníku a 0,9 v komunikaci. V celé délce 

výkopu bude nadložena varovná fólie. Výkopy a vedení sítě musí být provedeny tak, aby 

nedošlo k poškození stávajících stromů a keřů, vč. jejich kořenových systémů a nesmí být 

narušena statika těchto stromů. 

- Před zahájením zemních prací bude na odboru SOM ÚMO ÚL . Severní Terasa 

předem zažádáno o povolení záboru veřejného prostranství na pozemky dotčené stavbou. 

Při zpětném předávání těchto dotčených a upravených pozemků ÚMO ÚL – Severní 

Terasa, předloží zhotovitel doklady o likvidaci nebezpečného odpadu a skládkovné. 
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- Požadujeme, aby při stavbě a přípravě území pro vlastní stavbu byla dodržena norma 

ČSN 839061 (ČSN – DIN 18 920) o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích, Výkopové práce budou prováděny ručně. Případné kořeny, které 

budou zasahovat do trasy výkopu, nesmí být přesekány. 

- Před zahájením stavebních prací požadujeme provést pochůzku a následnou 

konzultaci s referentkou ŽP MO UL – Severní Terasa pí. Libuší Krškovou (tel. 

475 274 539) pro zajištění aktuálního stavu a upřesnění vedení trasy. 

- Po skončení výkopových prací budou plochy zeleně uvedeny do původního stavu, tzn. 

travní plochy budou obnoveny, keře budou dosazeny v původním sortimentu na původní 

místo dle požadavku ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

- Sítě budou chráněny před prorůstáním kořeny protikořenovou barierou. 

- Před zahájením výkopových prací provede stavebník fotodokumentaci stávajících 

chodníků. Pokud dojde v rámci provádění výkopových prací k poškození stávajících 

chodníků, navážením materiálu popř. pojížděním vozidel dodavatele, zajistí stavebník 

opravu a uvedení těchto chodníků do původního stavu na vlastní náklady - zapracováno 

do PD a bude předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát (v příloze 

č. 9 k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 9): – souhlasné stanovisko za 

podmínek: 

- Stavba bude realizována dle předložené dokumentace zpracované spol. „ProTelPro“. 

- V případě nutnosti zásahu do komunikace nebo omezení provozu na veřejné 

komunikaci v souvislosti s realizací výše uvedené stavby předloží investor na PČR DI ÚL 

k odsouhlasení návrh dopravních opatření pro potřebnou uzavírku komunikace zajišťující 

bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato opatření budou navržena a realizována 

dle "Zásad pro přechodné DZ na pozemních komunikacích - TP66 (III.vydání). Návrh 

postačuje předložit před vydáním výkopového povolení (zvláštního užívání komunikace). 

Při nutnosti vybudování staveništního sjezdu bude rovněž řešeno staveništní připojení této 

stavby na veřejnou komunikaci - zapracováno do PD a bude předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, oddělení správy nemovitého 

majetku (v příloze č. 9 k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stanovisko č. 10): – souhlasné 

stanovisko za podmínek: 

- Požadujeme oznámit zahájení stavebních prací a dobu jejich trvání min. 15 dní před 

započetím prací na odbor správy nemovitého majetku. 

- Provedení odborných prací bude provedeno podle projektu, zákonných norem a 

pokynů zadavatele. 

- Majetek KŘP-U nesmí být ohrožen ani omezen a nesmí být způsobena jakákoliv 

újma. 

- Dopravní a provozní obslužnost objektu KŘP-U musí být zachována v plném rozsahu, 

stejně tak všechna napojení na inženýrské sítě; to platí i pro případný dočasný zábor před 

objekty KŘP-Ú. 

- V průběhu realizace musí být zachovány příjezdové cesty k našemu objektu včetně 

zachování stávajícího počtu parkovacích míst. 

- Před započetím akce požadujeme vytyčení veškerých sítí dotčených pozemků (nejsou 

nám známi přesné trasy sítí). 

- Případné škody na majetku KŘP-U budou uhrazeny stavebníkem. 
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- Po ukončení stavebních nebo montážních prací bude provedeno odstranění následků 

po pracovní činnosti a případný stavební odpad bude řádně a ekologicky zlikvidován 

podle zákonných norem. 

- Činnosti, které by mohly mít vliv na jakékoliv přerušení dodávky elektřiny, dopravní 

nebo provozní obslužnost vnitřních nebo vnějších částí objektu z majetku KŘP-Ú, musí 

být projednány a odsouhlaseny předem, minimálně 3 pracovní dni před. 

- Před započetím celé akce bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na věcné 

břemeno k pozemkům dotčených stavbou v majetku KŘP-Ú. 

- Dále sdělujeme, že v dotčené lokalitě LOK2 (v části ulice Revoluční) má KŘP-Ú, 

OIKT uloženo vlastní podzemní sdělovací vedení, které je nutno respektovat a chránit 

proti poškození. 

- V místě případné předpokládané kolize nebo křížení s podzemním sdělovacím 

vedením požadujeme dodržet prostorovou normu. 

- V případě odkrytí sdělovacího vedení v průběhu výkopových prací zejména v místech 

křížení nebo souběhu, požadujeme před zakrytím výkopu taktéž vyrozumět kontaktní 

osobu, která zajistí fyzickou kontrolu místa odkrytí a kontrolu zde uloženého odkrytého 

sdělovacího vedení - zapracováno do PD a bude předáno zhotoviteli stavby; 

 

 Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (v příloze č. 9 k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí, stanovisko č. 11): – souhlasné stanovisko bez připomínek 

- Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje 

požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s 

předloženým návrhem souhlas. 

 

  Závazné stanovisko Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (v příloze č. 9 k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí, stanovisko č. 11): – souhlasné stanovisko bez námitek: 

- Tato stavba se nedotkne naší silniční sítě a ani našich zájmů. Jako majetkový správce 

silnic II. a III. tříd nemáme k výše uvedené stavbě námitek.  
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Příloha č. 2 - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Podmínky vyjádření odboru dopravy a majetku byly zapracovány v bodě B4 do PD k žádosti o 

vydání ÚR 

 Podmínky vyjádření odboru životního prostředí byly zapracovány v bodech B2.6 a B5 do PD 

k žádosti o vydání ÚR 

 Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle 

požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66 MD. 

 Podmínky pro křížení teplovodu / horkovodu. byly zapracovány v bodech B2.3 a v polohopisné 

situaci do PD k žádosti o vydání ÚR 

 Před zahájením stavby budou v prostoru stavby vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě. 

 Výkop bude označen a zajištěn proti pádu osob a za snížené viditelnosti osvětlen.  

 

Vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury včetně 

koordinačních zápisů budou nedílnou součástí Projektové dokumentace pro provádění stavby 

(její dokladové části) a jsou pro dodavatele stavby a investora závazné. 
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Příloha č. 3 - Údaje o splnění požadavků správců inženýrských sítí 

 

1) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

2) Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. – v místě stavby mají sítě, všeobecné 

podmínky, místa zásahu do OP teplovodu budou písemně projednána 

3) ČEZ Distribuce, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

4) ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. – v místě stavby nemají sítě 

5) ČEZ Teplárenská, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

6) ČEZ ICT Services, a. s. – v místě stavby nemají sítě   

7) Telco Infrastukture, s.r.o. – v místě stavby nemají sítě 

8) ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – v místě stavby nemají sítě 

9) Ministerstvo obrany – v místě stavby nemají sítě 

10) TELCO Pro Services, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

11) CETIN a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky, požadavek na přípolož v lokalitě 

ul. Stará 

12) GasNet, s.r.o. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

13) Veolia a.s. - v místě stavby nemají sítě 

14) ČD Telematika a.s. – v místě stavby nemají sítě 

15) DP města Ústí nad Labem a.s. 

středisko Údržba PTZ a správa sítí - v místě stavby se nachází trakční vedení, označníky 

zastávky MHD a podzemní ovládací a napájecí kabely, všeobecné podmínky 

středisko Operativní řízení a provoz dopravy - všeobecné podmínky 

středisko Správa veřejného osvětlení  - v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

16) České Radiokomunikace, a.s. - v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

17) T-Mobile Czech Republic, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

18) Vodafone Czech Republic, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

19) VOGELNET s.r.o. - v místě stavby nemají sítě 

20) DOZIMONT s.r.o. - v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky, bude dodržena prostorová 

norma ČSN 736005 

21) ČEPRO a.s. - v místě stavby nemají sítě 

22) TETA s.r.o – v místě stavby se nacházejí stávající trasy jejich sítě elektronických komunikací 

(SEK), všeobecné podmínky v rozsahu bodů a) až l) budou dodrženy společně s podmínkami 

stanovenými v ČSN 736005 "Prostorové uspořádání vedení technického vybavení". 

Požadovaný podélný odstup nově budovaných tras SEK od stávajících tras SEK ve vzdálenosti 

0,5 metru není opodstatněný a je v rozporu s ČSN 736005. 

23) COPROSYS Ústí spol. s r.o. – v místě stavby nemají sítě 

24) NTD group a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

25) Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

26) CENTROPOL CZ, a.s. - v místě stavby nemají sítě 

27) STARNET, s.r.o. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

28) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

29) Metropolnet a.s. – v místě stavby mají sítě, všeobecné podmínky 

 

 

Obdržené podklady správců inženýrských sítí, kteří mají v místě stavby svá vedení, jsou zapracovány 

do výkresů C.3.S – Koordinační situace se zákresem inženýrských sítí. 

 


