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C. SITUACNI VYKRESY

1. Situacni vykres SirSich vztahii

PD neobsahuje

2. Katastralni situacni vykres

Celkova situace, klad lista

Situace tloznych tras na podkladu DKM — 1.
Situace Uloznych tras na podkladu DKM — 2.
Situace tloZnych tras na podkladu DKM — 3.
Situace uloznych tras na podkladu DKM — 4.
Situace uloznych tras na podkladu DKM — 5.
Situace Gloznych tras na podkladu DKM — 6.
Situace Gloznych tras na podkladu DKM — 7.

3. Koordinac¢ni situaéni vykres

Koordinaéni situace se zakresem inzenyrskych siti — 1.
Koordinac¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti — 2.
Koordinacni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 3.
Koordinacni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 4.
Koordinaéni situace se zakresem inZenyrskych siti — 5.
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 6.
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Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 7. ¢ast
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4. Specialni situacni vykres
PD neobsahuje
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

1. Charakteristické pudorysy
PD neobsahuje

2. Charakteristické fezy ¢. vykresu
Vzorové fezy ulozeni prvkl v kyneté D.21

3. Zékladni pohledy
PD neobsahuje

E. DOKLADOVA CAST

Zavazna stanoviska a vyjadieni dotéenych organti.

Dokumentace vlivii zamért na zivotni prostiedi — PD neobsahuje

Doklad podle jiného pravniho piedpisu —PD neobsahuje

Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury.

Geodeticky poklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist —
PD neobsahuje

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace.PD neobsahuje
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifikac¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Rozvoj nevetejné méstské optické infrastruktury

v Usti nad Labem, lokalita 2 — Usti nad Labem

b) Misto stavby: Centrum, Severni Terasa, Usti nad Labem

k. 0. Usti nad Labem
seznam p.¢. dotCenych pozemk je uveden v bod¢€ B.1.m

¢) Predmét dokumentace: Pokladka  ochrannych  prvkli  vysokorychlostni  sité

elektronickych komunikaci do ulozné trasy pro nasledné
zatazeni optickych kabeli.

Tato stavba je stavbou podzemni sit¢ elektronickych
komunikaci, a proto, dle § 103, odst.1, pism. 4, zdkona ¢. 183/
2006 Sb. ve znéni jeho novel, nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaseni stavebnimu Ufadu. Z tohoto divodu neni na stavbu
zpracovavana spole¢nd dokumentace pro vydani Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, ale je na ni zpracovavana
projektova dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti.

A.1.2. Udaje o Zadateli

a)b)c) Investor (Zadatel): Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8
401 00 Usti nad Labem
ICO 000 81 531

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. sr. 0.,

Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 47121 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucésti jiné dokumentace

¢) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak

Vypracoval:

Zakazka ¢islo: 4-880/23
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba neni c¢lenéna na objekty. Jedna se vcelém rozsahu o stavbu liniové sité

vysokorychlostnich elektronickych komunikaci. Pfi vystavbé budou v trasach dle potieby
umistovany podzemni kabelové komory. Pii vystavbé nebudou budovany nadzemni technologicka

zafizeni,

ani sloupkové telekomunikaéni rozvadéce.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
priprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostl a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich

2. Pravni piedpisy zejména:

Zakon ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik

Zakon ¢. 183/2006 Sh., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., 0 podrobné&;jsi upravé izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sbh., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tGzemi, ve znéni
pozdé&jsich predpist

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjsSich
predpist

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozd¢jsich predpist
Zakon ¢. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozd¢jsich predpisi

Zakon €. 110 Sb. o zpracovani osobnich tdaju

Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyrua a technikl ¢innych ve vystavbeé, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjSich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpish

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozd¢jsich piedpist

Zakazka ¢islo: 4-880/23 © ProtelPro 2024
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e Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich
piedpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon €. 200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a0zméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemém¢éiickych a katastralnich organech, ve znéni pozdé&jSich
predpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zakon ¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisu

e Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé¢jsich predpisti

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zadkonu (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

e Zéikon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptsobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

e Zaikon €. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdé¢jSich piedpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné

nékterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé€jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ ve znéni pozdéjsSich predpist

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisii

Zakon €. 44/1988 Sb. horni zakon ve znéni pozdé¢jSich predpisi

e Zikon €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni banské sprave

4. Ostatni

Konzultace s investorem stavby

Zadani investora, zameér investora
Digitéalni katastralni mapy

Podklady spravct inZzenyrskych siti
Uzemné planovaci dokumentace
Projekéni prizkum v misté€ stavby
Zavazna stanoviska organt statni spravy
Stanoviska organt statni spravy
Vyjadreni orgdnt statni spravy
Vyjadieni spravcl inzenyrskych siti

Zakazka ¢islo: 4-880/23 © ProtelPro 2024
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vuzemi, dosavadni vyuZiti...
e Stavba se nachazi v zastavéné Gasti mésta, v katastralnim uzemi Usti nad Labem.
e Stavba je v souladu s charakterem, dosavadniho vyuziti a zastavénosti izemi, které je nyni
vyuzivano jako ostatni komunikace, ostatni plocha, zelen a nadvofi.
e Seznam dotcenych pozemkil se zptisobem jejich dosavadniho vyuziti je obsahem bodu B.1.
pismene m)

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci ...
e Stavba je navrzena v souladu s platnym uzemnim pldnem.
e Stavba slouzi k vystavbé podzemniho vedeni sité vysokorychlostnich elektronickych
komunikaci.
e Stavba je navrzena Vv souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoi-adani siti technického
vybaveni®.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkii na vyuZivani
uzemi.
e Stavba neni v rozporu s pozadavky na vyuziti uzemi, vyjimky nebyly zadany.

d) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii
e Seznam zavaznych stanovisek bude doplnén po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych priuzkumii a rozbori
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho prizkumu v predmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, ze stavba v predmétném tzemi je realizovatelna podle zadanych pozadavki
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky prizkum a rozbor.

f) Udaje o ochrané tizemi

e Stavba je navrzena v uzemi, kde nejsou evidovany zddné zpiisoby ochrany.

e Stavba neni navrZzena v pamatkové chranéném uzemi, pouze budova Magistratu — Radnice je
vedena jako kulturni pamatka.

e Stavba neni navrzena v Gizemi s ochranou ZPF (zeméd¢€lsky ptdni fond).

e Stavba je z ¢asti rozsahu navrZzena v tizemi s ochranou LPF (lesni ptidni fond). Lesni pozemky
nejsou stavbou dotéeny piimo, ale dojde k zdsahu do jejich ochranné¢ho pasma. Jedna se o
p.£.4825/5 v k.u. Usti nad Labem (ve vzdalenosti 47m od kraje lesa).

e Ostatni druhy ochrany nebyly specifikovany.

Zakazka ¢islo: 4-880/23 © ProtelPro 2024
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g) Poloha vzhledem Kk zdplavovému a poddolovanému vizemi
e Stavba se nenachazi na poddolovaném tizemi.
e Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.
e Zapsani geometrického planu do katastru nemovitosti vznikne ochranné pasmo v §ifi 0,5m na
kazdou stranu od krajniho vedeni, které miize zasahovat do okolnich pozemk.
e Vzhledem ktomu, Ze se jedna o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zméné
odtokovych pomérii. V ptipad¢ kiizeni vsakovaciho potrubi nebude toto poruseno, pripadné
bude obnoveno.

i) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Stavba nevyvolava odstranéni zadnych staveb ani kaceni stromi.
e Podél schodi ke sportovisti (Hoteni 3543/17) budou vyklestény nizké kete, které tvofi
souvisly porost.
e Vedle panelového domu Jana Zajice 2875/11 dojde Kk ofezani kraje nizkych keft. Zde je trasa

navrzena v soub¢&hu se stavajicim el. vedenim.

Jj) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF (zemédélského pudniho fondu) nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochazi k zadnému trvalému zaboru ZPF ani lesni pady.
e [esni pozemky nejsou stavbou dotCeny piimo, ale dojde k zdsahu do ochranného pasma
p.€.4825/5 v k.. Usti nad Labem (ve vzdalenosti 47m od kraje lesa).

K) Uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu
e Stavba bude napojena na stdvajici trasy sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci
investora (stavebnika).

l) Vécné a casové vazby

e Na zamér Zadatele se vztahuji pi'isluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.
Tato stavba nevyvolava pozadavky na realizaci podminujici stavby.
Stavba nevyvolava pozadavky na pieloZky jinych siti.
Po dokonceni praci bude povrch uveden do fadného stavu.
V priibéhu stavby budou pfijata opatfeni k minimalizaci vzniku prasnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravidelné skrapény, aby nedoSlo k vysychéni, ptipadné budou
zakryty, aby nedochdazelo k rozptylu prachovych castic.
e Nakladni prostor automobilii odvéazejiciho praSny materidl bude zajiStén proti jakémukoli
uniku pfevazeného materialu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a budou
dodrZzeny zavazna stanoviska, stanoviska a sdéleni organu statni spravy, podminky spravct
inzenyrskych siti a podminky vlastnik dot¢enych pozemkd.
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m) Seznam dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

parcela ¢.  katastralni uzemi cislo k.u.  druh pozemku zpuisob vyuziti pozemku
1450/3 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha silnice

2536/2 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
2571 Usti nad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvoii

2608/5 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha jina plocha

4248/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4248/12  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4340/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha silnice

4400/144  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4400/145 Ustinad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4400/146  Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4400/274  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha jina plocha
4400/287 Usti nad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvofi

4400/289 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha manipula¢ni plocha
4829/2 Usti nad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvofi

4829/3 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4829/8 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4839/7 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4839/8 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4839/9 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4897/1 Ustinad Labem 774871  ostatni plocha sportovisté a rekreacni plocha
4921/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelet

4921/14  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha neplodna ptda
4921/16  Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4921/17  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4949/227 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4949/400 Usti nad Labem 774871  zastavénd plocha a nadvoii

4949/482  Usti nad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvofi

4949/487  Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelent

4949/578 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4949/582  Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4949/583 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha Zelet

4949/590 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4949/591 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4949/592  Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4949/598  Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4949/607 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelent
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4949/617 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4949/618 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha silnice

5320/3 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha zelen

n) Seznam pozemkii, na kterych vinikne ochranné a bezpecCnostni pasmo podle katastru
nemovitosti

parcela ¢.  katastralni uzemi cislo k.u.  druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku
2535/2 Usti nad Labem 774871 zastavénd plocha a nadvofi

2608/3 Usti nad Labem 774871 ostatni plocha jina plocha

4829/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha jina plocha

4893/3 Usti nad Labem 774871 ostatni plocha ostatni komunikace
4897/4 Usti nad Labem 774871 zastavéna plocha a nadvori

4921/22 Usti nad Labem 774871 zastavénd plocha a nadvofi

4949/82 Usti nad Labem 774871 zastavénd plocha a nadvofi

e Bezpecnostni pasmo touto stavbou nevznika.

0) Seznam sousednich pozemkii - ve vzddlenosti do 2m od stavby

parcela ¢, katastralni vizemi cislo k.. druh pozemku zpuisob vyuZiti pozemku
2535/2  Ustinad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvoi

2545 Usti nad Labem 774871  zastavéna plocha a nidvofi

2608/3 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha jiné plocha
4340/12  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha silnice

4829/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha jind plocha
4839/10  Ustinad Labem 774871  ostatni plocha zelen

4893/3 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4897/4  Ustinad Labem 774871  zastavéni plocha a nadvofi

4921/22  Ustinad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvoii

4949/82  Ustinad Labem 774871  zastavénd plocha a nadvori

4949/597  Usti nad Labem 774871  zastavéna plocha a nadvori

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

e Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel ufivani stavby
e Stavba bude slouzit k poskytovani sluzeb vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci.
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¢) Trvala nebo docasnda stavba
e Stavba je navrhovana jako stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
e Jednd se o liniovou podzemni stavbu sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci, u
niz nebylo zadano o vyjimky z technickych pozadavku na stavby.
e Jedna se o stavbu liniovou, podzemni bez naroku na bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢édastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych
stanovisek dotéenych orgdni
e Seznam zavaznych stanovisek a jejich feSeni je uveden Vv priloze €. 1 Souhrnné technické
zpravy projektové dokumentace K zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby
technické infrastruktury.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisit
e Stavbou vznikne ochranné pasmo vedeni vysokorychlostni sité elektronickych komunikaci o
Sifce 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni (ochranné HDPE trubky, mikrotrubicky).

g) navrhované parametry stavby — zdakladni rozméry, maximdalni mnoZstvi dopravovaného média
apod.
e nove realizovana tlozna trasa (vykop) 885 m
e pocet pokladanych kabela 1-6 ks

h) zdkladni bilance stavby
e Potieby a spotfeby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrchit do ptivodniho stavu bude

pouzit:
- zasypovy pisek 60 m?
- pfesatd zemina 125 m?
- zakladovy beton 15 m?
- asfaltova smés 35 m?

e Hospodateni s destovou vodou — netyka se této stavby.

i) Zakladni predpoklady vystavby
e piedpokladané zahajeni stavby - 111. Q 2024
e predpokladana doba vystavby - 12 mésictu
e stavba neni feSena po etapach

J) orientaéni naklady stavby
e cca 3.100.000,- K¢

B.2.2. Bezpe€nost pii uzivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatfen zabranami a v chodnicich piechodovymi lavkami se
zabradlim.
e Bezpecnost provozu stavby béhem jejiho uzivani je primarné zajiSt€éna samotnou podstatou
stavby — podzemni liniové vedeni distribu¢ni soustavy elektiiny.
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B.2.3. Zakladni technicky popis staveb

Piedmétem stavby je vytvoreni optickych tras pro pfipojeni méstskych organizaci na stavajici
optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem.

V ulozné trase budou optické kabely zafukovany bud’ do ochrannych HDPE trubek o
& 40/33mm, do zodolnénych mikrotrubicek nebo do mikrotrubi¢ek zafouknutych do
ochrannych HDPE trubek o & 40/33mm nebo do tzv. mikrotrubi¢kovych svazki, coz jsou
mikrotrubicky spojené tenkym plastém jiz z vyroby.

V trasach budou dle potfeby umist'ovany piistupové podzemni kabelové komory.

Popis trasy:
Prvni ¢ast nové ulozné trasy zacind Vv ulici Velkd Hradebni -u paty objektu UMO Mésto, kde

jsou ukonceny stavajici optické trasy spole¢nosti Metropolnet a.s.

Od mista napojeni trasa prejde prekopem asfaltovou vozovku a skonci u paty objektu Policie
CR (&.p.899/9) pro budouci prostup do suterénu. Déale bude nova uloZna trasa pokradovat cca
30m jiznim smérem — pies parkovisté k silnici Revoluéni, kterou podejde pomoci protlaku, kde
bude novéd ulozna trasa ukoncena pro budouci pfipojeni autobusového nadrazi. Délka nové
ulozné trasy je cca 100m.

Druhd cast nové ulozné trasy zacina napojenim na stavajici optickou sit’ spole¢nosti
Metropolnet a.s. v travnatém pasu vedle ulice Stara.

Od mista napojeni trasa podejde protlakem ulici Stara a travnatym prostorem bude
pokracovat cca 65m severovychodnim smérem — podél chodniku, nasledné odboci vpravo a
vstoupi do travnaté plochy arealu SOS, kde bude nové tlozna trasa ukonéena u paty objektu pro
budouci prostup do suterénu. Délka nové tlozné trasy je cca 100m.

Treti cast nové ulozné trasy zaCind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v travnatém pasu vedle ulice Hofeni.

Od mista napojeni trasa povede cca 50m zapadnim smérem — V dlaZzdéném chodniku podél
silnice vedouci k parkovisti. Nasledné trasa odboci vpravo a pokracuje cca 15m podél schodl —
okrajem plochy, kde jsou zasdzené nizké kete, které bude nutné ofezat. Nad schody trasa odboci
vlevo a ptes dlazdénou plochu dojde k paté piipojovaného objektu sportovisté ¢.p.3543/17, kde
bude nova tilozna trasa ukoncena pro budouci prostup do piizemi. Délka nové ilozné trasy je cca
80m.

Ctvrta &ast nové Glozné trasy za¢ina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s.
v travnaté plose vedle ulice Orlicka — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa ptrejde piekopem asfaltovou vozovku Orlicka, odboci vpravo a
pokracuje cca 65m severovychodnim smérem az k pfipojovanému objektu MR3 v ulici Jizerska.
Nova ulozna trasa bude ukoncena u paty objektu pro budouci prostup do suterénu. Délka nové
ulozné trasy je cca 85m.

Pata cast nové ulozné trasy zacCind napojenim na stdvajici optickou sit’ spole¢nosti
Metropolnet a.s. v travnaté plose vedle kiizovatky ulic Mezni x Stavbaiti — v misté vstupu do
télesa podzemniho kolektoru.
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Od mista napojeni trasa povede cca 25m jiznim smérem travnatou plochou. Nasledné trasa
odboc¢i vpravo a dojde k paté pfipojovaného objektu €.p.2853/2 (jesle), kde bude nova tlozna
trasa ukoncena pro budouci prostup do ptizemi. Délka nové illozné trasy je cca 40m.

Sesta &ast nové tlozné trasy zadina napojenim na stavajici optickou sit spoleénosti
Metropolnet a.s. v asfaltovém chodniku vedle kiizovatky ulic Herecka x Burianova — v misté
vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa ptejde prekopem asfaltovou ulici Herecka a vstoupi do travnaté
plochy aredlu skoly, kde z vychodni strany obejde budovu skoly na jeji jizni ¢ast, kde bude nova
ulozna trasa ukonéena pro budouci prostup do piizemi. Délka nové tilozné trasy je cca 50m.

Sedméa cast nové ulozné trasy zacind napojenim na stdvajici optickou sit spolecnosti
Metropolnet a.s. v travnaté plose vedle ulice Mezni.

Od mista napojeni vede trasa cca 160m zapadnim smérem — V travnatych plochach s kiizenim
prevazné asfaltovych chodnikl. Pfed ¢€.p.2875/11 piejde trasa prekopem asfaltovou vozovku
ulice Jana Zajice a dale pokracuje cca 40m zédpadné —v travnaté ploSe podél ulice V Klidu. Dale
trasa prekopem prekiizi asfaltovy vjezd a pokracuje cca 160m na severozapad — V asfaltovém
chodniku az do aredlu Domova pro seniory, kde bude nova tlozna trasa ukoncena pro budouci
prostup do suterénu. Délka nové tlozné trasy je cca 430m.

Pobliz navrzené trasy se nachazeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena cca
0,5m — 2,0m. Vzrostlé stromy jsou vzdalené min. cca 1,5m od hrany kynety vykopu. V blizkosti
drevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny kotfeny. Navrzeny rozsah a zptisob
ochrany dfevin je uveden v bodé B5 této dokumentace.

e Trasy uvnitf objektt a souhlasy s umisténim tras v objektech nejsou soucasti projednavaného
uzemniho rozhodnuti. Je zde pfedpoklad vyuziti stavajiciho prostupu.
e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti
technického vybaveni® a se zdsadami vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena
- ve volném terénu jsou ochranné trubky ulozeny s miniméalnim krytim 0,60 m
-V chodniku jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,40 m
- vV komunikaci jsou ochranné trubky uloZzeny s minimalnim krytim 0,90 m

e Trasa je z velké ¢asti navrzena v minimalni vzdalenosti 2,5 m od kment vzrostlych stromd.
V piipadech, kdy nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, bude proveden ru¢ni vykop tak, aby
nebyly poskozeny koteny, a ochranné prvky budou uloZeny do chranic¢ky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied kofeny stromi a keftti.

e Vykop tlozné trasy bude v celé délce opatien vystraznou folii s potiskem. Kabelova ryha
bude zasypana, zhutnéna a bude provedena definitivni Uprava povrchi dle platnych ptedpisi.

e Do vykopu bude polozeno 1-6ks ochrannych HDPE trubek @40 mm, nebo zodolnénych
mikrotrubicek @10 az 12 mm (ZMT). Do kazdého ochranného prvku bude zafouknut novy
opticky kabel.

e Zhruba 1/3 tras je navrZzena ve volném terénu s nezpevnénym povrchem a cca 2/3 tras
v asfaltovych, betonovych, ¢i dlazdénych plochach.

e Hlavni silnice s velkym dopravnim vyznamem budou podvrtany. U mistnich obsluznych
komunikaci s malym vyznamem byl pfednostné zvazovan podvrt. ale z technickych divodi ho
nebude mozné provést (prostorové podminky, umisténi podzemnich inzenyrskych siti, blizkost
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vybusného prostiedi), proto budou vozovky pifekopany po polovindch tak, aby nebyl pterusen
bézny provoz, ani omezen piipadny prijezd zachrannych slozek. V pfipadé omezeni provozu
bude zfizena pirechodna Gprava provozu pomoci dopravnich znacek.

e Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadienim spravci komunikaci.

e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém byly
pied zapocCetim praci.

e Kiizeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chrani¢kou s minimalni odolnosti 180 °C a s
pfesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkova délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita bude
ocelova chranicka s povrchovou upravou zarového zinkovani. Bude dodrzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pii kiizeni spodem bude zajisténa podptrna konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ruéné s kontrolou spravce zatizeni.

B.2.4. Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni, zasady FeSeni zaFizeni, potieby
a spotieby rozhodujicich médii
¢ V ramci této stavby nebudou budovany nadzemni technologicka zatizeni.

B.2.5. Zasady pozarné bezpec¢nostni reSeni
e Bchem stavebnich praci bude zachovan ptistup do okolnich objektt.
e Béhem stavebnich praci bude zajiStén pfistup ke stdvajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stavajicich inzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel IZS udrZzovany ve sjizdném a prijezdném
stavu.
e Tato stavba neni stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozd&jsich piedpisi, vykonava statni pozarni dozor. Z tohoto
divodu se ptislusny Hasi¢sky zachranny sbor k predmétné podzemni stavbé nevyjadiuje.

B.2.6. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi...
e Stavba nebude piekracovat hlukovy limit, vykopy budou provadény ru¢né. Piechodny
nepiiznivy vliv 1ze predpokladat vlivem realizace bouracich praci povrchl. Hluéné prace budou
provadény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.
e Okoli stavby bude, z dlivodu omezeni prasnosti, v prib¢hu realizace zemnich praci skrapéno
vodou.
e Nakladni prostor automobilli odvéazejiciho praSny materidl bude zajiStén proti jakémukoli
uniku pfevazeného materialu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

e Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi — netyka se této stavby.

e Ochrana pied bludnymi proudy — jednd se o kabel bez metalického prvku (ze sklenénych
vlaken) bez moznosti ovlivnéni bludnymi proudy/ochrana pted korozi bludnymi proudy bude
provedena v souladu s CSN EN 50162.

Ochrana pied technickou seizmicitou — netyka se této stavby.

Ochrana pred hlukem — netyka se této stavby.

Protipovodnova opatfeni — netyka se této stavby.

Ochrana pied ostatnimi G¢inky...poddolovani, vyskyt metanu, sesuvy pudy apod. — netyka se
této stavby.
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pieloZky, kiieni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury...
e Stavba je napojena na stavajici infrastrukturu v ulici Velka Hradebni -u paty objektu UMO
Meésto, V travnatém pasu vedle ulice Stara, v travnatém pasu vedle ulice Hofeni, v travnaté ploSe
vedle ulice Orlickd, v travnaté ploSe vedle kiizovatky ulic Mezni x Stavbail, v asfaltovém
chodniku vedle kiiZzovatky ulic Herecka x Burianova a v travnaté ploSe vedle ulice Mezni
e Stavba nevyvolava ptelozky ostatnich siti ¢i infrastruktury
e Stavajici ochranna a bezpecnostni pdsma
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub&hy a
kiiZeni s tdmito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni®.
- Stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy.
- Touto stavbou nedochazi k zddnému trvalému zaboru lesni piidy, lesni pozemky nebudou
stavbou dotceny.

b) p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e max. délka optickych kabeli 5310 m
e délka ochrannych prvki (pii pokladce max. 6ks) 5310 m
e pocet optickych kabell v ochrannych prvcich 1-6 ks

B.4. Dopravni FeSeni

e Stavba nevyZzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

e V prubc¢hu vystavby trasy se predpoklada omezeni dopravniho provozu pfi realizaci zemnich
praci a pokladky ochrannych prvki. Pied zahajenim praci zpracuje zhotovitel stavby projekt
dopravné inzenyrského opatieni, ktery si nechd odsouhlasit dopravnim inspektoratem.

e Vykop bude v celé¢ délce trasy opatfen zdbranami a v mistech pfechodi a vchodi budou
pfemostény pfechodovymi bezbariérovymi lavkami se zdbradlim, které budou uzptsobeny i pro
osoby se omezenou schopnosti pohybu a za snizené viditelnosti osvétleny.

e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provadéna udrzba a cisténi komunikaci
dotéenych stavbou. V pfipadé¢ zneciSténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlené o€istény.

e V piipad¢ omezeni priichodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.

e Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k pfilehlym objektim a zastivkdm MHD a ani ke
stavajicim hydrantim a ovladacim armaturdm stavajicich inzenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.

e Parkovani vozidel stavby se pfedpoklada pouze pti rozvozu materialu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V piipad€ nutnosti vyparkovéani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zdkazem zastaveni.

Zakazka ¢islo: 4-880/23 © ProtelPro 2024

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedné se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 17



e Pii pracich v blizkosti vozovky bude stavba oddélena smérovymi deskami Z4 a za sniZené
viditelnosti osvétlena.

e Ptechodné dopravni znaceni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni, které
bude v rozporu s ptechodnou tpravou, bude zakryto.

e Po dokonceni bude povrch uveden do fadného stavu a pifechodné dopravni znaeni
odstranéno.

e Po dokonceni stavby bude obnoveno pifipadné poskozené vodorovné dopravni znaceni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelen€, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou vedeny minimaln¢ ve vzdéalenosti 1,5 metru od kmene stromil a 0,5m —
2,0m od kett. Vzdalenost se méii od styku kmene s piidou (okraje kofenovych nabéhi).

e V blizkosti stavajicich dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a

ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromu a

kett.

¢ Plochy zelen¢ nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény rucné.

e Jako zasah do chranéného kofenového prostoru je chapana veskera vykopova Cinnost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navdzky zeminy, uskladnovani materialu a provoz tézké
mechanizace.

e Vykopek a stavebni materidly nebudou ukladany ani skladovany v blizkosti vzrostlych dievin

a ptipadné zatizeni stavenisté bude ziizeno mimo plochy zelen¢.

e Vykopy narusend zeleii bude po dokonceni stavby vy¢isténa, ohumusovana a oseta travnim

semenem.

e Pied zahijenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi neZ 5 m) bude

provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjiStén aktualni stav a

poloha Kkofenti a nasledné bude urceno piresné vedeni trasy. Zarovei bude dohodnut piresny

rozsah ochrany dfevin (vytyéeni pracovnich zoén, ochrana pidniho povrchu pred
zhutnénim v prostoru korenového systému, pevna ochrana kmene).

Pro ochranu dfevin budou dodrZeny nasledujici podminky:
- pfed zahgjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kotfenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievindm
- jako ochrana ptidniho povrchu pied zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t)
- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismi v
blizkosti korun stromu. V takovych ptipadech musi byt predevsim odvadéné vyfukové
plyny mimo kontakt s asimila¢nim aparatem stromu
- manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i
svodil kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismut
- jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcéetné¢ ukladadni materiald,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismi, vykopové Cinnosti, navazek a podobné je
zakazéna
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- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovdno riziko poSkozeni nadzemnich ¢asti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy
- vykopové prace v chranéném kotfenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ry¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofeniim
- Vramci vystavby nedojde k piesekani kofend, ale k jejich hladkému preruseni
- kofeny s primérem do 30 mm na hran¢ vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit
- kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipad¢ nutnosti jejich pferuSeni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V piipad¢ nutného pteruSeni musi byt piefiznuty hladkym fezem a oSetieny
adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu
- kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poSkozeni a chranit je proti
vysychani a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych ptipadech muze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu
- stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zpusobem proti vysychani a u¢inkim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni
vykopu. Ochrana muize byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné¢ vlhéenou
textilii, pfekrytim stény vykopu vhodnym materidlem, instalaci prachodky a
bezodkladnym zasypanim.
- v chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu
- v chranéném kotenovém prostoru nebude zifizovana skladka vykopového materialu
- Vvpfipadé ohrozeni kmene stromti stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi
nab¢hy stromu instalovana pevnéa ochrana kmene, ktera bude zasahovat alespon do vysky
2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhti ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstruketi je tfeba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici ptipadné narazy)
- v ptipadech zvySeni expozice stromil sluneCnimu zaieni je tieba zvazit ochranu kment
proti korni spale
- oChrany kment nesmi byt v prubéhu stavby poskozeny ani premistény ¢i odstranény
- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismil s korunami stromu je nutné
tesit ve spolupraci s odbornym dozorem vytycenim pracovnich zon
- oteviené ohné je mozné zaklddat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
pramétu korun dievin
- zdroje tepla (napiiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun dievin
- navrzend ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribehu cinnosti
souvisejicich se stavbou
- v ptipadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem
- u chranéného kotenového porostu dotéené¢ho stavbou bude pied zahdjenim a béhem
stavebni C¢innosti provedena zéalivka - se zohlednénim rozloZeni a intenzity srazek,
stanovistnich pomért a dimenzi stromt/keti. Optimalni je opakovani nékolika zalivek

e soucasti predani stanoviSt¢ po ukoncCeni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych

ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid
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B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pitda
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi.
e Ptechodny neptiznivy vliv lze pfedpokladat vlivem realizace zemnich praci.
e Po ukonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.
e V ramci stavby musi byt dodrzeno mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zakona ¢.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny

b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivoclichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelené, bude respektovana norma
CSN 83 9061.
e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied kotfeny stromt a
ketii.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepfedpoklada se poskozeni rostlin a ohrozeni
zivocichi.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
e Stavba nezasahuje do chranéného tzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostitedi, je-1i podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.

e) V piipadé zaméru spadajicich do refimu zdikona o integrované prevenci — zdakladni parametry
zpuisobu naplnéni zdavéri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-
li vyZadovano
e Netyka se tohoto typu stavby.

f) Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich piedpisii
e Realizaci stavby vznika ochranné pasmo podzemniho komunikac¢niho vedeni, v souladu se
zakonem ¢.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni.

e Bezpecnostni pasmo nevznika.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Reseni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
v pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzeny
hygienické limity hluku.

b) Zony havarijniho planovani
e Stavba nezasahuje do zon havarijniho planovani.
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¢) Opatieni vyplyvajici 7 poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
e Ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasavaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, ukryty civilni obrany nejsou stavbou dotéeny.

d) ReSeni zdsad prevence zdvainych havdrii
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu o Sifce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m.
Vznik zavaznych havérii se nepiedpoklada.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e StaveniSt¢ tohoto typu stavby nevyzaduje zddné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, kterd neklade zvlastni ndroky na misto staveniste.
e Vykopek bude uklddan na mistech k tomu urenych, ptipadné s nim bude nakladano dle
vyjadieni spravct dotCenych komunikaci.
e Stavba bude opatiena zabranami pro nechtény pad osob ¢i zvifat do vykopu dle stavebniho
zakona.
e V pribéhu stavby nebude dochédzet k demolicim ani kéceni stromtl.
e Podél schodi ke sportovisti (Hofeni 3543/17) budou vyklestény nizké kete, které tvofi
souvisly porost.
e Vedle panelového domu Jana Zajice 2875/11 dojde k ofezani kraje nizkych kett. Zde je trasa
navrzena v soub¢&hu se stavajicim el. vedenim.

¢) Maximalni zabory pro stavenisté (docasnée/trvalé)
e Stavba je stavbou liniovou, kterd nema naroky trvalé zabory.
e B¢hem realizace dochazi k do¢asnému zaboru (pro ziizeni stavenisté, parkovani stavebnich
stroji, uloZeni vykopku).

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e Pii vystavbé budou narusené chodniky a komunikace pfemostény bezbariérovou lavkou. Pti
vystavbé se nepocitd s obchozi bezbariérovou trasou.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
e Sodpady bude zachazeno dle platného zakona o odpadech — jejich odvozem na k tomu
urcenou skladku.
e Vykopova zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v misté urcené.

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

e Netyka se této stavby.

Praha, leden 2023 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha €. 1 - Seznam zavaznych stanovisek a jejich zohlednéni

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v piiloze &. 9
k Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 1): — souhlasné stanovisko za podminek:
-V souladu s ustanovenim zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, budou
po celou dobu trvani stavby okolni komunikace udrzovany v Cistoté (kazdodenni smyvani
od necistot) tak, aby nebyl ohrozen silni¢ni provoz na ptilehlych komunikacich.
- Zvlastni uzivani dotéenych pozemnich komunikaci v k.t. Usti nad Labem, se povoluje
na dobu zivotnosti inzenyrské sité.
- Umisténi siti musi byt v souladu s ustanovenim § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni
pozd¢jSich piedpist a § 50 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon €. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich zmén a doplitka
- Hloubka uloZeni sit¢ v silnicnim pozemku bude zvolena tak, aby kryti odpovidalo
nejmensimu dovolenému kryti dle CSN 73 6005.
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienu smlouvu o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité - zapracovdino do PD a bude
piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi (v piiloze &. 9

k Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 2): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Z hlediska ochrany piirody a krajiny — Veiejné zajmy dle zakona ¢.114/1992 Sb.
nejsou zamérem dotéeny.
- Parcela p.¢.4829/3 v k.. Usti nad Labem piimo sousedi s funkénim biokoridorem,
ktery stavbou nebude pfimo ani nepiimo dotcen.
- Podél schodl ke sportovisti u Hofeni 17 a vedle panelového domu Jana Zajice 11
dojde k ¢aste¢nému oifezu kefovych porostu v trase zaméru, ofez, ktery nepiesahne plochu
40m2 — zapracovdno do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;
- Z hlediska ochrany ovzdusi — Pozadujeme, aby v rdmci akce byla realizovana u¢inna
opatfeni ke sniZeni prasnosti (napi. zkrapéni, zakryti ndkladu na vozidlech, instalace
protiprasnych zabran, k ¢innostem produkujicim prasnost budou vyuzivana vlhka obdobi,
bude zajisténa ocista vSech mechanizmi pii odjiZzdéni z upravované plochy, bude zajistén
mokry uklid dotcenych piijezdovych komunikaci, atd.). - zapracoviano do PD a bude
piedano zhotoviteli stavby;
- Z hlediska odpadového hospodarstvi — Investor (stavebnik) zabezpec¢i vyuziti nebo
odstranéni vSech odpadi, které v rdmci akce vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady (tzn. i
odpady odstranované zhotovitelem stavby) budou pifedany do zafizeni uréené¢ho pro
nakladani s odpady, pfipadné osobam, které¢ maji opravnéni odpad prevzit.
- Pfed pfedanim odpadi budou odpady soustfed’ovany utiidéné podle jednotlivych
druhil a kategorii a zabezpeceny pted znehodnocenim, odcizenim nebo Uinikem.
- Dodrzet postup pro nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajiSténa
nejvyss$i moznd mira jejich opétovného pouziti a recyklace.
- Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sdm nezpracuje, musi mit jeho pfedani v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pted jejich vznikem.
- Smlouva o ptfedani stavebniho a demoli¢niho odpadu bude predloZzena pied zahdjenim
akce (stavby, demolice apod.) na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho
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prostfedi. Upozoriiujeme, Ze nesjednani a nepfedloZeni této smlouvy je poruSenim zékona
a muze byt pokutovano.

- Doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadii (vazni listky, faktury atd.), v€etné dokladl o
zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu investorem (napf. Cestné prohlaSeni o
vyuziti odpadu a fotodokumentace), budou piedlozeny do 10 dnti od ukonceni akce nebo
spolu se Zzadosti o vyjadfeni ke kolaudacnimu souhlasu, popf. uzivani stavby,
kolauda&nimu fizeni apod. na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi.
Tyto doklady bude investor pro Ucely pifipadné kontroly archivovat po dobu 5 let.
Prohlaseni o odstranéni odpadt neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladani s
odpady.

- Nakladani se zeminou pochazejici z pozemku spadajiciho pod ochranu ZPF, musi byt
v souladu s vyjadfenim organu ochrany zemédélského ptudniho fondu, tzn., ze na skladku
nebudou odvédzeny zeminy ziskané ze zemédé¢lské pudy, ty budou striktné vyuzity na
miste.

- Bc¢hem akce nesmi byt omezen svoz komunalnich odpadi (v pripadé nedostupnosti
ulice poZadujeme pfistaveni nddob v den svozu na misto pfistupné pro svozovou
techniku). - bude pieddno zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany lesa — byl vydan souhlas dle § 14 odst. 2 lesniho zikona za
podminek:

- Pti realizaci je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané¢ pozemka uréenych
K plnéni funkci lesa uvedenych v § 13, 20, 21 zakona o lesich.

- Pozemky urcené k plnéni funkci lesa nebudou narusovany skladovanim stavebniho
materialu, prebytky zeminy, vystavbou pomocnych staveb ani parkovani vozidel.

- Stavbou nebude narusen provoz lesniho hospodarstvi.

- Sit’ lesnich cest nebude poskozena, v pfipadé nevyhnutelného poskozeni bude
bezodkladn¢ zajisténa naprava.

- Zamér bude realizovan podle projektové dokumentace ve stupni tizemniho fizeni ze
zari 2023.

- Zamér neni v pfimém kontaktu s lesnim pozemkem, a proto nemé potencial piimého
ohroZeni lesniho pozemku a jeho funkci - bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku, oddé&leni udrzby
majetku (v pfiloze ¢.9 K zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 3): — souhlasné
stanovisko za podminek:
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit Zadatel uzavienou smlouvu o
smlouve budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sit¢.
- Pied podanim Zzadosti o povoleni zvlastniho uzivani mistnich komunikaci je stavebnik
povinen uzaviit se Statutirnim méstem Usti nad Labem smlouvu o do¢asném uZivani
liniové stavby mistni komunikace za nahradu.
- Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.
- Pii provadéni vykopovych praci v komunikacich budou dodrzeny technické podminky
TP 146.
- U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné lhaté¢ (60 mésich od
dokonceni) bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy.
- Zpétna uprava vozovky, krajnice i chodnikii bude provedena dle specifikovanych
vrstev.
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- Neni povolen vykop — bude proveden protlak vozovek Revolu¢ni, Mald Hradebni, U
Trati, Stara.

- Rozvodné, pojistkové a jiné skifin€, popf. jiné nadzemni prvky inzenyrskych siti,
jejichz umisténim by doSlo k vytvofeni ptekazky provozu, popt. zuZeni prijezdniho ¢i
pruchoziho profilu komunikace, nesmi byt umistovany do vozovky, krajnice ¢i chodniku -
zapracovano do PD a bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni (v piiloze &. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 4): — souhlasné stanovisko bez namitek:
- Planovanou stavbou nepfedpoklddame naruseni archeologickych situaci. Nebude
proto nutny odborny archeologicky dohled pii provadéni zemnich praci v celém jejich
rozsahu.
- Dojde-li k neptedvidanému archeologickému nalezu, je stavebnik dle § 176 odst. 1
zakona ¢.183/20006 Sb., povinen neprodlené oznamit nalez stavebnimu ufadu a organu
staitni pamatkové péfe a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby néalez nebyl
poskozen nebo znicen a prace v misté nalezu pterusit - bude preddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstské sluzby Usti nad Labem (v pfiloze ¢. 9 k zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti, stanovisko €. 5): — souhlasné stanovisko bez pripominek:
- v dané lokalité¢ nemd nase organizace ve spravé zadné nadzemni ani podzemni sité.

e Zavazné stanovisko Povodi Labe, s.p. (v pfiloze ¢. 9 Kk zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti,
stanovisko €. 6): — sdéleni:
- Pti vystavbé nedojde ke styku s pozemkem, vodnim tokem, ani s jinym zafizenim ve
spravé Povodi Labe, statni podnik
- Zajmova lokalita se nachazi v izemi pusobnosti Povodi Ohfe, statni podnik — bylo
projednano;

e Zavazné stanovisko Povodi Ohie (v ptiloze ¢.9 k zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,
stanovisko €. 7): — souhlasné stanovisko bez pFipominek:
- Stavba se nedotyka nasich zajmd a nemame k ni ptipominky.

e Zavazné stanovisko Méstsky obvod Usti nad Labem — Severni Terasa (v pfiloze ¢. 9 k zadosti o
vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko €. 8): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Vykopové prace provadéné technikou nesmi byt zapocaty v pracovni dny ptred 7:00
hod ranni a po 19:00 hod odpoledni a dile nesmi byt provadény o vikendech a o svatcich.
- Pii provadéni stavby je nutné dodrzet zak.¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich,
zejména § 19 odst. 2 — zne€isténi komunikaci. Za nedodrzeni hrozi spravni fizeni.
- Pi#i pokladce kabelu bude dodrzena CSN 73 6005. Kabel bude ulozen do kabelového
loze s min. krytim 0,6m v zeleném pasu, 0,4 v chodniku a 0,9 v komunikaci. V celé délce
vykopu bude nadlozena varovna folie. Vykopy a vedeni sit€¢ musi byt provedeny tak, aby
nedoslo k poskozeni stavajicich stromu a kefd, v¢. jejich kofenovych systému a nesmi byt
narusena statika téchto stromda.
- Pfed zahajenim zemnich praci bude na odboru SOM UMO UL . Severni Terasa
piredem zazadano o povoleni zaboru veiejného prostranstvi na pozemky dotené stavbou.
Pii zpétném predavani téchto dotéenych a upravenych pozemkit UMO UL — Severni
Terasa, piedlozi zhotovitel doklady o likvidaci nebezpecného odpadu a skladkovné.
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- Pozadujeme, aby pii stavbé a piipravé izemi pro vlastni stavbu byla dodrzena norma
CSN 839061 (CSN — DIN 18 920) o ochrané stromii, porostil a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich, Vykopové prace budou provadény rucné. Piipadné koteny, které
budou zasahovat do trasy vykopu, nesmi byt piesekany.

- Pfed =zahijenim stavebnich praci pozadujeme provést pochlizku a néslednou
konzultaci s referentkou ZP MO UL — Severni Terasa pi. Libu$i Krskovou (tel.
475 274 539) pro zajisténi aktudlniho stavu a upfesnéni vedenti trasy.

- Po skonceni vykopovych praci budou plochy zelen¢ uvedeny do pivodniho stavu, tzn.
travni plochy budou obnoveny, kefe budou dosazeny v ptivodnim sortimentu na ptivodni
misto dle pozadavku UMO UL — Severni Terasa.

- Sité¢ budou chranény pied proristanim kotfeny protikoifenovou barierou.

- Pfed zahgjenim vykopovych praci provede stavebnik fotodokumentaci stavajicich
chodnikli. Pokud dojde vramci provadéni vykopovych praci k poSkozeni stavajicich
chodnikli, navazenim materialu popt. pojizdénim vozidel dodavatele, zajisti stavebnik
opravu a uvedeni téchto chodnikti do pivodniho stavu na vlastni naklady - zapracovino
do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, dopravni inspektorat (v piiloze

¢.9 kzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 9): — souhlasné stanovisko za

podminek:
- Stavba bude realizovana dle pfedloZzené dokumentace zpracované spol. ,,ProTelPro®.
-V piipadé¢ nutnosti zdsahu do komunikace nebo omezeni provozu na vefejné
komunikaci v souvislosti s realizaci vy3e uvedené stavby piedlozi investor na PCR DI UL
k odsouhlaseni navrh dopravnich opatieni pro potifebnou uzavirku komunikace zajistujici
bezpecnost a plynulost silni¢niho provozu. Tato opatfeni budou navrzena a realizovana
dle "Zéasad pro prechodné DZ na pozemnich komunikacich - TP66 (IIl.vydani). Navrh
postacuje predlozit pfed vydanim vykopového povoleni (zvlaStniho uzivani komunikace).
Pfi nutnosti vybudovani stavenistniho sjezdu bude rovnéz feseno stavenistni pfipojeni této
stavby na vetejnou komunikaci - zapracovdano do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, oddéleni spravy nemovitého
majetku (v pfiloze €. 9 k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 10): — souhlasné
stanovisko za podminek:
- Pozadujeme oznamit zahajeni stavebnich praci a dobu jejich trvani min. 15 dni pied
zapocetim praci na odbor spravy nemovitého majetku.
- Provedeni odbornych praci bude provedeno podle projektu, zdkonnych norem a
pokynii zadavatele.
- Majetek KRP-U nesmi byt ohroZen ani omezen a nesmi byt zptsobena jakakoliv
Ujma.
- Dopravni a provozni obsluznost objektu KRP-U musi byt zachovana v plném rozsahu,
stejné tak vSechna napojeni na inZenyrské sité; to plati i pro piipadny docasny zabor pied
objekty KRP-U.
-V pribéhu realizace musi byt zachovany ptijezdové cesty k naSemu objektu véetné
zachovani stavajiciho poctu parkovacich mist.
- Ptfed zapocetim akce pozadujeme vytyCeni vesSkerych siti dotéenych pozemkt (nejsou
nam znami piesné trasy siti).
- Pfipadné §kody na majetku KRP-U budou uhrazeny stavebnikem.
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- Po ukonceni stavebnich nebo montaznich praci bude provedeno odstranéni nasledkii
po pracovni Cinnosti a pfipadny stavebni odpad bude fadné a ekologicky zlikvidovan
podle zékonnych norem.

- Cinnosti, které by mohly mit vliv na jakékoliv pferuseni dodavky elekttiny, dopravni
nebo provozni obsluznost vnitfnich nebo vnéjsich ¢asti objektu z majetku KRP-U, musi
byt projednany a odsouhlaseny pfedem, minimaln¢ 3 pracovni dni pied.

- Pfed zapocetim celé¢ akce bude uzaviena smlouva o smlouvé budouci na vécné
bfemeno k pozemkiim dotéenych stavbou v majetku KRP-U.

- Dale sdélujeme, Ze v dotéené lokalité LOK2 (v &asti ulice Revoluéni) ma KRP-U,
OIKT uloZeno vlastni podzemni sdélovaci vedeni, které je nutno respektovat a chranit
proti poskozeni.

-V misté piipadné piedpokladané kolize nebo kiizeni s podzemnim sdélovacim
vedenim poZadujeme dodrZet prostorovou normu.

-V ptipad¢ odkryti sd€lovaciho vedeni v pribéhu vykopovych praci zejména v mistech
ktizeni nebo soub&hu, pozadujeme pred zakrytim vykopu taktéz vyrozumét kontaktni
osobu, ktera zajisti fyzickou kontrolu mista odkryti a kontrolu zde uloZeného odkrytého
sdélovaciho vedeni - zapracovdno do PD a bude preddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajska hygienické stanice Usteckého kraje (v p¥iloze &. 9 k Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 11): — souhlasné stanovisko bez piipominek
- Vzhledem k tomu, ze piredlozena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje
pozadavkiim pfedpisi v oblasti ochrany vefejného zdravi, bylo mozno vyslovit s
ptedlozenym navrhem souhlas.

e Zavazné stanovisko Sprava a tdrzba silnic Usteckého kraje (v piiloze ¢. 9 k zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 11): — souhlasné stanovisko bez namitek:
- Tato stavba se nedotkne nasi silni¢ni sit€ a ani naSich zajmi. Jako majetkovy spravce
silnic II. a III. tfid nemame k vySe uvedené stavbé namitek.
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Piiloha &. 2 - Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi

e Podminky vyjadieni odboru dopravy a majetku byly zapracovany v bodé B4 do PD k Zadosti o
vydani UR

e Podminky vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi byly zapracovany v bodech B2.6 a B5 do PD
k zadosti o vydani UR

e Pfipadné dopravni znaceni omezujici provoz po dobu stavebnich praci bude osazeno dle
pozadavk piislugného DI PCR a na naklady investora dle TP 66 MD.

e Podminky pro kiizeni teplovodu / horkovodu. byly zapracovany v bodech B2.3 a v polohopisné
situaci do PD k zadosti o vydani UR

e Pied zah4jenim stavby budou v prostoru stavby vyty¢eny veskeré stavajici inzenyrskeé site.

e Vykop bude oznacen a zajistén proti padu osob a za snizené viditelnosti osvétlen.

Vyjadieni dotéenych organti a provozovateli dopravni a technické infrastruktury vcetné
koordina¢nich zapisti budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(jeji dokladové casti) a jsou pro dodavatele stavby a investora zdvazné.
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Piiloha & 3 - Udaje o splnéni pofadavkii spravcii infenyrskych siti

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. — V misté stavby maji sité, vseobecné podminky
Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. — Vmisté stavby maji sité, vSeobecné
podminky, mista zasahu do OP teplovodu budou pisemné projednana

CEZ Distribuce, a.s. — V misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEZ Obnovitelné zdroje, S.1.0. — V misté stavby nemaji sité

CEZ Teplarenska, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEZ ICT Services, a. s. — V misté stavby nemaji sité

Telco Infrastukture, s.r.0. — v misté stavby nemaji sité

ELTODO OSVETLENI, s.r.0. — v misté stavby nemaji sité

Ministerstvo obrany — v misté stavby nemaji sité

TELCO Pro Services, a.s. — V misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CETIN a.s. — v miste stavby maji sité, vSeobecné podminky, pozadavek na pripoloz v lokalité
ul. Stard

GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Veolia a.s. - v misté stavby nemaji sité

CD Telematika a.s. — V misté stavby nemaji sité

DP mésta Usti nad Labem a.s.

sttedisko Udrzba PTZ a sprava siti - Vmisté stavby se nachdzi trakcéni vedeni, oznacniky
zastavky MHD a podzemni ovladaci a napdjeci kabely, vseobecné podminky

stiedisko Operativni fizeni a provoz dopravy - vseobecné podminky

sttedisko Sprava vefejného osvétleni - Vv misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Ceské Radiokomunikace, a.s. - V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

T-Mobile Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

VOGELNET s.r.0. - v misté stavby nemaji sité

DOZIMONT s.r.0. - v misté stavby maji site, vseobecné podminky, bude dodrzena prostorova
norma CSN 736005

CEPRO a.s. - V misté stavby nemaji sité

TETA s.r.o — v misté stavby se nachazeji stavajici trasy jejich sité elektronickych komunikaci
(SEK), vseobecné podminky v rozsahu bodii a) az 1) budou dodrzeny spolecne s podminkami
stanovenymi v CSN 736005 "Prostorové usporddani vedeni technického vybaveni”.
Pozadovany podélny odstup nové budovanych tras SEK od stavajicich tras SEK ve vzdalenosti
0,5 metru neni opodstatnény a je v rozporu s CSN 736005.

COPROSYS Usti spol. s 1.0. — V misté stavby nemaji sité

NTD group a.s. — Vv misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

Palivovy kombinat Usti, statni podnik

CENTROPOL CZ, a.s. - v misté stavby nemaji sité

STARNET, s.r.0. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, a.s. — vV miste stavby maji sité, vSeobecné podminky
Metropolnet a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

Obdrzené podklady spravcu inzenyrskych siti, kteti maji v misté stavby sva vedeni, jsou zapracovany
do vykrest C.3.S — Koordinac¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti.
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