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C. SITUACNI VYKRESY

1. Situacni vykres SirSich vztaht
PD neobsahuje

2. Katastralni situacni vykres
Celkova situace, klad lista
Situace tloznych tras na podkladu DKM — 1. ¢ast
Situace Gloznych tras na podkladu DKM — 2. ¢ast
Situace tloznych tras na podkladu DKM — 3. ¢ast
Situace tloZnych tras na podkladu DKM — 4. ¢ast
Situace uloznych tras na podkladu DKM — 5. ¢ést

3. Koordina¢ni situaéni vykres
Koordinacni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 1.
Koordina¢ni situace se zdkresem inZenyrskych siti — 2.
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 3.
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 4.
Koordinac¢ni situace se zdkresem inZenyrskych siti — 5.
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4. Specidlni situacni vykres

Koordinacni situace se zakresem ochranného pasma — 1. Cast 1:500 C3.P1
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 2. ¢ast 1:500 C.3.P2
Koordinacni situace se zdkresem ochranného pasma — 3. ¢ést 1:500 C.3.P3
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 4. ¢ast 1:500 C.3.P4
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 5. ¢ast 1:500 C.3.P5
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

1. Charakteristické ptidorysy
PD neobsahuje

2. Charakteristické fezy &. vykresu
Vzorové fezy ulozeni prvka v kyneté D.2.1

3. Zékladni pohledy
PD neobsahuje

E. DOKLADOVA CAST

Zavazna stanoviska a vyjadieni dotéenych organti.

Dokumentace vlivii zaméri na Zivotni prostfedi — PD neobsahuje

Doklad podle jiného pravniho piedpisu —PD neobsahuje

Stanoviska vlastnikl vetejné dopravni a technické infrastruktury.

Geodeticky poklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist —
PD neobsahuje

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace.PD neobsahuje

ogbrwbdE
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifika¢ni adaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Rozvoj nevetejné méstské optické infrastruktury

v Usti nad Labem, lokalita 3 - Klise

b) Misto stavby: Klise, Usti nad Labem

k. 0. Bukov, k.0. Klise
seznam p.¢. dotcenych pozemk je uveden v bodé B.1.m

¢) Pfedmét dokumentace: Poklddka  ochrannych  prvkid  vysokorychlostni  sité

elektronickych komunikaci do ulozné trasy pro ndasledné
zatazeni optickych kabelt.

Tato stavba je stavbou podzemni sité¢ elektronickych
komunikaci, a proto, dle § 103, odst.1, pism. 4, zdkona ¢. 183/
2006 Sb. ve znéni jeho novel, nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaSeni stavebnimu ufadu. Z tohoto diivodu neni na stavbu
zpracovavana spole¢nd dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, ale je na ni zpracovavdna
projektova dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti.

A.1.2. Udaje o Zadateli

a)b)c) Investor (Zadatel): Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8
401 00 Usti nad Labem
ICO 000 81 531

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. sr. 0.,

Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 47121 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucésti jiné dokumentace

c) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak

Vypracoval:

Zakazka Cislo: 4-881/23
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba neni cClenéna na objekty. Jednd se vcelém rozsahu o stavbu liniové sité

vysokorychlostnich elektronickych komunikaci. Pfi vystavbé budou v trasach dle potieby
umistovany podzemni kabelové komory. Pii vystavbé nebudou budovany nadzemni technologicka
zafizeni, ani sloupkové telekomunikaéni rozvadéce.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Na zamér Zadatele se vztahuji pfislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

2. Pravni piedpisy zejména:

Zakon €. 89/2012 Sb. obcansky zakonik

Zakon ¢. 183/2006 Sb., 0 uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpist

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., 0 podrobné;jsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatieni, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti

Vyhléaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdé¢jSich
piedpist

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozd¢jsich predpist
Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 110 Sb. o zpracovani osobnich udaji

Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektti a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technika ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrang ptirody a krajiny ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakazka Cislo: 4-881/23 © ProtelPro 2024
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e Zakon ¢. 334/1992 Sb., 0 ochran¢ zeméd€lského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozd¢jsich predpisit

e Zakon ¢.200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a0zméné adoplnéni nékterych zakoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé€jSich piedpisi

e Zakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemémeétickych a katastralnich organech, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zakon ¢. 13/1997 Sh., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpist

e Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jSich predpist

e Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptsobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zptsobilost v elektrotechnice

e Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné

nékterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jsich piedpisi

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon €. 44/1988 Sb. horni zdkon ve znéni pozdéjsich predpisi

e Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave

4, Ostatni

Konzultace s investorem stavby

Zadani investora, zamér investora
Digitalni katastralni mapy

Podklady spravca inzenyrskych siti
Uzemné planovaci dokumentace
Projekéni prizkum v misté stavby
Zavazna stanoviska organt statni spravy
Stanoviska organt statni spravy
Vyjadieni organii statni spravy
Vyjadteni spravcl inZenyrskych siti
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uizemi, dosavadni vyuZiti...
e Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta, Vv katastralnim uzemi Bukov a KliSe.
e Stavba je v souladu s charakterem, dosavadniho vyuziti a zastavénosti izemi, které je nyni
vyuzivano jako ostatni komunikace, ostatni plocha, zelent a nadvoii.
e Seznam dotCenych pozemku se zptuisobem jejich dosavadniho vyuziti je obsahem bodu B.1.
pismene m)

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci ...
e Stavba je navrzena v souladu s platnym Gizemnim planem.
e Stavba slouzi K vystavbé podzemniho vedeni sit¢ vysokorychlostnich elektronickych
komunikaci.
e Stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti technického
vybaveni®.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkit na vyuZivani
uzemi.
e Stavba neni v rozporu s pozadavky na vyuZiti tzemi, vyjimky nebyly zadany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organii
e Seznam zavaznych stanovisek bude doplInén po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumit a rozboru
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho pruzkumu v pfedmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, Ze stavba v pfedmétném uUzemi je realizovatelnd podle zadanych pozadavkl
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky priizkum a rozbor.

f) Udaje o ochrané tizemi

¢ Stavba neni navrzena v pamatkoveé chranéném tzemi.

e Stavba je z ¢asti navrzena v izemi s ochranou ZPF (zemé&délsky pudni fond) -na pozemku
p.€.395/1, 1514/1, 1514/18 k.u. Klise).

e Stavba je z ¢asti rozsahu navrZzena v tizemi s ochranou LPF (lesni ptidni fond). Lesni pozemky
nejsou stavbou dotéeny piimo, ale dojde k zasahu do jejich ochranného pasma. Jedna se o
p.€.356 v k. Klise (ve vzdalenosti 40m od kraje lesa) a o p.c.446/1 v k.a. Klise (ve
vzdalenosti 20m od kraje lesa).

e Ostatni druhy ochrany nebyly specifikovany.

Zakazka Cislo: 4-881/23 © ProtelPro 2024
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g) Poloha vzhledem Kk zdplavovému a poddolovanému tizemi
e Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.
e Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.
e Zapsani geometrického planu do katastru nemovitosti vznikne ochranné pasmo v §ifi 0,5m na
kazdou stranu od krajniho vedeni, které mtze zasahovat do okolnich pozemkd.
e Vzhledem ktomu, Ze se jedna o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zméné
odtokovych pomérta. V piipadé kiizeni vsakovaciho potrubi nebude toto poruseno, piipadné
bude obnoveno.

i) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Stavba nevyvolava odstranéni Zadnych staveb ani kdceni dfevin.

Jj) PoZadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory ZPF (zemédélského pudniho fondu) nebo
pozemkii uréenych K plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochdzi k Zadnému trvalému zaboru ZPF ani lesni pady.
e  Pii realizaci stavby dojde k docasnému zaboru ZPF, nicméné dle ustanoveni § 9 odst. 2
pism. D) zdkona neni tfeba souhlasu organu ZPF, ma-li byt ze ZPF odnata pida k
nezemédélskym ucelim po dobu kratsi nez 1. rok véetné doby potiebné k uvedeni pudy do
puvodniho stavu.
e Lesni pozemky nebudou touto stavbou piimo dotCeny, ale dojde k zasahu do ochranného
pasma lesnitho pozemku p.¢.356 v k.. KliSe (ve vzdalenosti 40m od kraje lesa) a o lesni
pozemek p.¢.446/1 v k.. Klise (ve vzdalenosti 20m od kraje lesa).
e ochrana ZPF -zahrady

K) Uzemné technické podminky — zejména mo3inost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
e Stavba bude napojena na stavajici trasy sité vysokorychlostnich elektronickych komunikaci
investora (stavebnika).

l) Vécné a casové vazby

e Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.
Tato stavba nevyvolava pozadavky na realizaci podminujici stavby.
Stavba nevyvolava pozadavky na ptelozky jinych siti.
Po dokonceni praci bude povrch uveden do fadného stavu.
V pribéhu stavby budou piijata opatieni k minimalizaci vzniku prasnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravidelné skrapény, aby nedoSlo k vysychéni, pfipadné budou
zakryty, aby nedochdzelo k rozptylu prachovych castic.
e Nakladni prostor automobilti odvazejicitho prasny material bude zajistén proti jakémukoli
uniku pfevazeného materialu (napf. kropenim nebo zakryti plachtou).
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a budou
dodrzeny zavazna stanoviska, stanoviska a sdéleni organu statni spravy, podminky spravct
inZenyrskych siti a podminky vlastnikt dot¢enych pozemk.

Zakazka Cislo: 4-881/23 © ProtelPro 2024
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m) Seznam dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

parcela ¢, katastralni vizemi cislo k..  druh pozemku zpuisob vyuZiti pozemku
1170/16  Bukov 775096  ostatni plocha ostatni komunikace
1170/41  Bukov 775096  ostatni plocha zelen

395/1 Klise 775053  trvaly travni porost

395/3 Klise 775053  ostatni plocha manipulac¢ni plocha
405/1 Klise 775053  ostatni plocha sportovisté a rekreacni plocha
405/18 Klise 775053  ostatni plocha jina plocha

407/2 Klise 775053  zastavéna plocha a naddvoii zbotfenisté

408 Klise 775053  ostatni plocha jina plocha

418/2 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

418/3 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
418/6 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
441/5 Klise 775053  ostatni plocha silnice

441/11 Klise 775053  ostatni plocha zelen

441/16 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
441/20 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
441/21 Klise 775053  ostatni plocha zelen

441/22 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
441/23 Klise 775053  ostatni plocha zelen

441/24 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
441/25 Klise 775053  ostatni plocha zelen

441/33 Klise 775053  ostatni plocha zelen

441/38 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1014 Klise 775053  ostatni plocha zelen

1514/1 Klise 775053  trvaly travni porost

1514/18  Klise 775053  trvaly travni porost

1926/1 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1927 Klise 775053  ostatni plocha silnice

1939/1 Klise 775053  ostatni plocha silnice

1943 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1944/1 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1962 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1980 Klise 775053  ostatni plocha silnice

1986 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
2000/2 Klise 775053  vodni plocha koryto  vodniho  toku
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n) Seznam pozemkii, na kterych vinikne ochranné a bezpecnostni pasmo podle katastru
nemovitosti

parcela ¢.  katastralni uzemi cislo k.i.  druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku
1170/9 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvori

357/3 Klise 775053 ostatni plocha zelen

395/2 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

396 Klise 775053 ostatni plocha sportovisté a rekreaéni plocha
404 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

418/8 Klise 775053 ostatni plocha ostatni komunikace
441/26 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofii

1013/1 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1514/12 Klise 775053 ostatni plocha jind plocha
1514/17  Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

1514/68 Klise 775053 ostatni plocha jind plocha

1517 Klise 775053 ostatni plocha zelen

1522/1 Klise 775053  zahrada

1522/2 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1527/1 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

1527/2 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

1529/1 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

1531/1 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

1531/2 Klise 775053 ostatni plocha jind plocha

1533 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1535 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

e BezpecCnostni pasmo touto stavbou nevznika.

0) Seznam sousednich pozemkii - ve vzddlenosti do 2m od stavby

parcela ¢.  katastralni uzemi cislo k.u.  druh pozemku zpiisob vyuziti pozemku
1170/9 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

1170/16  Bukov 775096  ostatni plocha ostatni komunikace
1170/41  Bukov 775096  ostatni plocha zelen

35713 Klise 775053  ostatni plocha zelen

395/1 Klise 775053  trvaly travni porost

395/2 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

395/3 Klise 775053  ostatni plocha manipulac¢ni plocha

396 Klise 775053 ostatni plocha sportovisté a rekrea¢ni plocha
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403/3
404
405/1
405/3
405/18
40712
408

410

413

414
418/2
418/3
418/6
418/8
441/5
441/11
441/12
441/16
441/19
441/20
441/21
441/22
441/23
441/24
441/25
441/26
441/30
441/33
441/38
1013/1
1014
1514/1
1514/12
1514/17
1514/18
1514/33
1514/68
1517
1522/1
1522/2
1527/1
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Klise
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Klise
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Klise
Klise
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Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise
Klise

775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053
775053

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvorti
ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvofti
ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvofti
zastavéna plocha a nadvofti
ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

zastavénd plocha a nadvori
ostatni plocha

trvaly travni porost

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
trvaly travni porost
zastavénd plocha a nadvori
ostatni plocha

ostatni plocha

zahrada

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
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ostatni komunikace
ostatni komunikace
silnice

zelen

zelen

ostatni komunikace
zelen

ostatni komunikace
zelen

ostatni komunikace
zelen

ostatni komunikace
zelen

ostatni komunikace
zelen
ostatni komunikace

Zelen

jiné plocha

Jina plocha
zelen
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1527/2 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1529/1 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1531/1 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1531/2 Klise 775053  ostatni plocha jina plocha

1533 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvofi

1535 Klise 775053  zastavéna plocha a nadvori

1926/1 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1927 Klise 775053  ostatni plocha silnice

1939/1 Klise 775053  ostatni plocha silnice

1943 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1944/1 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1962 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
1980 Klise 775053  ostatni plocha silnice

1986 Klise 775053  ostatni plocha ostatni komunikace
2000/2 Klise 775053  vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené

nebo upravené

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
e Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uzivini stavby
e Stavba bude slouZit k poskytovani sluzeb vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci.

¢) Trvala nebo docasna stavba
e Stavba je navrhovana jako stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu sité vysokorychlostnich elektronickych komunikaci, u
niZ nebylo zadano o vyjimky z technickych pozadavki na stavby.
e Jedna se o stavbu liniovou, podzemni bez naroku na bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych édastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych orgdnii
e Seznam zavaznych stanovisek a jejich feSeni je uveden Vv priloze €. 1 Souhrnné technické
zpravy projektové dokumentace k Zaddosti o vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby
technické infrastruktury.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii
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e Stavbou vznikne ochranné pasmo vedeni vysokorychlostni sit¢ elektronickych komunikaci o
Sitce 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni (ochranné HDPE trubky, mikrotrubicky).

g) navrhované parametry stavby — zdakladni rozméry, maximdlni mnoZstvi dopravovaného média
apod.
e nove realizovana ulozna trasa (vykop) 1650 m
e pocet pokladanych kabeld 1-6 ks

h) zdkladni bilance stavby
e Potifeby a spotfeby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrchti do ptivodniho stavu bude

pouzit:
- zéasypovy pisek 115 m?
- pfesata zemina 230 m?
- zékladovy beton 30,0 m?
- asfaltova smés 40 m?3

e Hospodateni s destovou vodou — netyka se této stavby.

i) Zakladni predpoklady vystavby
e predpokladané zah4jeni stavby - 111. Q 2024
e piedpoklddana doba vystavby - 12 mésict
e stavba neni feSena po etapach

J) orientacni naklady stavby
e cca 5.800.000,- K¢

B.2.2. Bezpe¢nost pii uzZivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatfen zabranami a v chodnicich pfechodovymi lavkami se
zabradlim.
e Bezpecnost provozu stavby béhem jejiho uzivani je primdrné zajiSténa samotnou podstatou
stavby — podzemni liniové vedeni distribucni soustavy elektfiny.

B.2.3. Zakladni technicky popis staveb

Predmétem stavby je vytvoreni optickych tras pro pripojeni méstskych organizaci na stavajici
optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem.

V ulozné trase budou optické kabely zafukovany bud® do ochrannych HDPE trubek o
& 40/33mm, do =zodolnénych mikrotrubicek nebo do mikrotrubi¢ek zafouknutych do
ochrannych HDPE trubek o & 40/33mm nebo do tzv. mikrotrubi¢kovych svazki, coz jsou
mikrotrubicky spojené tenkym plastém jiz z vyroby.

V trasach budou dle potfeby umistovany ptistupové podzemni kabelové komory.

Popis trasy:

Prvni ¢ast nové ulozné trasy zacind napojenim na stavajici optickou sit' spole¢nosti
Metropolnet a.s. v dlazdéném chodniku, vedle kiizovatky ulic Jate¢ni x U Lanovky.

Od mista napojeni trasa povede cca 100m severnim smérem — V chodniku podél ulice U
Lanovky. Nasledné pfejde prekopem nezpevnénou vozovku a travnatou plochou vstoupi do
uzavieného arealu, kde se nachazi pfipojovany objet ¢.p.978, kde bude trasa ukoncena u paty
objektu pro budouci prostup do suterénu. Délka této nové ulozné trasy je cca 230m.
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Druhd cast nové ulozné trasy zaCina napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v dlazdéném chodniku ulice Bezruc¢ova.

Od mista napojeni trasa piejde prekopem asfaltovou vozovku a nésledné z asfaltového
chodniku podejde plot a travnatou plochou dojde k pfipojovanému objektu MS Pohadka
(¢.p.323/7), kde bude ukoncena u paty objektu pro budouci prostup do suterénu. Délka této nové
ulozné trasy je cca 20m.

Treti cast nové ulozné trasy zafind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v chodniku vedle kiiZzovatky ulic Masarykova x AleSova.

Od mista napojeni trasa podejde protlakem vozovku Masarykova, kde se nasledné rozdéli do
dvou smérti. V prvnim sméru povede trasa cca 500m severozdpadnim smérem —V dlazdéném
chodniku az k piipojovanému objektu Zimniho stadionu (¢.p.974/232), kde bude nova tlozna
trasa ukoncena u paty objektu pro budouci prostup do suterénu.

V kiizovatce ulic Masarykova x Stefanikova bude ztrasy vybodena dal§i odbocka —
protlakem pod silnici Masarykova do asfaltového chodniku a dale cca 150m do ulice V Podhdji,
kde bude ukoncena u paty objektu pro budouci prostup do suterénu piipojovan¢ho objektu MR2.

Z ktizovatky ulic Masarykova x AleSova povede v druhém sméru nova ulozna trasa ptes ulici
U Stadionu, kterou piekiizi piekopem. Dale trasa povede cca 100m dlazdénym chodnikem a
pted ulici Herbenova piekiizi zatrubnénou ¢ast Klisského potoka. Poté trasa ptejde prekopem
Ulici Herbenova a ulici U Stadionu. Trasa dale pokracuje cca 170m severnim smérem, podél
ulice Vinaiska — stifidavé v dlazdéném chodniku a v travé, az do mista vstupu do télesa
podzemniho kolektoru. PO cca 130m trasa vystoupi v kiizovatce ulic Vinaiska z kolektoru a
povede severovychodnim smérem v asfaltovém chodniku cca 60m. Nasledné trasa odboci
vpravo a vystoupa podél schodti nahoru, kde se rozboéi do objektu ZS Vinaiska (¢.p.1016/6) a
do objektu MS Vinatska (&.p.737/10). Nova ulozna trasa ukonéena u paty objektu pro budouci
prostup do suterénu. Délka nové tlozné trasy je cca 1400m.

Pobliz navrzené trasy se nachazeji drobné kefe, od kterych bude hrana vykopu vedena min.
cca 0,5m. Vzrostlé stromy jsou vzdalené min. cca 2,0m od hrany kynety vykopu. V blizkosti
dfevin bude proveden rucni vykop tak, aby nebyly poSkozeny kotfeny. Navrzeny rozsah a zptisob
ochrany dfevin je uveden v bodé B5 této dokumentace.

e Trasy uvnitf objektl a souhlasy s umisténim tras v objektech nejsou soucasti projednavaného
uzemniho rozhodnuti. Je zde pfedpoklad vyuziti stavajiciho prostupu.

e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti

technického vybaveni“ a se zdsadami vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to

znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s miniméalnim krytim 0,60 m

-V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- vV komunikaci jsou ochranné trubky uloZzeny s minimalnim krytim 0,90 m

e Trasa je z velké ¢asti navrzena v minimalni vzdalenosti 2,5 m od kmenti vzrostlych stromd.
V piipadech, kdy nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, bude proveden ru¢ni vykop tak, aby
nebyly poskozeny kofeny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied kofeny stromil a ketti.

e Vykop tlozné trasy bude v celé délce opatien vystraznou folii s potiskem. Kabelova ryha
bude zasypana, zhutnéna a bude provedena definitivni uprava povrcht dle platnych predpist.
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e Do vykopu bude polozeno 1-6ks ochrannych HDPE trubek @40 mm, nebo zodolnénych
mikrotrubicek @10 az 12 mm (ZMT). Do kazdého ochranného prvku bude zafouknut novy
opticky kabel.

e Zhruba 1/3 tras je navrZzena ve volném terénu s nezpevnénym povrchem a cca 2/3 tras
Vv asfaltovych, betonovych, ¢i dlazdénych plochach.

e Hlavni silnice s velkym dopravnim vyznamem budou podvrtany. U mistnich obsluznych
komunikaci s malym vyznamem byl pfednostné zvazovan podvrt. ale z technickych divodua ho
nebude mozné provést (prostorové podminky, umisténi podzemnich inZenyrskych siti, blizkost
vybusného prostiedi), proto budou vozovky piekopany po polovinach tak, aby nebyl pieruSen
bézny provoz, ani omezen piripadny prijezd zachrannych slozek. V ptipadé omezeni provozu
bude zfizena piechodna tprava provozu pomoci dopravnich znacek.

e Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadfenim spravci komunikaci.

e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém byly
pied zapocCetim praci.

e Kjfizeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180 °C a s
piesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkovd délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita bude
ocelova chranicka s povrchovou tUpravou Zzarového zinkovani. Bude dodrzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pii kiizeni spodem bude zajisténa podptirna konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ru¢né s kontrolou sprévce zatizeni.

B.2.4. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni, zasady FeSeni zafizeni, potieby
a spoti‘eby rozhodujicich médii
¢ V ramci této stavby nebudou budovany nadzemni technologicka zatizeni.

B.2.5. Zasady poZzarné bezpecnostni FeSeni
e B¢chem stavebnich praci bude zachovan piistup do okolnich objekti.
e Béhem stavebnich praci bude zajistén pfistup ke stdvajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stavajicich inzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel IZS udrzovany ve sjizdném a prijezdném
stavu.
e Tato stavba neni stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozd&jsich piedpisi, vykonava statni pozarni dozor. Z tohoto
davodu se ptislusny Hasi¢sky zdchranny sbor k predmétné podzemni stavbé nevyjadiuje.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi...
e Stavba nebude piekracovat hlukovy limit, vykopy budou provadény rucné. Prechodny
neptiznivy vliv lze predpokladat vlivem realizace bouracich praci povrchii. Hlu¢né prace budou
provadény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.
e Okoli stavby bude, z dlivodu omezeni prasnosti, v prib¢hu realizace zemnich praci skrapéno
vodou.
e Nakladni prostor automobili odvazejiciho prasny material bude zajistén proti jakémukoli
uniku pfevazeného materialu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi
¢ Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi — netyka se této stavby.
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e Ochrana pfed bludnymi proudy — jedna se o kabel bez metalického prvku (ze sklenénych
vlaken) bez moznosti ovlivnéni bludnymi proudy/ochrana pred korozi bludnymi proudy bude
provedena v souladu s CSN EN 50162,

Ochrana pted technickou seizmicitou — netyka se této stavby.

Ochrana pied hlukem — netyka se této stavby.

Protipovodnova opatfeni — netyka se této stavby.

Ochrana pted ostatnimi G¢inky...poddolovani, vyskyt metanu, sesuvy pidy apod. — netyka se
této stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pielozky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury...
e Stavba je napojena na stavajici infrastrukturu v kiizovatce ulic Jate¢ni x U Lanovky,
Vv chodniku ulice Bezru€ova a v kiizovatce ulic Masarykova x AleSova x U Stadionu.
e Stavba nevyvolava prelozky ostatnich siti ¢i infrastruktury
e Stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub&hy a
kiiZeni s tdmito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni®.
- Stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy.
- Touto stavbou nedochazi k zddnému trvalému zaboru lesni piidy, lesni pozemky nebudou
stavbou piimo dotCeny. V ramci stavby dojde pouze k zasahu do ochranného pasma lesnich
pozemk p.¢.356 v k.u. Klise (ve vzdalenosti 40m od kraje lesa) a p.¢.446/1 v k.u. Klise (ve
vzdalenosti 20m od kraje lesa). Tyto lesni pozemky nebudou stavbou piimo dotéeny.

b) p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e max. délka optickych kabel 9.900 m
e dé¢lka ochrannych prvki (pii pokladce max. 6ks) 9.900 m
e pocet optickych kabelli v ochrannych prvcich 1-6 ks

B.4. Dopravni feSeni

e Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

e V priibé¢hu vystavby trasy se piredpokladd omezeni dopravniho provozu pii realizaci zemnich
praci a pokladky ochrannych prvki. Pred zahajenim praci zpracuje zhotovitel stavby projekt
dopravné inZzenyrského opatieni, ktery si necha odsouhlasit dopravnim inspektoratem.

e Vykop bude v celé¢ délce trasy opatfen zdbranami a v mistech pfechodd a vchodt budou
pfemostény prechodovymi bezbariérovymi lavkami se zabradlim, které budou uzptsobeny i pro
osoby se omezenou schopnosti pohybu a za snizené viditelnosti osvétleny.

e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provadéna tdrzba a ¢isténi komunikaci
dotCenych stavbou. V piipadé znecisténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlené¢ ocistény.

e V pfipad¢ omezeni priicchodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.
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¢ Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k piilehlym objektim a zastdivkdm MHD a ani ke
stavajicim hydrantim a ovladacim armaturdm stavajicich inZenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.

e Parkovani vozidel stavby se pfedpoklada pouze pii rozvozu materidlu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V piipad¢ nutnosti vyparkovani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zdkazem zastaveni.

e Pri pracich v blizkosti vozovky bude stavba odd¢lena smérovymi deskami Z4 a za snizené
viditelnosti osvétlena.

e Pfechodné dopravni znaceni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni, které
bude v rozporu s ptechodnou tpravou, bude zakryto.

e Po dokonceni bude povrch uveden do fadného stavu a pifechodné dopravni znaceni
odstranéno.

¢ Po dokonceni stavby bude obnoveno piipadné poskozené vodorovné dopravni znaceni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

e Viude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,0 metru od kmene stromit a 0,5m —
2,0m od kett. Vzdalenost se méii od styku kmene s piidou (okraje kofenovych nabéha).

e V blizkosti stavajicich dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poSkozeny koteny, a

ochranné prvky budou uloZeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromu a

kett.

¢ Plochy zelen¢ nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény rucné.

e Jako zasah do chranéného kotfenového prostoru je chdpand veskera vykopova Cinnost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navdzky zeminy, uskladnovani materialu a provoz tézké
mechanizace.

e Vykopek a stavebni materidly nebudou ukladany ani skladovany v blizkosti vzrostlych dievin

a ptipadné zatizeni staveniSté bude zfizeno mimo plochy zelen¢.

e Vykopy narusend zeleii bude po dokonceni stavby vycisténa, ohumusovana a oseta travnim

semenem.

e Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi neZ 5 m) bude

provedena pochuzka se zastupcem odboru Zivotniho prosti‘edi a bude zjiStén aktualni stav a

poloha Kkofenti a nasledné bude urceno piresné vedeni trasy. Zarovei bude dohodnut piresny

rozsah ochrany drevin (vytyéeni pracovnich zoén, ochrana pidniho povrchu pred
zhutnénim v prostoru koienového systému, pevna ochrana kmene).

Pro ochranu dfevin budou dodrZeny nasledujici podminky:
- pted zahgjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kotfenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievindm
- jako ochrana ptidniho povrchu pied zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita $tépka/Stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t)
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- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismi v
blizkosti korun stromu. V takovych ptipadech musi byt pfedevsim odvadéné vyfukové
plyny mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromil

- manipulace s toxickymi latkami (napiiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i
svodi kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismu

- jakdkoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné uklddani materidld,
umistovani zatizeni, prijezdu mechanismi, vykopové Cinnosti, navdzek a podobné je
zakazéna

- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poSkozeni nadzemnich ¢asti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy

- vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ry¢em, tlakovou vodou nebo ruc¢nim
vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofeniim

- Vramci vystavby nedojde k pfesekani kotend, ale k jejich hladkému pieruseni

- kofeny s primérem do 30 mm na hran¢ vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit

- kotfeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V ptipad¢€ nutnosti jejich pieruseni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V piipadé nutného pieruSeni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zptsobem proti vysychani a mrazu

- kofeny s primérem nad 50 mm je tieba zachovat bez poSkozeni a chrénit je proti
vysychani a u¢inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych piipadech mtze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu

- stény otevieného vykopu je nutné chrénit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zpusobem proti vysychani a ucinkim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni
vykopu. Ochrana mize byt provedena napiiklad zakrytim stény pravideln¢ vlhcenou
textilii, prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem, instalaci prachodky a
bezodkladnym zasypanim.

- v chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu

- v chranéném kofenovém prostoru nebude zifizovéana skladka vykopového materialu

- Vvpfipadé ohroZeni kmene stroml stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi
nabehy stromu instalovana pevnéa ochrana kmene, ktera bude zasahovat alespon do vysky
2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhii ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukci je tieba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici ptipadné narazy)

- v ptipadech zvyseni expozice stroml slune¢nimu zéafeni je tfeba zvazit ochranu kmenti
proti korni spale

- ochrany kment nesmi byt v prib&hu stavby poskozeny ani pfemistény ¢i odstranény

- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismii s korunami stromt je nutné
fesit ve spolupraci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zén

- oteviené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prameétu korun drevin

- zdroje tepla (naptiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun dievin

- navrzena ochrannd opatieni musi byt funkéni po celou dobu prubéhu cCinnosti
souvisejicich se stavbou

- v piipadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem
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- u chranéného kotenového porostu dotCené¢ho stavbou bude pred zahajenim a béhem
stavebni ¢innosti provedena zalivka - se zohlednénim rozloZeni a intenzity srazek,
stanovi$tnich pomérli a dimenzi stromi/ketli. Optimalni je opakovani né€kolika zalivek
e soucasti pfedani stanovisté po ukonCeni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych
ochrannych opatieni a odpovidajici uklid

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Ptechodny neptiznivy vliv lze pfedpokladat vlivem realizace zemnich praci.

e Po ukonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.

e V ramci stavby musi byt dodrzeno mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny

b) Vliv na piirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
ZivocCichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
e V3Sude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovdna norma
CSN 83 9061.
e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochranné prvky budou uloZeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromu a
kett.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepfedpoklada se poSkozeni rostlin a ohrozeni
zivocichu.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
e Stavba nezasahuje do chranéného uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-1i podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.

e) V pFipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci — zdakladni parametry
zpitsobu naplnéni zavérit o nejlepSich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-
li vyZadovano
e Netyka se tohoto typu stavby.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich piedpisi
e Realizaci stavby vznika ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni, v souladu se
zakonem ¢.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni.
e Bezpecnostni pasmo nevznika.
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B.7. Ochrana obyvatelstva

a) ReSeni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
Vv pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzeny
hygienické limity hluku.

b) Zény havarijniho planovani
e Stavba nezasahuje do zon havarijniho planovani.

C) Opatieni vyplyvajici 7 poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
e Ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasavaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, ukryty civilni obrany nejsou stavbou dotCeny.

d) ReSeni zdsad prevence zdvainych havdrii
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu o Sifce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m.
Vznik zavaznych havarii se nepiedpoklada.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e StaveniSt¢ tohoto typu stavby nevyzaduje zddné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, kterd neklade zvlastni nadroky na misto staveniste.
e Vykopek bude uklddan na mistech k tomu urenych, ptfipadné s nim bude nakladano dle
vyjadieni spravcl dotéenych komunikaci.
e Stavba bude opatiena zabranami pro nechtény pad osob ¢i zvitat do vykopu dle stavebniho
zakona.
e V prubéhu stavby nebude dochazet k demolicim ani kaceni dfevin.

¢) Maximadalni zabory pro stavenisté (docasnée/trvalé)
e Stavba je stavbou liniovou, kterd nema naroky trvalé zébory.
e B¢hem realizace dochazi k do¢asnému zaboru (pro ziizeni stavenisté, parkovani stavebnich
stroju, ulozeni vykopku).

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e Pfi vystavbé budou narusené chodniky a komunikace pfemostény bezbariérovou lavkou. Pti
vystavbé se nepocitd s obchozi bezbariérovou trasou.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
e Sodpady bude zachazeno dle platného zakona o odpadech — jejich odvozem na k tomu
ur¢enou skladku.
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e Vykopova zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v misté urené.

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

e Netyka se této stavby.

Praha, leden 2024 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha €. 1 - Seznam zavaznych stanovisek a jejich zohlednéni

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v pfiloze ¢. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 1): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Zvlastni uzivani dotcenych pozemnich komunikaci v k.i. Bukova a Klise, se povoluje
na dobu zivotnosti inzenyrské site.
- Umisténi siti musi byt v souladu s ustanovenim § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni
pozdé&jsich piedpist a § 50 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zédkon ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich zmén a doplikt
- Hloubka uloZeni sit€¢ v silnicnim pozemku bude zvolena tak, aby kryti odpovidalo
nejmensimu dovolenému kryti dle CSN 73 6005.
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienu smlouvu o
smlouvé budouci o ziizeni sluzebnosti inZzenyrské sité - zapracovano do PD a bude
predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi (v piiloze &. 9

k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 2): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Z hlediska ochrany ovzdusi — PoZadujeme, aby v rdmci akce byla realizovana uc¢inna
opatfeni ke sniZeni prasnosti (napf. zkrapéni, zakryti ndkladu na vozidlech, instalace
protiprasnych zabran, k ¢innostem produkujicim prasnost budou vyuzivana vlhka obdobi,
bude zajistén uklid atd.). - zapracovdano do PD a bude pieddano zhotoviteli stavby;
- Z hlediska odpadového hospodarstvi — Investor (stavebnik) zabezpeci vyuziti nebo
odstranéni vSech odpadi, které v ramci akce vzniknou, a to tak, Ze veskeré odpady (tzn. i
odpady odstraniované zhotovitelem stavby) budou pifedany do zafizeni uréené¢ho pro
nakladéani s odpady, ptipadné osobam, které maji opravnéni odpad prevzit.
- Pfed pfedanim odpadii budou odpady soustiedovany utfidéné podle jednotlivych
druhii a kategorii a zabezpeceny ptred znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.
- Dodrzet postup pro nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajisténa
nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.
- Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sdm nezpracuje, musi mit jeho predani v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pfed jejich vznikem.
- Smlouva o pfedani stavebniho a demoli¢niho odpadu bude ptedlozena pted zahdjenim
akce (stavby, demolice apod.) na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho
prostiedi. Upozoriiujeme, ze nesjednani a neptedlozeni této smlouvy je poruSenim zakona
a muze byt pokutovano.
- Doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadl (vazni listky, faktury atd.), v€etné dokladl o
zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu investorem (napi. Cestné prohlaseni o
vyuziti odpadu a fotodokumentace), budou piedlozeny do 10 dnli od ukonceni akce nebo
spolu se Zzadosti o vyjadfeni ke kolaudacnimu souhlasu, popf. uzivani stavby,
kolauda&nimu fizeni apod. na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi.
Tyto doklady bude investor pro Ucely pifipadné kontroly archivovat po dobu 5 let.
ProhlaSeni o odstranéni odpadl neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladani s
odpady.
- Nakladani se zeminou pochdzejici z pozemku spadajiciho pod ochranu ZPF, musi byt
v souladu s vyjadienim organu ochrany zemédélského pudniho fondu, tzn., Ze na skladku
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nebudou odvazeny zeminy ziskané ze zemédélské pudy, ty budou striktné vyuZzity na
miste.

- Se zeminou pochazejici z pozemki mimo ZPF musi byt nakladano v souladu s ust. § 2
odst. 1, tzn. nekontaminovanou zeminu vytéZzenou béhem stavebni Cinnosti lze vyuzit
pouze v pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byla vytéZena, v jiném
ptipadé je se zeminou naklddano jako s odpadem, bude tedy odvezena na zafizeni k tomu
urcené.

- Béhem akce nesmi byt omezen svoz komundlnich odpadl (v ptfipadé nedostupnosti
ulice pozadujeme pfistaveni nddob v den svozu na misto pfistupné pro svozovou
techniku). - bude piredano zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany lesa — byl vydan souhlas dle § 14 odst. 2 lesniho zakona za
podminek:

- Pii realizaci je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané¢ pozemkii urcenych
K pInéni funkci lesa uvedenych v § 13, 20, 21 zakona o lesich.

- Pozemky urcéené k plnéni funkci lesa nebudou naruSovany skladovanim stavebniho
materidlu, pfebytky zeminy, vystavbou pomocnych staveb ani parkovani vozidel.

- Stavbou nebude narusen provoz lesniho hospodafstvi.

- Sit" lesnich cest nebude poskozena, v pfipadé nevyhnutelného poskozeni bude
bezodkladné zajiSténa naprava.

- Zamér bude realizovan podle projektové dokumentace ve stupni uzemniho fizeni ze
zari 2023.

- Zamér neni v piimém kontaktu s lesnim pozemkem, a proto nema potencial ptimého
ohrozeni lesniho pozemku a jeho funkci - bude pieddano zhotoviteli stavby;

- Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu — Pro tuto stavbu neni tfeba
souhlasu k odnéti zemédélské pidy ze zemédélského pidniho fondu podle § 9 odst. 2
pism. d) zédkona €. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zemeédélského ptidniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpist, tedy k nezeméd€lskym uceliim po dobu kratsi nez jeden rok véetné
doby pottebné k uvedeni zemédelské pidy do pivodniho stavu, je-li termin zahéjeni
nezemédelského vyuzivani zemédélské pudy nejméné 15 dni pfedem pisemné oznamen
organu ochrany ZPF (§ 15 cit. zakona).

- Upozoriiujeme Vas na povinnost Setrného naklddani s ornici a podorni¢im na celé
dotcené plose, fadné uskladnéni a zajisténi ochrany ornice proti znehodnoceni pro ucely
uvedeni pozemku do ptivodniho stavu (v€etné uloZeni v plivodnim sledu vrstev).

- Pokud doba odnéti zemédélské pudy veetné rekultivace, presahne jeden rok, je tieba
pozéadat o doCasné odnéti zemede€lské pudy - bude pieddno zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany vod - UvaZovany zamér podléha souhlasu vodopravniho tfadu
podle ust. §17 odst. 1 pism. a) vodniho zakona, tj. ke stavbam na pozemcich, na nichz se
nachazeji koryta vodnich tokli, nebo na pozemcich s takovymi pozemky sousedicich,
pokud tyto stavby ovlivni vodni poméry - bylo projedndano;

-  Béhem provadéni praci nedojde k zadnému znecisténi vod, zvlasté ne ropnymi
latkami, ani k Zddnému zdsahu ani k poruseni krytého profilu vodniho toku Klissky potok
IDVT 10100564, ve spravé Povodi Ohfe, statniho podniku.

- Pii kiizeni se zakrytym korytem vodniho toku KliSsky potok budou dodrzena
ustanoveni CSN 75 2130 ,Kiizeni a soubéhy vodnich tokii s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi®.

- Ve stanoveném zaplavovém uzemi vodniho toku Klissky potok nebudou skladovany
snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly ani latky zdvadné vodam, pokud nebudou
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zabezpeceny pred prutoky velkych vod. V aktivni zéné toku takové materialy a latky
skladovany nebudou.

- Vykopové prace v blizkosti krytého profilu vodniho toku Klissky potok budou
provadény s opatrnosti rucné.

- Do prtatocného profilu zakryt¢ho vodniho toku nebudou umistovany ani nebudou
zasahovat zadné konstrukce ani jejich casti.

- Zahjjeni praci bude v piedstihu min. 7 dni oznameno Povodi Ohfte, statni podnik,
provozu Teplice.

- Pokud dojde k poruseni krytého profilu vodniho toku Klissky potok, bude nam toto
okamzit¢ oznameno (Ing. Vopat, kontakt viz vyse) a konstrukce krytého profilu budou
neprodlené uvedeny investorem stavby do ptivodniho stavu.

- Po kompletnim ukonceni praci bude pfizvan pracovnik Povodi Ohfe, statni podnik,
provozu Teplice ke kontrole provedeni stavby a konecny stav bude timto pracovnikem
odsouhlasen do stavebniho deniku.

- Povodi Ohfte, statni podnik, neodpovidd za Skody zplsobené vodou vcetné Skod
zpusobenych ledovymi jevy - bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v piiloze &. 9

k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 3): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit Zadatel uzavienou smlouvu o
smlouve budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sit¢.
- Pied podanim Zadosti o povoleni zvlastniho uzivani mistnich komunikaci je stavebnik
povinen uzaviit se Statutirnim méstem Usti nad Labem smlouvu o do¢asném uzivani
liniové stavby mistni komunikace za nahradu.
- Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.
- Pii provadéni vykopovych praci v komunikacich budou dodrzeny technické podminky
TP 146.
- U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci, popt. po provedené velkoplo$né opravé v
ochrann¢ 1hit€ (60 mésici od dokonceni) budou povolovany pouze bezvykopové
technologie. Po uplynuti ochranné lhity bude v obdobi dalSich 36 mésicii pozadovana
strojni pokladka obrusné vrstvy.
- Rozvodné, pojistkové a jiné skiin€, popf. jiné nadzemni prvky inzenyrskych siti,
jejichZ umisténim by doslo k vytvofeni piekazky provozu, popt. zGzeni prijezdniho ¢i
prichoziho profilu komunikace, nesmi byt umistovany do vozovky, krajnice ¢i chodniku -
zapracovano do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni (v piiloze &. 9

k Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 4): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Uzaviit s Muzeem mésta Usti nad Labem, piipadné sjinym archeologickym
pracovistém, které je opravnéno k provadéni archeologickych vyzkumt, dohodu o
podminkach archeologického vyzkumu na nemovitosti. O form& a zplsobu vyzkumu
rozhodne oslovend organizace. Dohoda musi byt uzaviena pfed zahajenim zemnich praci.
-V piedstihu alespon 10 pracovnich dn bude oslovena instituce informovana o
zahajeni zemnich praci pisemné nebo emailem - bude piedano zhotoviteli stavby;
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e Zavazné stanovisko Méstské sluzby Usti nad Labem (v piiloze &. 9 k Zadosti o vydani izemniho
rozhodnuti, stanovisko €. 5): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Vv uvedené lokalit¢ spravuje naSe organizace Plaveckou halu Klise a pfilehla
parkovisté. Pozadujeme, aby v pribéhu praci nebyl omezen provoz haly ani parkoviste.
Koordinaci stavby s provozem budeme radi napomocni - bude piteddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Povodi Labe, s.p. (v pfiloze ¢. 9 k zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti,
stanovisko ¢. 6): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Pri vystavbé nedojde ke styku s pozemkem, vodnim tokem, ani s jinym zafizenim ve
spravé Povodi Labe, statni podnik
- Zéamova lokalita se nachazi v izemi plisobnosti Povodi Ohfe, statni podnik — bylo
projednano;

e Zavazné stanovisko Povodi Ohie (v pfiloze ¢.9 k zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,

stanovisko €. 7): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Z hlediska z4jmt danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii, dale
vodni zakon) je uvedeny zamér mozny, protoze lze predpokladat, ze zdmérem nedojde ke
zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvarti povrchovych vod a
chemického a kvantitativniho stavu utvarit podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu.
- Zamér se nenachdzi v oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem.
- Cast stavby (kiizeni optickych kabeli s korytem vodniho toku Klissky potok) se
nachézi v aktivni zo6n¢€ zéplavového tizemi vodniho toku Klissky potok. Za podminky, ze
soucasn¢ budou provedena takova opatieni, Ze bude minimalizovan vliv na povodiové
pratoky. V aktivni zoné je dale zakdzano t&€zit nerosty a zeminu zplisobem zhorSujicim
odtok povrchovych vod a provadét terénni upravy zhorSujici odtok povrchovych vod,
skladovat odplavitelny material, latky a pfedméty, zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné
podobné piekazky.
- Béhem provadéni praci nedojde k Zadnému znecisténi vod, zvlast¢ ne ropnymi
latkami, ani k zddnému zésahu ani k poruseni krytého profilu vodniho toku Klissky potok
IDVT 10100564, ve spravé Povodi Ohfe, statniho podniku.
- Pii kiizeni se zakrytym korytem vodniho toku Klissky potok budou dodrzena
ustanoveni CSN 75 2130
- Ve stanoveném zaplavovém uzemi vodniho toku KliSsky potok nebudou skladovany
snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly ani latky zdvadné vodam, pokud nebudou
zabezpeceny pied pratoky velkych vod.
- Vykopové prace v blizkosti krytého profilu vodniho toku Klissky potok budou
provadény s opatrnosti rucné.
- Do pritocného profilu zakrytého vodniho toku nebudou umistovany ani nebudou
zasahovat zadné konstrukce ani jejich ¢asti.
- Zahjjeni praci bude v piedstihu min. 7 dni ozndmeno Povodi Ohfte, statni podnik,
provozu Teplice.
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- Pokud dojde k poruseni krytého profilu vodniho toku Klissky potok, bude ndm toto
okamzit¢ oznameno a konstrukce krytého profilu budou neprodlen¢ uvedeny investorem
stavby do piivodniho stavu.

- Po kompletnim ukonceni praci bude ptfizvan pracovnik Povodi Ohfe, statni podnik,
provozu Teplice ke kontrole provedeni stavby a kone¢ny stav bude timto pracovnikem
odsouhlasen do stavebniho deniku.

- Povodi Ohfe, statni podnik, neodpovida za Skody zplisobené vodou vcetné Skod
zptisobenych ledovymi jevy - bude preddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, dopravni inspektorat (v piiloze

¢.9 kzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 8): — souhlasné stanovisko za

podminek:
- Stavba bude realizovana dle pfedloZzené dokumentace zpracované spol. ,,ProTelPro®.
-V piipadé¢ nutnosti zdsahu do komunikace nebo omezeni provozu na vefejné
komunikaci v souvislosti s realizaci vy$e uvedené stavby predlozi investor na PCR DI UL
k odsouhlaseni navrh dopravnich opatieni pro potfebnou uzavirku komunikace zajist'ujici
bezpecnost a plynulost silni¢niho provozu. Tato opatfeni budou navrzena a realizovana
dle "Zésad pro prechodné DZ na pozemnich komunikacich - TP66 (IIl.vydani). Navrh
postacuje predlozit pred vydanim vykopového povoleni (zvlaStniho uzivani komunikace).
Pfi nutnosti vybudovani stavenistniho sjezdu bude rovnéz feseno stavenistni pfipojeni této
stavby na vefejnou komunikaci - zapracovano do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje (v piiloze ¢. 9 k Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 9): — souhlasné stanovisko bez piripominek
- Vzhledem k tomu, ze piedlozena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje
pozadavkim pfedpistt v oblasti ochrany vetfejného zdravi, bylo mozno vyslovit s
ptedlozenym navrhem souhlas.

e Zavazné stanovisko Sprava a GdrZba silnic Usteckého kraje (v piiloze &. 9 k Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 11): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Tato stavba se nedotkne nasi silni¢ni sit€ a ani naSich zajmi. Jako majetkovy spravce
silnic II. a III. tfid nemame k vySe uvedené stavb¢é namitek.
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Piiloha &. 2 - Udaje o spInéni poZzadavkii dotéenych organi

e Podminky vyjadieni odboru dopravy a majetku byly zapracovany v bodé B4 do PD k Zadosti o
vydani UR

e Podminky vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi byly zapracovany v bodech B2.6 a B5 do PD
k zadosti o vydani UR

e Piipadné dopravni znaceni omezujici provoz po dobu stavebnich praci bude osazeno dle
pozadavk piislugného DI PCR a na naklady investora dle TP 66 MD.

e Podminky pro kiizeni teplovodu / horkovodu. byly zapracovany v bodech B2.3 a v polohopisné
situaci do PD k zadosti o vydani UR

e Pred zahdjenim stavby budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici inZenyrskeé sité.

e Vykop bude oznacen a zajiStén proti padu osob a za snizené viditelnosti osvétlen.

Vyjadfeni dotCenych organti a provozovatelii dopravni a technické infrastruktury vcetné
koordinac¢nich zapisi budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(jeji dokladové €asti) a jsou pro dodavatele stavby a investora zavazné.
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Piiloha ¢&. 3 - Udaje o splnéni pofadavki spravcii infenyrskych siti

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. — vV misté stavby maji site, vseobecné podminky
Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. — V misté stavby maji sité, vSeobecné
podminky, mista zasahu do OP teplovodu budou pisemné projednana

CEZ Distribuce, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

CEZ Teplarenska, a.s. — vV misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEZ ICT Services, a. s.— V misté stavby nemaji sité

CD Telematika a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

ELTODO OSVETLENI, s.r.0. — v misté stavby nemaji sité

Ministerstvo obrany — v misté stavby nemaji site, podminky pro vjezdu do vojenského aredlu
budou splnény

TELCO Pro Services, a.s. — V misté stavby maji site, vseobecné podminky

CETIN a.s. — v misté stavby mayji site, vseobecné podminky

GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

Veolia a.s. - v misté stavby nemaji sité

DP mésta Usti nad Labem a.s.

sttedisko Udrzba PTZ a spréava siti - v misté stavby se nachdzi trakéni vedeni, opticky kabel na
trakcénim zarizeni, oznacniky zastavky MHD a podzemni ovladaci a napajeci kabely, vSeobecné
podminky

stitedisko Operativni fizeni a provoz dopravy - vseobecné podminky

stfedisko Sprava vetfejného osvétleni - Vv misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Ceské Radiokomunikace, a.s. - V misté stavby maji sité, vieobecné podminky

T-Mobile Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

TETA s.r.0 — v misté stavby se nachdzeji stavajici trasy jejich sité elektronickych komunikaci
(SEK), vseobecné podminky v rozsahu bodit a) az 1) budou dodrzeny spolecné s podminkami
stanovenymi v CSN 736005 "Prostorové usporddani vedeni technického vybaveni”.
Pozadovany podélny odstup nove budovanych tras SEK od stavajicich tras SEK ve vzdalenosti
0,5 metru neni opodstatnény a je v rozporu s CSN 736005.

COPROSYS Usti spol. s r.0. — V misté stavby nemaji sité

NTD group a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Metropolnet a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

Obdrzené podklady spravcl inzenyrskych siti, kteti maji v misté stavby sva vedeni, jsou zapracovany
do vykresti C.3.S — Koordinac¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti.
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