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PROJEKTOVA DOKUMENTACE
K ZADOSTI O VYDANI
ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY

pro akci

Rozvoj neverejné méstské optické infrastruktury
v Usti nad Labem, lokalita 4 - Bukov

TABULKA REVIZI

revize ¢ | datum Popis

0 10/2023 | Zpracovani PD

11/2023 | Ptidana paralelni trasa v ulici Skoroticka

1
2 12/2023 | Podminky ktizeni teplovodu / horkovodu
3 01/2024 | Zpracovani dokumentace k Zadosti o UR
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C. SITUACNI VYKRESY

1. Situacni vykres SirSich vztaht
PD neobsahuje

2. Katastralni situacni vykres

Celkova situace, klad lista

Situace tloznych tras na podkladu DKM — 1. ¢ast
Situace Gloznych tras na podkladu DKM — 2. ¢ast
Situace tloznych tras na podkladu DKM — 3. ¢ast
Situace tloZnych tras na podkladu DKM — 4. ¢ast
Situace uloznych tras na podkladu DKM — 5. ¢ast
Situace Uloznych tras na podkladu DKM — 6. ¢ast

3. Koordina¢ni situacni vykres
Koordinaéni situace se zakresem inZenyrskych siti — 1.
Koordinaéni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 2.
Koordina¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti — 3.
Koordinac¢ni situace se zdkresem inZenyrskych siti — 4.
Koordinacni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 5.
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 6.
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Koordinacni situace se zakresem ochranného pasma — 1. Cast
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 2. ¢ast
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 3. ¢ast
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 4. ¢ast
Koordina¢ni situace se zdkresem ochranného pasma — 5. ¢ast
Koordinacni situace se zdkresem ochranného pasma — 6. Cast

4. Specialni situacni vykres
PD neobsahuje
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

1. Charakteristické ptidorysy
PD neobsahuje

2. Charakteristické fezy &. vykresu
Vzorové fezy ulozeni prvka v kyneté D.2.1

3. Zékladni pohledy
PD neobsahuje

E. DOKLADOVA CAST

Zavazna stanoviska a vyjadieni dotéenych organt.

Dokumentace vlivii zaméri na Zivotni prostfedi — PD neobsahuje

Doklad podle jiného pravniho piedpisu —PD neobsahuje

Stanoviska vlastnikl vetejné dopravni a technické infrastruktury.

Geodeticky poklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist —
PD neobsahuje

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace.PD neobsahuje

ogbrwbdE
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifika¢ni adaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Rozvoj nevetejné méstské optické infrastruktury

v Usti nad Labem, lokalita 4 - Bukov

b) Misto stavby: Bukov, Usti nad Labem

k. 0. Bukov, k. 0. Skorotice u Usti nad Labem, k. 0. Viebotice
seznam p.¢. dotcenych pozemk je uveden v bodé B.1.m

¢) Pfedmét dokumentace: Poklddka  ochrannych  prvkit  vysokorychlostni  sité

elektronickych komunikaci do ulozné trasy pro ndasledné
zatazeni optickych kabelt.

Tato stavba je stavbou podzemni sité¢ elektronickych
komunikaci, a proto, dle § 103, odst.1, pism. 4, zakona ¢. 183/
2006 Sb. ve znéni jeho novel, nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaSeni stavebnimu ufadu. Z tohoto diivodu neni na stavbu
zpracovavana spole¢nd dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, ale je na ni zpracovavana
projektova dokumentace pro vydani uizemniho rozhodnuti.

A.1.2. Udaje o Zadateli

a)b)c) Investor (Zadatel): Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8
401 00 Usti nad Labem
ICO 000 81 531

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. sr. 0.,

Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 47121 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucésti jiné dokumentace

c) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak

Vypracoval:

Zakazka Cislo: 4-882/23

CKAIT - 0003793
Autorizovany inzenyr pro technologicka zatizeni staveb

Miloslav Zatecky

© ProtelPro 2024

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana Cislo 6



A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba neni cClenéna na objekty. Jednd se vcelém rozsahu o stavbu liniové sité

vysokorychlostnich elektronickych komunikaci. Pfi vystavbé budou v trasach dle potieby
umistovany podzemni kabelové komory. Pii vystavbé nebudou budovany nadzemni technologicka
zafizeni, ani sloupkové telekomunikaéni rozvadéce.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Na zamér Zadatele se vztahuji piislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sh.

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

2. Pravni piedpisy zejména:

Zakon €. 89/2012 Sb. obcansky zakonik

Zakon ¢. 183/2006 Sb., 0 uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpist

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., 0 podrobné;jsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatieni, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdé¢jSich
piedpist

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdé€jSich piedpist
Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 110 Sb. o zpracovani osobnich udaji

Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektti a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsSich predpisii

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozd¢jsSich predpist

Zakazka Cislo: 4-882/23 © ProtelPro 2024
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e Zakon ¢. 334/1992 Sb., 0 ochran¢ zeméd€lského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozd¢jsich predpisit

e Zakon ¢.200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a0zméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé€jSich piedpisi

e Zakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemémeétickych a katastralnich organech, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zakon ¢. 13/1997 Sh., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpist

e Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist

e Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zptsobilost v elektrotechnice

e Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné

nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jsich piedpisi

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon €. 44/1988 Sb. horni zdkon ve znéni pozdéjsich predpisi

e Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave

4, Ostatni

Konzultace s investorem stavby

Zadani investora, zamér investora
Digitalni katastralni mapy

Podklady spravca inzenyrskych siti
Uzemné planovaci dokumentace
Projekéni prizkum v misté stavby
Zavazna stanoviska organt statni spravy
Stanoviska organt statni spravy
Vyjadieni organii statni spravy
Vyjadteni spravcl inZenyrskych siti
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vuizemi, dosavadni vyuZiti...
e Stavba se nachazi v zastavéné Gasti mésta, v katastralnim zemi Bukov, Skorotice u Usti nad
Labem a Vsebofice.
e Stavba je v souladu s charakterem, dosavadniho vyuziti a zastavénosti tizemi, které je nyni
vyuzivano jako ostatni komunikace, ostatni plocha, zelen a nadvofi.
e Seznam dotéenych pozemku se zptusobem jejich dosavadniho vyuziti je obsahem bodu B.1.
pismene m)

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci ...
e Stavba je navrzena v souladu s platnym uzemnim pldnem.
e Stavba slouzi k vystavbé podzemniho vedeni sité vysokorychlostnich elektronickych
komunikaci.
e Stavba je navrzena Vv souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoi-adani siti technického
vybaveni®.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi.
e Stavba neni v rozporu s pozadavky na vyuziti uzemi, vyjimky nebyly zadany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdni
e Seznam zavaznych stanovisek bude doplnén po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumit a rozbori
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho prizkumu v pfedmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, Ze stavba v pfedmétném uzemi je realizovatelnd podle zadanych pozadavka
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky priizkum a rozbor.

f) Udaje o ochrané tizemi
e Stavba neni navrzena v pamatkové chranéném uzemi.
e Stavba neni navrzena v Uzemi s ochranou ZPF (zemé&délsky ptdni fond) -na pozemku
p.€.1015/2 a 2015/3 k.4. Bukova a p.¢.78/1 a 97 k.. Skorotice).
e Stavba neni navrzena v Gizemi s ochranou LPF (lesni pidni fond).
e Ostatni druhy ochrany nebyly specifikovany.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému vizemi
e Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.
e Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu.

Zakazka Cislo: 4-882/23 © ProtelPro 2024
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h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.
e Zapsani geometrického planu do katastru nemovitosti vznikne ochranné pasmo v §ifi 0,5m na
kaZdou stranu od krajniho vedeni, které miiZze zasahovat do okolnich pozemk.
e Vzhledem ktomu, Ze se jedna o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zméné
odtokovych poméri. V ptipadé kiizeni vsakovaciho potrubi nebude toto poruseno, piipadné
bude obnoveno.

1) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Stavba nevyvolava odstranéni zadnych staveb ani kaceni dfevin.

Jj) PoZadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory ZPF (zemédélského pudniho fondu) nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochazi k Zadnému trvalému zaboru ZPF ani lesni pidy.
e Lesni pozemky nebudou touto stavbou dotceny.

K) Uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu

e Stavba bude napojena na stavajici trasy sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci
investora (stavebnika).

) Vécné a casové vazby

e Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.
Tato stavba nevyvolava pozadavky na realizaci podminiujici stavby.
Stavba nevyvolava pozadavky na ptelozky jinych siti.
Po dokonceni praci bude povrch uveden do fadného stavu.
V pribéhu stavby budou pfijata opatieni k minimalizaci vzniku prasnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravidelné skrapény, aby nedoslo k vysychani, ptipadné¢ budou
zakryty, aby nedochézelo k rozptylu prachovych castic.
e Nakladni prostor automobilli odvazejiciho prasny material bude zajiStén proti jakémukoli
uniku prevazeného materidlu (napi. kropenim nebo zakryti plachtou).
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a budou
dodrzeny zavazna stanoviska, stanoviska a sdéleni organu statni spravy, podminky spravct
inzenyrskych siti a podminky vlastnikti dot¢enych pozemkd.

m) Seznam dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

parcela ¢.  katastrdlni vizemi cislo k.. druh pozemku zpuisob vyuZiti pozemku
139/1 Bukov 775096 ostatni plocha jind plocha

139/2 Bukov 775096 ostatni plocha jind plocha

195/1 Bukov 775096 ostatni plocha ostatni komunikace
209/1 Bukov 775096 ostatni plocha zelen

209/2 Bukov 775096 ostatni plocha ostatni komunikace

221/1 Bukov 775096 ostatni plocha sportovisté a rekreaéni plocha

Zakazka Cislo: 4-882/23 © ProtelPro 2024
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221/3
323
333/1
333/2
552/5
559/1
973/1
974
1015/2
1015/3
1313/1
1313/7
1313/8
1314/2
1319/1
1319/2
1331
1332
1334
1342/1
1342/3
1516/1
1536
1537
1848/1
1849/1
1849/7
1849/8
1868
1869
1874
76
78/1
79/2
86/3
90

97

107
109/1
239
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ostatni plocha
ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori

zastavéna plocha a nadvori

ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
zahrada
ostatni plocha
ostatni plocha
vodni plocha

trvaly travni porost

ostatni plocha
ostatni plocha

ostatni plocha
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ostatni komunikace
jind plocha
manipulacéni plocha
manipulaéni plocha
ostatni komunikace
jind plocha

zelen

ostatni komunikace

ostatni komunikace
ostatni komunikace
silnice

jind plocha

silnice

ostatni komunikace
ostatni komunikace
ostatni komunikace
ostatni komunikace
ostatni komunikace

silnice

zelen

ostatni komunikace
zelen

zelen

silnice

zelen

zelen

ostatni komunikace

silnice

jind plocha

silnice

koryto  vodniho

prirozené nebo upravené

silnice

ostatni komunikace
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125/1 Viebofice 775118 ostatni plocha zelen

125/2 Vieborice 775118 zastavéna plocha a nadvori

125/4 Vieborice 775118 zastavéna plocha a nadvori

125/14 Viebotice 775118 ostatni plocha zelen

125/16 Viebofice 775118 ostatni plocha ostatni komunikace
125/20 Viebotice 775118 ostatni plocha ostatni komunikace
125/24 Viebofice 775118 ostatni plocha zelen

208/2 Viebotice 775118 zastavéna plocha a nadvori zborenisté

209/1 Viebofice 775118 ostatni plocha silnice

233/77 Viebofice 775118 ostatni plocha ostatni komunikace
n) Seznam pozemkit, na kterych vznikne ochranné a bezpecnostni pasmo podle katastru
nemovitosti

parcela ¢.  katastralni vizemi cislo k.. druh pozemku zpuisob vyuZiti pozemku
220/9 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha

221/2 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

255/1 Bukov 775096  zastaveéna plocha a nddvofi

259/1 Bukov 775096  zahrada

313/3 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvori

972 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvoti

1017/55 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha

139/65 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha

139/67 Bukov 775096  ostatni plocha jind plocha

1879 Bukov 775096  ostatni plocha ostatni komunikace
1880 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvoti

1885/1 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha

77 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvori

79/1 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvoii

95 Skorotice u U/L 748480  trvaly travni porost

125/31 Vsebotice 775118  ostatni plocha zelen

199/7 Vseboftice 775118  zahrada

233/79 Vseborice 775118  ostatni plocha ostatni komunikace

e Bezpecnostni pasmo touto stavbou nevznika.

0) Seznam sousednich pozemkii - ve vzdalenosti do 2m od stavby

parcela ¢.  katastralni uizemi cislo k.. druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku
139/65 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha
139/67 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha
220/2 Bukov 775096  ostatni plocha jind plocha
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220/7
220/9
220/10
220/15
221/2
222/4
224/1
249
250
253
254
255/1
259/1
260/11
261/1
273/1
313/3
333/3
404
406
409/1
411/1
411/4
412
414
416
962
972
973/9
1017/55
1053/4
1053/5
1053/6
1053/7
1054/1
1054/2
1054/3
1055/2
1057/2
1058/4
1058/5
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Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
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Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
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Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov
Bukov

775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096
775096

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvofti
ostatni plocha

ostatni plocha

zastavénd plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvofti
zastavéna plocha a nadvofti
zastavéna plocha a nadvori
zahrada

ostatni plocha

ostatni plocha

zahrada

zastavéna plocha a nadvofti
ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

zahrada

zahrada

zahrada

orna puda

zahrada

zastavéna plocha a nadvofti
zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
zahrada

zastavéna plocha a nadvofti
zahrada

zastavéna plocha a nadvori
zastavénd plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvofti
ornd puda

zahrada

trvaly travni porost
zastavéna plocha a nadvori
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jina plocha
jina plocha
jina plocha
jina plocha

ostatni komunikace
jina plocha

zelen
zelen

manipulaéni plocha

manipulac¢ni plocha

zelen
jina plocha
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1059/1 Bukov 775096  orna pida

1059/2 Bukov 775096  orna puda

1060 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

1062 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

1064 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

1065/1 Bukov 775096  zahrada

1515 ostatni plocha sportovisté a rekreacni
Bukov 775096 plocha

1534 Bukov 775096  ostatni plocha ostatni komunikace

1539 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

1879 Bukov 775096  ostatni plocha ostatni komunikace

1880 Bukov 775096  zastavéna plocha a nadvofi

1885/1 Bukov 775096  ostatni plocha jina plocha

I Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvofi

79/1 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvori

81 Skorotice u U/L 748480  zahrada

83 Skorotice u U/L 748480  zahrada

85 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvoii

86/4 Skorotice u U/ 748480  ostatni plocha jina plocha

86/5 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvofi

86/6 Skorotice u U/L 748480  ostatni plocha jina plocha

95 Skorotice u U/L 748480  trvaly travni porost

98 Skorotice u U/L 748480  zahrada

100 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvoii

219 Skorotice u U/L 748480  ostatni plocha ostatni komunikace

223 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvofi

224 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvoti

226 Skorotice u U/L 748480  ostatni plocha neplodna ptuda

227 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvoii

229 Skorotice u U/L 748480 zastavéna plocha a nadvori

231 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvofi

233/1 Skorotice u U/L 748480 zahrada
233/2 Skorotice u U/L 748480 zahrada
235/1 Skorotice u U/L 748480  zastavéna plocha a nadvoii

238 Skorotice u U/L 748480  zahrada

125/30 199/7 Vseborice ostatni plocha ostatni komunikace
125/31 199/7 Vsebotice ostatni plocha zelen

177 199/7 Vsebotice ostatni plocha silnice

199/1 199/7 Viebofice zahrada

199/7 199/7 Vseborice zahrada

202/1 199/7 Vsebofice ostatni plocha jina plocha
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208/1 199/7 Vseboiice zastavénd plocha a nadvoii zboteniste
233/79 199/7 Vsebofice ostatni plocha ostatni komunikace

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
e Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uzivini stavby
e Stavba bude slouzit k poskytovani sluzeb vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci.

¢) Trvala nebo docasnda stavba
e Stavba je navrhovana jako stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu sité vysokorychlostnich elektronickych komunikaci, u
niz nebylo zadano o vyjimky z technickych pozadavku na stavby.
e Jedna se o stavbu liniovou, podzemni bez naroku na bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organii
e Seznam zavaznych stanovisek a jejich feSeni je uveden Vv priloze €. 1 Souhrnné technické
zpravy projektové dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby
technické infrastruktury.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii
e Stavbou vznikne ochranné pasmo vedeni vysokorychlostni sit¢ elektronickych komunikaci o
Sitce 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni (ochranné HDPE trubky, mikrotrubicky).

g) navrhované parametry stavby — zdakladni rozméry, maximdlni mnoZstvi dopravovaného média
apod.
e nove realizovana ulozna trasa (vykop) 3.200 m
e pocet pokladanych kabeld 1-6 ks

h) zdkladni bilance stavby
e Potieby a spotieby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrchii do pivodniho stavu bude

pouzit:
- zéasypovy pisek 220 m?
- pfesatd zemina 450 m?
- zékladovy beton 70 m?
- asfaltova smés 20m?

e Hospodateni s destovou vodou — netyka se této stavby.
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i) Zakladni predpoklady vystavby
e piedpokladané zahijeni stavby - 111. Q 2024
e piedpokladané doba vystavby - 12 mésict
e stavba neni feSena po etapach

J) orientacéni ndklady stavby
e cca 11.200.000,- K¢

B.2.2. Bezpec¢nost pii uzivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatfen zabranami a v chodnicich pfechodovymi lavkami se
zabradlim.
e Bezpecnost provozu stavby béhem jejiho uzivani je primarné zajiSténa samotnou podstatou
stavby — podzemni liniové vedeni distribucni soustavy elektfiny.

B.2.3. Zakladni technicky popis staveb

Predmétem stavby je vytvoreni optickych tras pro pripojeni méstskych organizaci na stavajici
optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem.

V ulozné trase budou optické kabely zafukovany bud’ do ochrannych HDPE trubek o
& 40/33mm, do zodolnénych mikrotrubicek nebo do mikrotrubi¢ek zafouknutych do
ochrannych HDPE trubek o & 40/33mm nebo do tzv. mikrotrubic¢kovych svazki, coz jsou
mikrotrubicky spojené tenkym plastém jiz z vyroby.

V trasach budou dle potfeby umist'ovany piistupové podzemni kabelové komory.

Popis trasy:
Nova tlozna trasa za¢ina napojenim na stavajici tloznou trasu spole¢nosti Metropolnet a.s.

v asfaltovém chodniku vedle ulice Masarykova — naproti ¢.p.783/1.

Od mista napojeni trasa podejde protlakem silnici Masarykova, kde se nasledné€ rozdé€li do
dvou sméru. Vedlejsi trasa vede cca 40m severovychodné — travnatou plochou pozemku
p.€.139/2, kde dojde k napojeni na stavajici iloZznou trasu spole¢nosti Metropolnet a.s.

Hlavni trasa pokracuje cca 250m severozdpadnim smérem — V travnatém pasu podél ulice
Masarykova, ke kruhovému objezdu Rondel, ktery trasa podejde pomoci dvou protlakti. Dale
trasa obejde budovu €.p.750/316, kde bude ukonc¢ena odbocka z nové tlozné trasy pro budouci
prostup do suterénu.

Hlavni trasa dale pokracuje cca 80m severnim smérem podél ulice Skoroticka — K budové
¢.p.643/1 (objekt DDM), kde bude ukoncena odbocka z nové tlozné trasy pro budouci prostup
do suterénu.

Hlavni trasa déle ptejde prekopem asfaltovou silnici Skoroticka, odbo¢i vlevo a pokracuje cca
350m severné - dlazdénym chodnikem aZ ke kiiZovatce ulic Skoroticka x Kapitana JaroSe. V
tomto useku byla pfiddna paralelni trasa v délce cca 85m, nebot’” do chodniku zasahuji tii
soukromé pozemky (pfilehlé zahrady) a neni jisté, zda se podaii ziskat potfebné souhlasy
s vedenim trasy od jejich majiteld (o jeden pozemek probiha soudni spor). Za ptekopem ulice
Skoroticka dojde k rozdé€leni hlavni trasy do dvou sméri — zapadni a severni.

Zapadni cast hlavni trasy pokracuje cca 80m jihozdpadnim smérem v dlazdéném chodniku,
odboc¢i vpravo a piekopem prejde ulici Kapitana JaroSe a déale pokracuje cca 100m do ulice
Vojnovi¢ova, kde bude provedena odbocka do objektu &.p.620/5 ZS Vojanovicova.

Zapadni ¢ast hlavni trasy dale pokracuje cca 180m jihozdpadnim smérem podél ulice
Vojanovi¢ova, nasledné ptejde prekopem ulici Masarykova a dale pokracuje cca 120m
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dlazdénym chodnikem podél ulice Kosmova. Po ptechodu ulice Kosmova vede trasa cca 80m
dlazdénym chodnikem podél ulice Jozky Jabtrkové, kde pied objektem &.p.601/1 MS Sluni¢ko
dojde k odbogeni ptipojky do objektu této MS, kde bude ukonéena nové alozna trasa ukondena u
paty objektu pro budouci prostup do suterénu.

Zapadni cast hlavni trasy dale pokracuje cca 60m do ulice Kosmonautt, odkud dale projde
travnatou plochou ke kfizovatce ulic VSeboticka x Dukelskych hrdind. Ulici VSeboticka podejde
trasa protlakem, nasledné prejde prekopem asfaltovou silnici Slunné a 1 silnici Pod Vodojemem.
Dale trasa pokracuje cca 150m v asfaltovém chodniku severozapadnim smérem, kde dojde
k odboceni piipojky do objektu &.p.323/3a ZS Pod Vodojemem. Nova tlozna trasa bude
ukoncena u paty objektu pro budouci prostup do suterénu.

Zapadni ¢ast hlavni trasy dale pokracuje cca 80m travnatou plochou severozapadnim smérem
— podél ulice Pod Vodojemem aZ pied piipojovany objekt &.p.313/3b MS Kyticka, kde bude
zapadni ¢ast hlavni trasy ukoncena u paty objektu pro budouci prostup do suterénu.

Severni ¢ast hlavni trasy pfejde prekopem ulici Kapitana JaroSe a pokracuje cca 60m severné
— travnatou plochou podél ulice Skoroticka. Dale trasa piejde piekopem ulici Skolni a pokracuje
cca 70m na sever — podél ulice Skoroticka. Pied objektem &.p.623/17 MS Zvoneéek dojde
k odboéeni ptipojky do objektu této MS. Nova tlozna trasa bude ukondena u paty objektu pro
budouci prostup do suterénu.

Severni ¢ast hlavni trasy déle pokracuje cca 200m severnim smérem podél ulice Skoroticka —
az ke ktizovatce ulice Skorotickd x Bukovskd x Slovanska, kde trasa ptejde prekopem ulici
Slovanské a déale pokracuje cca 150m vychodnim smérem - asfaltovym chodnikem ke kiizovatce
ulice Bukovska x Buzuluckd. Ulici Buzulucka ptejde trasa prekopem a déle pokracuje cca 50m
jihovychodnim smérem k Bilému potoku, ktery trasa ptekiizi v ocelové trubce vedle télesa
mostu. Dale trasa pokracuje cca 100m severnim smérem do kiiZzovatky ulic Bukovska x
Osvoboditelti, kde trasa odboc¢i vlevo a pokracuje cca 60m dlazdénym chodnikem
k ptipojovanému objektu &.p.53 MS 5. Kvétna, kde bude severni ¢ast hlavni trasy ukonéena u
paty objektu pro budouci prostup do suterénu.

Celkova délka nové ulozné trasy je cca 3.200m.

Pobliz navrzené trasy se nachazeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena cca
0,5m — 2,0m. V ulici Pod vodojemem je trasa navrzena 0,2m od keid. Vzrostlé stromy jsou
vzdalené cca 1,0 — 2,5m od hrany kynety vykopu. Paralelni trasa v ulici Skoroticka je navrzena
cca 1,4 — 2,5m od tady topoll. V blizkosti dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly
posSkozeny koteny. Navrzeny rozsah a zplisob ochrany difevin je uveden v bodé¢ BS5 této
dokumentace.

e Trasy uvniti objektl a souhlasy s umisténim tras v objektech nejsou soucasti projedndvaného
uzemniho rozhodnuti. Je zde pfedpoklad vyuziti stdvajiciho prostupu.
e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti
technického vybaveni® a se zdsadami vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena
- ve volném terénu jsou ochranné trubky ulozeny s miniméalnim krytim 0,60 m
-V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s miniméalnim krytim 0,40 m
-V komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,90 m
- v komunikaci ve spravé RSD jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 1,20 m
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e Trasa je z velké Casti navrzena v minimalni vzdalenosti 2,5 m od kmenut vzrostlych stromd.
V ptipadech, kdy nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, bude proveden rucni vykop tak, aby
nebyly poskozeny kofeny, a ochranné prvky budou uloZzeny do chrani¢ky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied koteny stromt a keft.

e Vykop tlozné trasy bude v celé délce opatien vystraznou folii s potiskem. Kabelova ryha
bude zasypana, zhutnéna a bude provedena definitivni uprava povrchti dle platnych predpist.

e Do vykopu bude polozeno 1-6ks ochrannych HDPE trubek @40 mm, nebo zodolnénych
mikrotrubicek @10 az 12 mm (ZMT). Do kazdého ochranného prvku bude zafouknut novy
opticky kabel.

e Zhruba 1/3 tras je navrzena ve volném terénu s nezpevnénym povrchem a cca 2/3 tras
v asfaltovych, betonovych, ¢i dlazdénych plochach.

e Hlavni silnice s velkym dopravnim vyznamem budou podvrtany. U mistnich obsluznych
komunikaci s malym vyznamem byl pfednostné zvazovan podvrt, ale z technickych divodua ho
nebude mozné provést (prostorové podminky, umisténi podzemnich inzenyrskych siti, blizkost
vybusného prostiedi), proto budou vozovky piekopany po polovinach tak, aby nebyl pieruSen
bézny provoz, ani omezen pripadny prijezd zachrannych slozek. V ptipadé omezeni provozu
bude zfizena ptechodna tiprava provozu pomoci dopravnich znacek.

e Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadfenim spravci komunikaci.

e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém byly
pted zapocetim praci.

e Kjfizeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180 °C a s
piesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkovd délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita bude
ocelova chranicka s povrchovou tUpravou Zzarového zinkovani. Bude dodrZzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pfi kiizeni spodem bude zaji§téna podptirnd konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ru¢né s kontrolou spravce zatizeni.

B.2.4. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni, zasady reSeni zarizeni, potieby
a spoti‘eby rozhodujicich médii
¢ V ramci této stavby nebudou budovany nadzemni technologicka zatizeni.

B.2.5. Zasady pozarné bezpecnostni FeSeni
e Béhem stavebnich praci bude zachovan pfistup do okolnich objekti.
e Bchem stavebnich praci bude zajiStén pfistup ke stdvajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stavajicich inzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel I1ZS udrzovany ve sjizdném a prijezdném
stavu.
e Tato stavba neni stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozd&jsich piedpisi, vykonava statni pozarni dozor. Z tohoto
davodu se ptislusny Hasi¢sky zdchranny sbor k predmétné podzemni stavbé nevyjadiuje.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi...
e Stavba nebude piekraCovat hlukovy limit, vykopy budou provaddény rucné. Piechodny
nepftiznivy vliv lze predpokladat vlivem realizace bouracich praci povrchii. Hlu¢né prace budou
provadény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.
e Okoli stavby bude, z dlivodu omezeni prasnosti, v prib¢hu realizace zemnich praci skrapéno
vodou.
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e Nakladni prostor automobili odvéazejiciho praSny materidl bude zajiStén proti jakémukoli
uniku prevazeného materidlu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.2.7. Zasady ochrany stavby pi‘ed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

e Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi — netyka se této stavby.

e Ochrana pted bludnymi proudy — jednd se o kabel bez metalického prvku (ze sklenénych
vlaken) bez moznosti ovlivnéni bludnymi proudy/ochrana pied korozi bludnymi proudy bude
provedena v souladu s CSN EN 50162,

Ochrana pied technickou seizmicitou — netyka se této stavby.

Ochrana pfed hlukem — netyké se této stavby.

Protipovodnova opatfeni — netyka se této stavby.

Ochrana pted ostatnimi U¢inky...poddolovani, vyskyt metanu, sesuvy pidy apod. — netyka se
této stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pielozky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury...
e Stavba je napojena na stavajici infrastrukturu v asfaltovém chodniku vedle ulice Masarykova
— naproti ¢.p.783/1.
e Stavba nevyvolava pteloZky ostatnich siti ¢i infrastruktury
e Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub¢hy a
kiizeni s témito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni®.
- Stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy.
- Touto stavbou nedochazi k zadnému trvalému zaboru lesni plidy, lesni pozemky nebudou
stavbou dotcCeny.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e max. délka optickych kabeli 19.200 m
e délka ochrannych prvki (pii pokladce max. 6ks) 19.200 m
e pocet optickych kabell v ochrannych prvcich 1-6 ks

B.4. Dopravni FeSeni

e Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

e V pritbéhu vystavby trasy se predpokldda omezeni dopravniho provozu pii realizaci zemnich
praci a pokladky ochrannych prvki. Pied zahajenim praci zpracuje zhotovitel stavby projekt
dopravné inzenyrského opatieni, ktery si nechd odsouhlasit dopravnim inspektoratem.

e Vykop bude v celé¢ délce trasy opatien zdbranami a v mistech pfechodli a vchodii budou
pfemostény piechodovymi bezbariérovymi lavkami se zabradlim, které budou uzptisobeny i pro
osoby se omezenou schopnosti pohybu a za snizené viditelnosti osvétleny.
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e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provadéna udrzba a CiSténi komunikaci
dotéenych stavbou. V pfipad¢ zneciSténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlen¢ ocistény.

e V pfipad¢ omezeni priichodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.

e Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k pfilehlym objektim a zastivkdm MHD a ani ke
stavajicim hydrantim a ovlddacim armaturam stavajicich inZzenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.

e Parkovani vozidel stavby se pifedpoklada pouze pfi rozvozu materialu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V ptipad¢ nutnosti vyparkovani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zdkazem zastaveni.

e Pii pracich v blizkosti vozovky bude stavba oddélena smérovymi deskami Z4 a za snizené
viditelnosti osvétlena.

e Prechodné dopravni zna¢eni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni, které
bude v rozporu s ptechodnou upravou, bude zakryto.

e Po dokonCeni bude povrch uveden do fadného stavu a piechodné dopravni znaceni
odstranéno.

¢ Po dokonceni stavby bude obnoveno ptipadné poskozené vodorovné dopravni znaceni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

e Viude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelend, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou vedeny minimalné ve vzdalenosti 1,4 - 2,5 metru od kmene stromii a 0,7m
—2,0m od kef. Vzdalenost se méfi od styku kmene s pudou (okraje kofenovych nab&hi).

e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a

ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied kofeny stromt a

keti.

¢ Plochy zelen¢ nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény ru¢né.

e Jako zasah do chrdnéného kofenového prostoru je chapana veskera vykopova Cinnost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navazky zeminy, uskladfiovani materidlu a provoz tézké
mechanizace.

e Vykopek a stavebni materidly nebudou uklddany ani skladovany v blizkosti vzrostlych dievin

a pfipadné zafizeni staveniSté bude ziizeno mimo plochy zelené.

e Vykopy narusSend zelenl bude po dokonceni stavby vyciSténa, ohumusovana a oseta travnim

semenem.

e Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdalenosti mensi nezZ S m) bude

provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjistén aktualni stav a

poloha kofenii a nasledné bude urceno presné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut presny

rozsah ochrany dfevin (vytyéeni pracovnich zoén, ochrana pidniho povrchu pred
zhutnénim v prostoru korenového systému, pevna ochrana kmene).

Pro ochranu drevin budou dodrZeny nasledujici podminky:
- pred zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chrdnény kotfenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dfevindm
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- jako ochrana plidniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Sté€pka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznasSeci desky (nad 3,5t)

- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismti v
blizkosti korun stromtl. V takovych ptipadech musi byt pfedev§im odvadéné vyfukové
plyny mimo kontakt s asimila¢nim aparatem stromu

- manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné¢ hmoty apod.)
neni mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i
svodi kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismi

- jakékoliv c¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné uklddani materidlt,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismii, vykopové ¢innosti, navazek a podobné je
zakéazana

- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovdno riziko poSkozeni nadzemnich ¢asti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy

- vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ry€em, tlakovou vodou nebo ruc¢nim
vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofeniim

- vramci vystavby nedojde k piesekani kofend, ale k jejich hladkému preruseni

- kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit

- kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipad¢ nutnosti jejich pferuSeni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V piipad¢ nutného preruSeni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu

- kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poSkozeni a chranit je proti
vysychani a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych ptipadech muze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu

- stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zpusobem proti vysychani a U¢inkiim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni
vykopu. Ochrana muize byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné vlh¢enou
textilii, pfekrytim stény vykopu vhodnym materidlem, instalaci prachodky a
bezodkladnym zasypanim.

- v chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu

- v chranéném kotenovém prostoru nebude zfizovana skladka vykopového materialu

- vpiipadé ohroZeni kmene stroml stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi
nab¢hy stromu instalovana pevnéa ochrana kmene, kterd bude zasahovat alespon do vysky
2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhti ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukci je tieba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici piipadné nérazy)

- v pripadech zvySeni expozice stromil sluneCnimu zaieni je tieba zvazit ochranu kment
proti korni spale

- ochrany kmentli nesmi byt v prub¢hu stavby poSkozeny ani pfemistény ¢i odstranény

- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismi s korunami stromi je nutné
fesit ve spolupraci s odbornym dozorem vytycenim pracovnich zon

- oteviené ohné je mozné zaklddat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
pramétu korun dievin
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- zdroje tepla (naptiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje primeéru korun dievin
- navrzend ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou
- v pripadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem
- u chranéného kotenového porostu dotéené¢ho stavbou bude pred zahijenim a béhem
stavebni Cinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanoviStnich poméra a dimenzi stromi/kefd. Optimalni je opakovani nékolika zalivek
e soucasti pfedani stanovisté¢ po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych
ochrannych opatieni a odpovidajici uklid

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Ptechodny neptiznivy vliv lze predpokladat vlivem realizace zemnich praci.

Po ukonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.

V ramci stavby musi byt dodrzeno mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢.114/1992 Sh., o
ochrané pfirody a krajiny

b) Vliv na p¥irodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelené, bude respektovana norma
CSN 83 9061.
e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochranné prvky budou uloZeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochrdnéna pted kotfeny stromi a
kett.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepiedpoklada se poSkozeni rostlin a ohrozeni
zivocichd.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
e Stavba nezasahuje do chranéné¢ho uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prosti‘edi, je-1i podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.

e) V pFipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci — zdakladni parametry
zpusobu naplnéni zdavéri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-
li vyZadovano
e Netyka se tohoto typu stavby.

f) Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich piedpisi
e Realizaci stavby vznika ochranné pasmo podzemniho komunikac¢niho vedeni, v souladu se
zakonem ¢.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni.
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e Bezpecnostni pasmo nevznika.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) ReSeni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
Vv pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzeny
hygienické limity hluku.

b) Zony havarijniho planovani
e Stavba nezasahuje do zon havarijniho planovani.

¢) Opatieni vyplyvajici 7 poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
e Ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasavaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, Gkryty civilni obrany nejsou stavbou dotéeny.

d) ReSeni zdsad prevence zdvainych havdrii
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu o Sifce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m.
Vznik zavaznych havérii se nepiedpoklada.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e StaveniSt¢ tohoto typu stavby nevyzaduje zddné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, kterd neklade zvlastni ndroky na misto staveniste.
e Vykopek bude uklddan na mistech k tomu urenych, ptipadné s nim bude nakladano dle
vyjadieni spravct dotCenych komunikaci.
e Stavba bude opatiena zabranami pro nechtény pad osob ¢i zvifat do vykopu dle stavebniho
zakona.
e V prubéhu stavby nebude dochazet k demolicim ani kdceni dievin.

¢) Maximalni zabory pro stavenisté (docasnée/trvalé)
e Stavba je stavbou liniovou, kterd nema naroky trvalé zabory.
e B¢hem realizace dochazi k do¢asnému zaboru (pro ziizeni stavenisté, parkovani stavebnich
stroju, ulozeni vykopku).

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e Pfi vystavbé budou narusené chodniky a komunikace pfemostény bezbariérovou lavkou. Pti
vystavbé se nepocitd s obchozi bezbariérovou trasou.
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e) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
e Sodpady bude zachazeno dle platného zakona o odpadech — jejich odvozem na k tomu
ur¢enou skladku.
e Vykopova zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v misté urené.

7y M v r

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

e Netyka se této stavby.

Praha, leden 2024 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha €. 1 - Seznam zavaznych stanovisek a jejich zohlednéni

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v pfiloze ¢. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 1): — souhlasné stanovisko za podminek:
-V souladu s ustanovenim zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, budou
po celou dobu trvani stavby okolni komunikace udrzovany v ¢istoté (kazdodenni smyvani
od necistot) tak, aby nebyl ohroZen silni¢ni provoz na ptilehlych komunikacich.
- Zvlastni uzivani dotenych pozemnich komunikaci v k.a. Bukov, v k.a. Skorotice u
Usti nad Labem a v k.i. Viebofice, se povoluje na dobu Zivotnosti inzenyrské sité.
- Umisténi siti musi byt v souladu s ustanovenim § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a § 50 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich zmeén a doplikd.
- Hloubka ulozeni sit¢ v silnicnim pozemku bude zvolena tak, aby kryti odpovidalo
nejmensimu dovolenému kryti dle CSN 73 6005.
- Nejpozdéji ke dni podani zddosti o vydani povoleni ke zvla§tnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienu smlouvu o
smlouvé budouci o ziizeni sluzebnosti inzenyrské sité - zapracoviano do PD a bude
piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi (v piiloze &. 9

k Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 2): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Z hlediska ochrany piirody a krajiny — zamér kiizi vodni tok, coz je zdkonem
stanoveny vyznamny krajinny prvek. Pfi dodrZzeni podminek danych spravcem dotené¢ho
toku a spravce povodi jsme bez pfipominek;
- Z hlediska ochrany ovzdusi — Pozadujeme, aby v rdmci akce byla realizovana u¢inna
opatfeni ke snizeni prasnosti (napf. zkrapéni, zakryti nakladu na vozidlech, instalace
protiprasnych zabran, k ¢innostem produkujicim prasnost budou vyuzivana vlhka obdobi,
bude zajiSténa ocista vS§ech mechanizmt pfi odjizdéni z upravované plochy, bude zajistén
mokry uklid dotéenych pfijezdovych komunikaci, atd.). - zapracovdno do PD a bude
piedano zhotoviteli stavby;
- Z hlediska odpadového hospodarstvi — Investor (stavebnik) zabezpec¢i vyuziti nebo
odstranéni vSech odpadi, které¢ v rdmci akce vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady (tzn. i
odpady odstranované zhotovitelem stavby) budou piedany do zafizeni urceného pro
nakladani s odpady, pfipadné osobam, které¢ maji opravnéni odpad prevzit.
- Pfed pfedanim odpadi budou odpady soustfedovany utiidéné podle jednotlivych
druhti a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.
- DodrZet postup pro nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajiSténa
nejvyss$i moznd mira jejich opétovného pouziti a recyklace.
- Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sdm nezpracuje, musi mit jeho predani v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pied jejich vznikem.
- Smlouva o ptfedani stavebniho a demoli¢niho odpadu bude predloZzena pied zahdjenim
akce (stavby, demolice apod.) na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho
prostiedi. Upozoriiujeme, Ze nesjednani a nepiedlozeni této smlouvy je porusenim zdkona
a miize byt pokutovano.
- Doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadi (vazni listky, faktury atd.), véetné dokladl o
zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu investorem (napi. Cestné prohlaseni o
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vyuziti odpadu a fotodokumentace), budou piedlozeny do 10 dnli od ukonceni akce nebo
spolu se Zzadosti o vyjadfeni ke kolaudacnimu souhlasu, popf. uzivani stavby,
kolauda&nimu fizeni apod. na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostfedi.
Tyto doklady bude investor pro ucely pripadné kontroly archivovat po dobu 5 let.
ProhlaSeni o odstranéni odpadl neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladani s
odpady.

- Nakladani se zeminou pochdzejici z pozemku spadajiciho pod ochranu ZPF, musi byt
v souladu s vyjaddfenim organu ochrany zemédélského ptidniho fondu, tzn., Ze na skladku
nebudou odvédzeny zeminy ziskané ze zeméd¢lské pudy, ty budou striktné vyuzity na
miste.

- Se zeminou pochazejici z pozemki mimo ZPF musi byt nakladano v souladu s ust. § 2
odst. 1, tzn. nekontaminovanou zeminu vytéZenou béhem stavebni ¢innosti lze vyuzit
pouze v prirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byla vytézena, v jiném
ptipad¢ je se zeminou naklddano jako s odpadem, bude tedy odvezena na zatfizeni k tomu
urcené.

- Béhem akce nesmi byt omezen svoz komunalnich odpadi (v pfipadé nedostupnosti
ulice poZadujeme pfistaveni nadob v den svozu na misto pfistupné pro svozovou
techniku). - bude pieddno zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany zemédélského piidniho fondu - Pro tuto stavbu neni tfeba
souhlasu k odnéti zemédélské pudy ze zemédeélského piidniho fondu podle § 9 odst. 2
pism. d) zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zeméd¢lského plidniho fondu, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, tedy k nezeméd€lskym taceliim po dobu kratsi nez jeden rok véetné
doby pottebné k uvedeni zeméd€lské pidy do pivodniho stavu, je-li termin zahdjeni
nezemédélského vyuzivani zemédélské plidy nejméné 15 dni pfedem pisemné oznamen
organu ochrany ZPF (§ 15 cit. zdkona).

- Upozoriiujeme Vés na povinnost Setrného nakladani s ornici a podorni¢im na celé
dotcené plose, fadné uskladnéni a zajisténi ochrany ornice proti znehodnoceni pro tcely
uvedeni pozemku do ptivodniho stavu (véetné ulozeni v pivodnim sledu vrstev).

- Pokud doba odnéti zemédéelské pudy véetné rekultivace, presahne jeden rok, je tieba
pozadat o doCasné odnéti zemédélskeé plidy - bude piedano zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany vod - UvaZovany zamér podléha souhlasu vodopravniho tfadu
podle ust. §17 odst. 1 pism. a) vodniho zakona, tj. ke stavbam na pozemcich, na nichz se
nachazeji koryta vodnich tokli, nebo na pozemcich s takovymi pozemky sousedicich,
pokud tyto stavby ovlivni vodni poméry. Kiizi ostatni vodni linii IDVT: 10220036 v
uzemni ptisobnosti Povodi Ohie s,p. - bylo projedndno;

- Bé&hen provadéni praci nedojde k Zadnému znecisténi vod, zvlasté ne ropnymi latkami,
k zddnému zasahu do koryta nebo k poruseni koryta vodniho toku Bily potok IDVT
10102527, ve spravé Povodi Ohfte, statniho podniku.

- Pii kiizeni s korytem vodniho toku Bily potok IDVT 10102527 a kiiZeni a soub¢hu
s korytem recipientu IDVT 10220036, jehoz spravce neni uren, budou dodrzena
ustanoveni CSN 75 2130.

- Povodi Ohfe, s. p. neni vlastnikem stadvajictho mostu. Umisténi nové chranicky
optickych kabelii v blizkosti mostni konstrukce musi byt odsouhlaseno vlastnikem mostu.

- S Povodi Ohfe, statni podnik, zdvodem Chomutov bude vyfeSeno uzivani stavbou
trvale dotéeného pozemku p. ¢. 90 v k. 4. Skorotice u Usti nad Labem, se kterym mé
pravo hospodatit Povodi Ohte, statni podnik.

- Pti ktizeni koryta vodniho toku Bily potok v . km cca 1,03 bude chranicka optickych
kabell umisténa v tésné blizkosti mostu, nad horni trovni mostu, betonové patky budou
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umistény min.0,5 m za bifehovymi ¢arami koryta vodniho toku a spodni hrana chranicky
bude umisténa ve vySce min. 0,5 m nad horni urovni bieht koryta vodniho toku.
Konstrukce chranicky nebude nijak zasahovat do priitoéného profilu mostu.

- Pred vlastnim provadénim kiizeni koryta vodniho toku bude konkrétni technické
feSeni pfedem projednano a pisemné odsouhlaseno s provozem Teplice

- Po ukonceni praci bude okoli vodniho toku uvedeno do puvodniho, pfipadné
vyhovujiciho stavu.

- Povodi Ohfte, statni podnik, nepfevezme do svého majetku zadné konstrukce
souvisejici se stavbou a nebude na nich provadét zadnou udrzbu.

- Zahajeni praci bude v dostatecném piedstihu oznameno Povodi Ohfte, statni podnik,
provozu Teplice.

- Po kompletnim ukonceni praci bude pfizvan pracovnik Povodi Ohfe, statni podnik,
provozu Teplice ke kontrole provedeni stavby a kone¢ny stav bude timto pracovnikem
odsouhlasen do stavebniho deniku - bude preddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v piiloze &. 9

k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 3): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Nejpozd¢ji ke dni podani zddosti o vydani povoleni ke zvla§tnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienou smlouvu o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrskeé sité.
- Pfed podanim Zadosti o povoleni zvlastniho uzivani mistnich komunikaci je stavebnik
povinen uzaviit se Statutdrnim méstem Usti nad Labem smlouvu o do¢asném uZivani
liniové stavby mistni komunikace za nédhradu.
- Zasahy do komunikaci nebudou povoleny v zimnim obdobi, tj. v terminu od 1.11.do
31.3.
- Pfi provadéni praci v komunikacich je nutno postupovat dle TP 146.
- U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci, popt. po provedené velkoplo$né opraveé v
ochranné¢ lhuté (60 meésici od dokonceni) budou povolovany pouze bezvykopoveé
technologie. Po uplynuti ochranné lhiity bude v obdobi dalSich 36 mésicii pozadovana
strojni pokladka obrusné vrstvy.
- Rozvodné, pojistkové a jiné skiin€, popf. jiné nadzemni prvky inzenyrskych siti,
jejichz umisténim by doSlo k vytvoteni ptekazky provozu, popt. zuZeni prijezdniho ¢i
pruchoziho profilu komunikace, nesmi byt umistovany do vozovky, krajnice ¢i chodniku.
- Na komunikaci, v€etné¢ chodnikli, Vojnovicova byla v roce 2023 dokoncena celkova
rekonstrukce ziviénych (u chodnikli povrchu ze zdmkové dlazby) vrstev komunikace.
Zasah do nového povrchu komunikace nebude ODM akceptovan. V piipad¢ nutnosti
zasahu do komunikace, bude realizace provedena protlakem. V piipad¢ zasahu do
povrchu chodniku, bude provedena obnova v celé §ifi a délce - zapracovdano do PD a
bude preddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni (v piiloze ¢&. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 4): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Uzaviit s Muzeem mésta Usti nad Labem, piipadné s jingm archeologickym
pracovistém, které je opravnéno k provadéni archeologickych vyzkumi, dohodu o
podminkach archeologického vyzkumu na nemovitosti. O form¢ a zpiisobu vyzkumu
rozhodne oslovena organizace. Dohoda musi byt uzaviena pfed zahdjenim zemnich praci.
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-V pfedstihu alespon 10 pracovnich dnii bude oslovena instituce informovéna o
zahajeni zemnich praci pisemné nebo emailem - bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko M¢stské sluzby Usti nad Labem (v pfiloze ¢. 9 k Zadosti o vydani tzemniho
rozhodnuti, stanovisko ¢. 5): — souhlasné stanovisko bez pripominek:
- v dané lokalit¢ nema naSe organizace ve spravé zadné nadzemni ani podzemni sit¢.

e Zavazné stanovisko Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Chomutov (v piiloze ¢. 9 k Zadosti o

vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 6): — souhlasné stanovisko za podminek:
- uloZeni v silni¢nich pozemcich bude provedeno pfi¢nym protlakem v chranicce s min.
krytim (nad chrani¢kami 130/160) 1,2 m, s tim, Ze startovaci a koncové jamy budou mimo
vlastni silni¢ni pozemky komunikace L.tfidy I/30 — PD v souladu,
- pozadujeme uvedené min. kryti 1,2 m uvést i v Souhrnné technické zprave,
- bez kontroly kryti nad chrani¢kou nesmi byt proveden jejich zdhoz,
- stavbou nesmi byt dot¢eno stavajici funk¢ni odvodnéni komunikace I.tridy 1/30,
- po dobu vystavby nebude na komunikaci L.tfidy 1/30 skladovan Zadny materidl (ani
vykopek),
- stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo k ohrozeni bezpecnosti a
plynulosti silni¢éniho provozu na silnici 1/30,
- stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo k poSkozeni a zneciSténi
povrchu silnice a silni¢niho pfisluSenstvi silnice 1/30; pfipadné znecisténi silnice
zptisobené stavebni ¢innosti bude toto okamzité odstranéno,
- v ptipadé potieby dopravnich opatienich (DIO) pro podélny vykop budou tato
zpracovana autorizovanou osobou pro dopravni stavby a odsouhlasena pfislusSnym
dopravnim inspektoratem Policie CR — poZadujeme zaslat; tato dopravni opatieni budou
provedena v souladu s platnymi technickymi podminkami pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich; ¢innost provadénd na stavbé silnice /30 musi byt
realizovana v souladu se standardy Reditelstvi silnic a dalnic CR, ,Bezpecnost praci‘,
- stavba bude provedena dle platnych CSN, EN,
- stavebni prace ve vztahu k silnici I/30 bude opravnén kontrolovat, pfipominkovat a
zapisovat do stavebniho deniku technicky dozor RSD CR, ktery bude vykonavat &innosti
smétujici k fddnému provadéni praci dle podminek a pozadavkl spravce pozemku.
Zhotovitel a investor mu tuto ¢innost umozni a poskytne plnou sou¢innost,
- po dokonceni stavebnich praci pozadujeme piedlozit piedavaci protokol,
- po vydani Rozhodnuti KUUK, ODaSH, zvl. uzivani - umisténi siti, pozadujeme
vyporddat majetkopravni vztahy a to, uzavienim Smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni
vécného bremene,
- na dobu zvlaStniho uzivani silnice L.tfidy 1/30 pro realizaci pak pozadujeme narovnéani
majetkopravnich vztahii uzavienim uplatné ndjemni smlouvou (na provadéni vykopovych
a stavebné-montaznich praci). Bez uzavieni najemni smlouvy nesmi byt stavba zahajena -
bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi (v
ptiloze ¢. 9 k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 7): — rozhodnuti za podminek:
- Budou dodrzeny podminky vyjadfeni majetkového spravce silnice I. tfidy, tj.
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha, ICO 659 93 390, Sprava
Chomutov, ¢j. RSD-139683/2023-4 ze dne 23.10.2023.
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e Zavazné stanovisko Povodi Ohie (v ptiloze ¢.8 k zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,

stanovisko €. 8): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Z hlediska z4jmii danych platnym NPP a PDP je uvedeny zdmér mozny, protoze lze
predpokladat, ze zdmérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu
dotéenych tutvari povrchovych vod a chemického a kvantitativniho stavu utvarii
podzemnich vod, a ze nebude znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu.
- Zamér se nenachdzi v oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem.
- Bé&hem provadéni praci nedojde k zadnému znecisténi vod, zvlasté ne ropnymi
latkami, k Zadnému zdsahu do koryta nebo k poruseni koryta vodniho toku Bily potok
IDVT 10102527, ve spravé Povodi Ohte, statniho podniku.
- Pii kiiZeni s korytem vodniho toku Bily potok IDVT 10102527 a kiiZeni a soub¢hu s
korytem recipientu IDVT 10220036, jehoz spravce neni urCen, budou dodrZena
ustanoveni CSN 75 2130.
- Povodi Ohfe, statni podnik, neni vlastnikem stdvajiciho mostu. Umisténi nové
chranicky optickych kabeli v blizkosti mostni konstrukce musi byt odsouhlaseno
vlastnikem mostu.
- S Povodi Ohfe, statni podnik, zavodem Chomutov bude vyfeSeno uzivani stavbou
trvale dotéeného pozemku p. ¢. 90 v k. 4. Skorotice u Usti nad Labem, se kterym mé
pravo hospodatit Povodi Ohfe, statni podnik.
- Pii kiizeni koryta vodniho toku Bily potok v . km cca 1,03 bude chranicka optickych
kabelll umisténa v tésné blizkosti mostu, nad horni trovni mostu, betonové patky budou
umistény min. 0,5 m za bfehovymi ¢arami koryta vodniho toku a spodni hrana chranicky
bude umisténa ve vySce min. 0,5 m nad horni Grovni bfeht koryta vodniho toku.
Konstrukce chranicky nebude nijak zasahovat do prito¢ného profilu mostu.
- Pfed vlastnim provadénim kiizeni koryta vodniho toku bude konkrétni technicke
feSeni pfedem projednano a pisemné odsouhlaseno s provozem Teplice.
- Po ukonceni praci bude okoli vodniho toku uvedeno do plvodniho, ptipadné
vyhovujiciho stavu.
- Povodi Ohfte, statni podnik, nepifevezme do svého majetku zaddné konstrukce
souvisejici se stavbou a nebude na nich provadét zadnou udrzbu.
- Zahjjeni praci bude v dostatecném piedstihu ozndmeno Povodi Ohte, statni podnik,
provozu Teplice.
- Po kompletnim ukonceni praci bude ptizvan pracovnik Povodi Ohfe, statni podnik,
provozu Teplice ke kontrole provedeni stavby a kone¢ny stav bude timto pracovnikem
odsouhlasen do stavebniho deniku.
- Povodi Ohfe, statni podnik, neodpovida za Skody zplisobené vodou vcetné Skod
zpusobenych ledovymi jevy - bude pieddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Povodi Labe, s.p. (v pfiloze ¢. 9 k Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,
stanovisko ¢. 9): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Pii vystavbé nedojde ke styku s pozemkem, vodnim tokem, ani s jinym zafizenim ve
spravé Povodi Labe, statni podnik.
- Zajmova lokalita se nachazi v izemni pisobnosti Povodi Ohfe, statni podnik.
- O stanovisko spravce povodi poradejte Povodi Ohfte, statni podnik, Bezruova 4219,
430 03 Chomutov — bylo projedndno;
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e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, dopravni inspektorat (v piloze

¢.9 kzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 10): — souhlasné stanovisko za

podminek:
- Stavba bude realizovana dle ptfedlozené¢ dokumentace zpracované spol. ,,ProTelPro*.
-V pfipadé nutnosti zasahu do komunikace nebo omezeni provozu na vetejné
komunikaci v souvislosti s realizaci vyse uvedené stavby piedlozi investor na PCR DI UL
k odsouhlaseni navrh dopravnich opatieni pro potiebnou uzavirku komunikace zajistujici
bezpecnost a plynulost silniéniho provozu. Tato opatifeni budou navrzena a realizovana
dle "Zasad pro prechodné DZ na pozemnich komunikacich - TP66 (Ill.vydani). Navrh
postacuje predlozit pied vydanim vykopového povoleni (zvlastniho uzivani komunikace).
Pfi nutnosti vybudovani stavenisStniho sjezdu bude rovnéz feseno staveniStni pfipojeni této
stavby na vetejnou komunikaci - zapracovdano do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje (v piiloze &. 9 k zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 11): — souhlasné stanovisko bez pripominek
- Vzhledem k tomu, ze ptedlozena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje
pozadavkiim piedpisi v oblasti ochrany vetejného zdravi, bylo mozno vyslovit s
pfedloZenym navrhem souhlas.

e Zavazné stanovisko Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje (v piiloze &. 9 k zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 12): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Tato stavba se nedotkne nasi silni¢ni sit€¢ a ani naSich zajmu. Jako majetkovy spravce
silnic II. a III. tfid nemame k vyse uvedené stavbé namitek.
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Piiloha &. 2 - Udaje o spInéni poZzadavkii dotéenych organi

e Podminky vyjadfeni odboru dopravy a majetku byly zapracovany v bodé B4 do PD k Zadosti 0
vydani UR

e Podminky vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi byly zapracovany v bodech B2.6 a B5 do PD
k zadosti o vydani UR

e Pifipadné dopravni znaceni omezujici provoz po dobu stavebnich praci bude osazeno dle
pozadavk piislugného DI PCR a na naklady investora dle TP 66 MD.

e Podminky pro kiizeni teplovodu / horkovodu. byly zapracovany v bodech B2.3 a v polohopisné
situaci do PD k zadosti o vydani UR

e Pred zahdjenim stavby budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici inZenyrskeé sité.

e Vykop bude oznacen a zajistén proti padu osob a za snizené viditelnosti osvétlen.

Vyjadfeni dotCenych organti a provozovateli dopravni a technické infrastruktury vcetné
koordinac¢nich zapisi budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(jeji dokladové ¢asti) a jsou pro dodavatele stavby a investora zavazné.

Zakazka Cislo: 4-882/23 © ProtelPro 2024

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 31



Piiloha ¢&. 3 - Udaje o splnéni pofadavki spravcii infenyrskych siti

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky
Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, S.r.0. — Vv misté stavby maji sité, vSeobecné
podminky, mista zasahu do OP teplovodu budou pisemné projednana

CEZ Distribuce, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

CEZ Teplarenska, a.s. — vV misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEZ ICT Services, a. S.— V misté stavby nemaji sité

ELTODO OSVETLENI, s.r.0. — v mist& stavby nemaji sit&

Ministerstvo obrany — v misté stavby nemaji sité

TELCO Pro Services, a.s. — Vv misté stavby nemaji sité

CETIN a.s. — v misteé stavby mayji site, vSeobecné podminky

GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Veolia a.s. - v misté stavby nemaji sité

DP mésta Usti nad Labem a.s.

sttedisko Udrzba PTZ a sprava siti - v misté stavby se nachdzi trakcéni vedeni a podzemni
ovladaci a napdjeci kabely, vseobecné podminky

stiedisko Operativni fizeni a provoz dopravy - vseobecné podminky

sttedisko Sprava vetejného osvétleni - vV misté stavby maji site, vseobecné podminky

Ceské Radiokomunikace, a.s. - V misté stavby nemaji sité

T-Mobile Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky, pozadavek na
pripoloz

Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEPRO, a.s. - V misté stavby nemaji sité

TETA s.r.0 — v misté stavby se nachdzeji stavajici trasy jejich sité elektronickych komunikaci
(SEK), vSeobecné podminky v rozsahu bodii a) az 1) budou dodrzeny spolecné s podminkami
stanovenymi v CSN 736005 "Prostorové uspordadani vedeni technického vybaveni”.
Pozadovany podélny odstup nove budovanych tras SEK od stavajicich tras SEK ve vzdalenosti
0,3 metru nent opodstatnény a je v rozporu s CSN 736005.

COPROSYS Usti spol. s 1.0. — V misté stavby nemaji sité

NTD group a.s. — v miste stavby maji sité, vSeobecné podminky

Metropolnet a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Obdrzené podklady spravcu inzenyrskych siti, kteti maji v misté stavby sva vedeni, jsou zapracovany
do vykresti C.3.S — Koordina¢ni situace se zdkresem inZenyrskych siti.
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