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C. SITUACNI VYKRESY

1. Situacni vykres SirSich vztaht
PD neobsahuje

2. Katastralni situacni vykres

Celkova situace, klad lista

Situace tloznych tras na podkladu DKM — 1. ¢ast
Situace Gloznych tras na podkladu DKM — 2. ¢ast
Situace tloznych tras na podkladu DKM — 3. ¢ast
Situace tloZnych tras na podkladu DKM — 4. ¢ast
Situace uloznych tras na podkladu DKM — 5. ¢ést
Situace Uloznych tras na podkladu DKM — 6. ¢ast

3. Koordina¢ni situacni vykres
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 1.
Koordinacni situace se zdkresem inZenyrskych siti — 2.
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 3.
Koordinac¢ni situace se zdkresem inZenyrskych siti — 4.
Koordinacni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 5.
Koordina¢ni situace se zdkresem inzenyrskych siti — 6.
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Koordinacni situace se zakresem ochranného pasma — 1. ¢ast ~ 1:500 C3.P1

Koordina¢ni situace se zdkresem ochranné¢ho pasma — 2. ¢ast  1:500 C.3.P2
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Koordina¢ni situace se zakresem ochranného pasma — 6. ¢ast ~ 1:500 C.3.P6

4. Specialni situacni vykres
PD neobsahuje
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

1. Charakteristické ptidorysy
PD neobsahuje

2. Charakteristické fezy &. vykresu
Vzorové fezy ulozeni prvka v kyneté D.2.1

3. Zékladni pohledy
PD neobsahuje

E. DOKLADOVA CAST

Zavazna stanoviska a vyjadreni dotéenych organti.

Dokumentace vlivii zaméri na Zivotni prostfedi — PD neobsahuje

Doklad podle jiného pravniho piedpisu —PD neobsahuje

Stanoviska vlastnikl vetejné dopravni a technické infrastruktury.

Geodeticky poklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist —
PD neobsahuje

6. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace.PD neobsahuje
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifika¢ni adaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Rozvoj nevetejné méstské optické infrastruktury

v Usti nad Labem, lokalita 5 — Krasné Biezno

b) Misto stavby: Usti nad Labem — Dobétice, Krasné Btezno, Pod Vyhlidkou

k. 4. Dobétice, k.. Krasné Brezno
seznam p.¢. dotcenych pozemk je uveden v bodé B.1.m

c¢) Piredmét dokumentace: Poklddka  ochrannych  prvkit  vysokorychlostni  sité

elektronickych komunikaci do ulozné trasy pro ndasledné
zatazeni optickych kabelt.

Tato stavba je stavbou podzemni sité¢ elektronickych
komunikaci, a proto, dle § 103, odst.1, pism. 4, zdkona ¢. 183/
2006 Sb. ve znéni jeho novel, nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaSeni stavebnimu ufadu. Z tohoto diivodu neni na stavbu
zpracovavana spole¢nd dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, ale je na ni zpracovavdna
projektova dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti.

A.1.2. Udaje o Zadateli

a)b)c) Investor (Zadatel): Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8
401 00 Usti nad Labem
ICO 000 81 531

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. sr. 0.,

Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 47121 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucésti jiné dokumentace

c) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak

Vypracoval:

Zakazka Cislo: 4-883/23
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba neni cClenéna na objekty. Jednd se vcelém rozsahu o stavbu liniové sité

vysokorychlostnich elektronickych komunikaci. Pfi vystavbé budou v trasach dle potieby
umistovany podzemni kabelové komory. Pii vystavbé nebudou budovany nadzemni technologicka
zafizeni, ani sloupkové telekomunikaéni rozvadéce.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Na zamér Zadatele se vztahuji pfislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

2. Pravni piedpisy zejména:

Zakon €. 89/2012 Sb. obcansky zakonik

Zakon ¢. 183/2006 Sbh., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpist

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., 0 podrobné;jsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatieni, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdé¢jSich
piedpist

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozd¢jSich predpisi
Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 110 Sb. o zpracovani osobnich udaji

Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektti a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technika ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi
Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist

Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2024
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e Zakon ¢. 334/1992 Sb., 0 ochran¢ zeméd€lského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozd¢jsich predpisit

e Zakon ¢.200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a0zméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé€jSich piedpisi

e Zakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemémeétickych a katastralnich organech, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zakon ¢. 13/1997 Sh., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist

e Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakontu (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi

e Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptsobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zptsobilost v elektrotechnice

e Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné

nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jsich piedpisi

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon €. 44/1988 Sb. horni zdkon ve znéni pozdéjsich predpisi

e Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave

4, Ostatni

Konzultace s investorem stavby

Zadani investora, zamér investora
Digitalni katastralni mapy

Podklady spravca inzenyrskych siti
Uzemné planovaci dokumentace
Projekéni prizkum v misté stavby
Zavazna stanoviska organt statni spravy
Stanoviska organt statni spravy
Vyjadieni organii statni spravy
Vyjadteni spravcl inZenyrskych siti

Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2024
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vuizemi, dosavadni vyuZiti...
e Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta, Vv katastralnim uzemi Dobétice a Krasné Bfezno.
e Stavba je v souladu s charakterem, dosavadniho vyuziti a zastavénosti izemi, které je nyni
vyuzivano jako ostatni komunikace, ostatni plocha, zeleni a nadvofi.
e Seznam dotCenych pozemku se zptuisobem jejich dosavadniho vyuziti je obsahem bodu B.1.
pismene m)

b) Udaje o souladu stavby s iizemné plinovaci dokumentaci ...
e Stavba je navrzena v souladu s platnym tizemnim planem.
e Stavba slouzi k vystavbé podzemniho vedeni sit€é vysokorychlostnich elektronickych
komunikaci.
e Stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti technického
vybaveni®.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkit na vyuZivani
uzemi.
e Stavba neni v rozporu s pozadavky na vyuZiti tzemi, vyjimky nebyly zadany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organii
e Seznam zavaznych stanovisek bude doplnén po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumit a rozboru
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho pruzkumu v pfedmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, Ze stavba v pfedmétném uUzemi je realizovatelnd podle zadanych pozadavki
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky priizkum a rozbor.

f) Udaje o ochrané tizemi

e Stavba je navrzena v uzemi, kde nejsou evidovany zadné zptisoby ochrany.
Stavba neni navrzena v pamatkové chranéném tizemi.
Stavba neni navrzena v uzemi s ochranou ZPF (zemédélsky ptidni fond).
Stavba neni navrzena v izemi s ochranou LPF (lesni ptdni fond).
Ostatni druhy ochrany nebyly specifikovany.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému vizemi
e Stavba se nenachazi na poddolovaném tizemi.
e Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu.

Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2024
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h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.
e Zapsani geometrického planu do katastru nemovitosti vznikne ochranné pasmo v §ifi 0,5m na
kaZdou stranu od krajniho vedeni, které miiZze zasahovat do okolnich pozemk.
e Vzhledem ktomu, Ze se jedna o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zmeéné
odtokovych poméri. V ptipadé kiizeni vsakovaciho potrubi nebude toto poruseno, piipadné
bude obnoveno.

1) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Stavba nevyvolava odstranéni zadnych staveb ani kaceni stromd.
e Na pozemku p.¢.175/118 v k.u. Dobétice dojde k ofezani kraje kefd — zde se jedna o trasu
Vv soub¢hu se stavajici trasou T-Mobile.
e Na pozemku p.¢.472/92 v k.. Krasné Biezno dojde k vyklesténi ket pro prostup trasy do MS
Motylek.

Jj) Pozadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory ZPF (zemédélského pudniho fondu) nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochdzi k Zadnému trvalému zaboru ZPF ani lesni pudy.
e Lesni pozemky nebudou touto stavbou dotceny.

K) Uzemné technické podminky — zejména mo3inost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
e Stavba bude napojena na stavajici trasy sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci
investora (stavebnika).

l) Vécné a casové vazby

e Na zamér Zadatele se vztahuji piislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.
Tato stavba nevyvolava pozadavky na realizaci podminujici stavby.
Stavba nevyvolava pozadavky na ptelozky jinych siti.
Po dokonceni praci bude povrch uveden do fddného stavu.
V pribéhu stavby budou pfijata opatfeni k minimalizaci vzniku prasnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravidelné¢ skrapény, aby nedosSlo k vysychani, pfipadné budou
zakryty, aby nedochazelo k rozptylu prachovych castic.
e Nakladni prostor automobilli odvazejiciho prasny materidl bude zajistén proti jakémukoli
uniku pfevdzeného materidlu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a budou
dodrzeny zavazna stanoviska, stanoviska a sdéleni organu statni spravy, podminky spravci
inzenyrskych siti a podminky vlastnikli dot¢enych pozemkti.

m) Seznam dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

parcela ¢.  katastralni vizemi cislo k.. druh pozemku zpuisob vyuZiti pozemku
175/117 Dobétice 157772 ostatni plocha jina plocha
175/118 Dobétice 757772 ostatni plocha zelen

Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2024
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175/120
175/121
175/122
175/123
175/124
175/125
175/126
175/127
175/128
175/129
175/130
175/131
175/132
175/145
175/146
176/59
176/228
176/229
176/234
176/236
184/1
217
219/3
219/4
219/5
219/6
221/20
456/3
456/4
461/7
461/9
463/10
463/11
463/52
472/1
472/82
472/83
472/92
472/99
472/138
474
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477
861/138
861/186
861/192
861/216
861/217
861/218
861/219
861/221
861/278
861/287
861/328
861/329
861/331
861/334
861/339
861/388
1167/1
1480/118
1480/119
1480/134
1480/136
1480/173
1480/175
1480/181
1480/182
1480/478
1480/480
1480/481

n) Seznam pozemkii, na kterych vinikne ochranné a bezpecnostni pasmo podle katastru

nemovitosti

175/115
218
456/5
472137
861/43
861/214
1480/51
1480/86
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1480/87
1480/89

775266
775266

Krasné Brezno
Krasné Biezno

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvorti

Bezpecnostni pasmo touto stavbou nevznika.

0) Seznam sousednich pozemkii - ve vzdalenosti do 2m od stavby

parcela ¢.  katastrdlni vuzemi cislo k.u.  druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku
175/36 Dobétice 757772  zastavéna plocha a nadvori

175/40 Dobétice 757772  zastavéna plocha a nadvori

175/41 Dobétice 757772  zastavéna plocha a nadvofi

175/112  Dobétice 757772  ostatni plocha ostatni komunikace
175/115  Dobétice 757772  ostatni plocha ostatni komunikace
175/116  Dobétice 757772  ostatni plocha zelen

176/231  Dobétice 757772  ostatni plocha ostatni komunikace
176/232  Dobétice 757772  ostatni plocha zelen

218 Dobétice 757772  zastavéna plocha a nadvofi

219/1 Dobétice 757772  zastavéna plocha a nadvori

221/29 Dobétice 757772  ostatni plocha jiné plocha

456/5 Krasné Bfezno 775266  zastavénad plocha a nadvofi

456/11 Krasné Biezno ~ 775266  ostatni plocha ostatni komunikace
463/7 Krasné Biezno 775266  ostatni plocha ostatni komunikace
463/9 Krasné Biezno ~ 775266  ostatni plocha ostatni komunikace
472137 Krasné Bfezno 775266  zastavénad plocha a nadvofi

861/43 Krasné Bfezno 775266  zastavénd plocha a nadvoii

861/190  Krasné Bfezno ~ 775266  ostatni plocha ostatni komunikace
861/214  Kréasné Bfezno 775266  ostatni plocha ostatni komunikace
1480/51  Krasné Biezno 775266  zastavéna plocha a nadvoti

1480/86  Krasné Biezno 775266  zastavéna plocha a nadvori

1480/87  Krasné Bfezno ~ 775266  zastavéna plocha a nadvori

1480/89  Krasné Biezno 775266  zastavénd plocha a nadvoti

1480/139 Krasné Biezno 775266  ostatni plocha zelen

Zakazka Cislo: 4-883/23

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 13

© ProtelPro 2024



B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
e Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel ufivini stavby
e Stavba bude slouZit k poskytovani sluzeb vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci.

¢) Trvala nebo docasnd stavba
e Stavba je navrhovana jako stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu sité vysokorychlostnich elektronickych komunikaci, u
niz nebylo Zadano o vyjimky z technickych pozadavk na stavby.
e Jednd se o stavbu liniovou, podzemni bez naroku na bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych édastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych
stanovisek dotcenych orgdnii
e Seznam zavaznych stanovisek a jejich feSeni je uveden V priloze €. 1 Souhrnné technické
zpravy projektové dokumentace k zddosti o vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby
technické infrastruktury.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisit
e Stavbou vznikne ochranné pasmo vedeni vysokorychlostni sité elektronickych komunikaci o
Sitce 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni (ochranné HDPE trubky, mikrotrubicky).

g) navrhované parametry stavby — zdakladni rozméry, maximdlni mnoZstvi dopravovaného média
apod.
e nove realizovana tlozna trasa (vykop) 900 m
e pocet pokladanych kabelil 1-6 ks

h) zakladni bilance stavby
e Potieby a spotfeby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrchii do ptivodniho stavu bude

pouzit:
- zasypovy pisek 65 m?
- pfesata zemina 120 m?
- zakladovy beton 7m?3
- asfaltova smés 4 m?3

e Hospodafeni s destovou vodou — netyka se této stavby.

Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2024
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i) Zakladni piedpoklady vystavby
e predpokladané zah4jeni stavby - 111. Q 2024
e piedpoklddana doba vystavby - 12 mésict
e stavba neni feSena po etapach

J) orientaéni naklady stavby
e cca 3.200.000,- K¢

B.2.2. Bezpe€nost pfi uzivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatfen zdbranami a v chodnicich pfechodovymi lavkami se
zabradlim.
e Bezpecnost provozu stavby beéhem jejiho uzivani je primarné zajiSténa samotnou podstatou
stavby — podzemni liniové vedeni distribu¢ni soustavy elekttiny.

B.2.3. Zakladni technicky popis staveb

Predmétem stavby je vytvoreni optickych tras pro pripojeni méstskych organizaci na stavajici
optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem.

V ulozné trase budou optické kabely zafukovany bud’ do ochrannych HDPE trubek o
© 40/33mm, do zodolnénych mikrotrubicek nebo do mikrotrubi¢ek zafouknutych do
ochrannych HDPE trubek o & 40/33mm nebo do tzv. mikrotrubi¢kovych svazkii, coz jsou
mikrotrubicky spojené tenkym plastém jiz z vyroby.

V trasach budou dle potfeby umist'ovany piistupové podzemni kabelové komory.

Popis trasy:

Prvni ¢ast nové tlozné trasy za€ina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s.
V travnatém prostoru pobliz ulice Brandtova — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa projde cca 25m severné a pied ulici Brandtova odboci vpravo. Dale
trasa pokracuje cca 140m travnatou plochou podél panelovych domu, za kterymi odboc¢i vpravo
a pokracuje cca 80m travnatou plochou k ulici Sramkova - v tomto tseku dojde k ofezani okrajt
ketd. Déle trasa piejde pfekopem asfaltovou ulici Sramkova a nasledné dojde volnym terénem
k objektu Domova pro seniory Dobétice, kde bude nova ilozna trasa ukoncena u paty objektu
pro budouci prostup do suterénu. Délka nové tilozné trasy je cca 300m a v celém tuseku bude
Vv soub¢hu se stavajici sdélovaci trasou T-Mobile.

Druhd c¢ast nové tlozné trasy za¢ind napojenim na optickou sit’ spolecnosti Metropolnet a.s.
V travnatém prostoru vedle ulice Sramkova — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede cca 10m vychodnim smérem - travnatym prostorem a
nasledné vstoupi do arealu MS Dobétice, v kterém bude pokradovat cca 40m travnatym
prostorem k paté objektu MS, kde bude nova tilozna trasa ukondena pro budouci prostup do
piizemi. Délka nové ulozné trasy je cca S0m.

Tteti ¢ast nové Ulozné trasy zacind napojenim na optickou sit’” spolecnosti Metropolnet a.s.
V travnatém prostoru mezi objektem MS Pomnénka a panelovym domem Pfemyslovct ¢.p.617/8
— V misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede prolukou mezi kefi cca 15m jiznim smérem — V travnaté
plose, piejde dlazdény chodnik a dojde k paté ptipojovaného objektu MS Pomnénka, kde bude
nova ulozna trasa ukon€ena pro budouci prostup do piizemi. Délka nové uloZné trasy je cca
15m.
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Ctvrta ¢ast nové ulozné trasy zacina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s.
Vv travnaté plose vedle ulice Pfemyslovcl — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede cca 20m jihovychodnim smérem na okraj parkovisté, kde
nasledné piejde piekopem asfaltovou vozovku Piemyslovska a dale pokracuje cca 50m travnatou
plochou vychodnim smérem. Nova tlozna trasa dale ptekftizi prekopem asfaltovou vozovku,
V jejimz okraji bude ukondena u paty pfipojovaného objektu ZS Anezky Ceské, pro budouci
prostup do suterénu. Délka nové ulozné trasy je cca 100m.

Pata cast nové ulozné trasy zacind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v asfaltovém chodniku vedle ktizovatky ulic Drazd’anska x Kréinova.

Od mista napojeni trasa povede cca 85m severnim smérem pievazné travnatou plochou.
Nasledné trasa ptejde prekopem asfaltovou ulici Jungmannova, odboci vlevo a projde cca 20m
asfaltovym chodnikem. Poté trasa ptejde ptekopem ulici Jungmannova a dale okrajem asfaltové
vozovky dojde k paté pripojovaného objektu ménirny MR5 DP, kde bude nova tlozna trasa
ukonc¢ena pro budouci prostup do suterénu. Délka nové ulozné trasy je cca 150m.

Sesta ¢ast nové ulozné trasy za¢ina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s.
Vv travnatém prostoru vedle ulice Husova — v mist¢ vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa piejde piekopem asfaltovy chodnik a dale pokracuje cca 50m
severozapadnim smérem - travnatou plochou podél budovy skoly. Nasledné trasa ptejde do
asfaltového chodniku a cca 30m pokracuje podél budovy skoly, az k paté objektu ptipojované
ZS Husova, kde bude nova tlozna trasa ukondena pro budouci prostup do suterénu. Délka nové
ulozné trasy je cca 110m.

Sedma cast nové ulozné trasy zacind napojenim na optickou sit’ spolecnosti Metropolnet a.s.
V travnatém prostoru mezi objektem MS Motylek a panelovym domem Keplerova &.p.707/20 —
vV misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede jiznim smeérem, projde fadou ketit (které bude nutné
vyklestit), nasledné¢ piejde pieckopem asfaltovou vozovku a dale pokracuje travnatou plochou
k paté objektu pfipojované MS Motylek, kde bude nova tilozna trasa ukonéena pro budouci
prostup do suterénu. Délka nové ulozné trasy je cca 15m.

Osma ¢ast nové tlozné trasy za¢ina napojenim na optickou sit’ spolecnosti Metropolnet a.s.
Vv travnatém prostoru vedle ulice Nestémicka — v misté vstupu do té€lesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa pifejde prekopem dlazdény chodnik a dale pokracuje travnatou
plochou K pat& objektu pfipojované ZS Nestémicka, kde bude nova ulozna trasa ukondena pro
budouci prostup do suterénu. Délka nové ulozné trasy je cca 55m.

Devata ¢ast nové ulozné trasy zacina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s.
V travnatém prostoru mezi objektem Domova pro seniory ¢.p.798/8 a panclovymi domy Rozcesti
¢.p.754/13 a ¢.p.756/17 — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede zapadnim smérem, piejde piekopem asfaltovy chodnik a dale
pokracuje travnatou plochou k paté objektu pripojovaného Domova pro seniory ¢.p.798/8, kde
bude nova ulozna trasa ukonéena pro budouci prostup do prizemi. Délka nové ulozné trasy je cca
30m.
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Desata ¢ast nové ulozné trasy zac¢ina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s.
vV travnatém prostoru vedle ulice Cechova — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa prejde prekopem asfaltovou ulici Cechova pievazné travnatou
plochou vstoupi do aredlu MS Vyhlidka, kde dale pokracuje travnatou plochou K paté
pfipojovaného objektu MS Vyhlidka &.p.786/2, kde bude nova tulozna trasa ukonéena pro
budouci prostup do ptizemi. Délka nové ulozné trasy je cca 75m.

Pobliz navrzené trasy se nachazeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena cca
0,2m — 05m — 2,0m. Ve dvou ptipadech bude nutné keie ofezat.

Vzrostlé stromy jsou vzdalené min. cca 2,0m od hrany kynety vykopu. V blizkosti dievin
bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny kofeny. Navrzeny rozsah a zpusob
ochrany dfevin je uveden v bodé B5 této dokumentace.

e Trasy uvnitf objektll a souhlasy s umisténim tras v objektech nejsou soucasti projednavaného
uzemniho rozhodnuti. Je zde ptedpoklad vyuziti stavajiciho prostupu.
e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni® a se zadsadami vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
zZnamena
- ve volném terénu jsou ochranné trubky ulozeny s minimélnim krytim 0,60 m
-V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m
- v komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s miniméalnim krytim 0,90 m

e Trasa je z velké Casti navrzena v minimalni vzdalenosti 2,5 m od kment vzrostlych stromd.
V ptipadech, kdy nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, bude proveden ru¢ni vykop tak, aby
nebyly poskozeny kofeny, a ochranné prvky budou uloZeny do chranic¢ky, ¢imz bude trasa
ochranéna pred kofeny stromi a ketti.

e Vykop tlozné trasy bude v celé délce opatien vystraznou folii s potiskem. Kabelova ryha
bude zasypana, zhutnéna a bude provedena definitivni uprava povrchu dle platnych predpist.

e Do vykopu bude polozeno 1-6ks ochrannych HDPE trubek @40 mm, nebo zodolnénych
mikrotrubicek @10 az 12 mm (ZMT). Do kazdého ochranného prvku bude zafouknut novy
opticky kabel.

e Zhruba 2/3 tras je navrzena ve volném terénu S nezpevnénym povrchem a cca 1/3 tras
v asfaltovych, betonovych, ¢i dlazdénych plochach.

e U mistnich obsluznych komunikaci s malym vyznamem byl pfednostné zvazovan podvrt, ale
Z technickych divodid ho nebude mozné provést (prostorové podminky, umisténi podzemnich
inzenyrskych siti, blizkost vybusného prostredi), proto budou vozovky piekopany po polovinach
tak, aby nebyl pferuSen bé€zny provoz, ani omezen piipadny prujezd zachrannych slozek. V
piipadé omezeni provozu bude zfizena pfechodna uprava provozu pomoci dopravnich znacek.

e Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadienim spravc komunikaci.

e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém byly
pied zapocCetim praci.

e Kiizeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180 °C a s
pfesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkova délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita bude
ocelovd chranicka s povrchovou upravou Zzarového zinkovani. Bude dodrZzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pfi kiizeni spodem bude zajisténa podptirna konstrukce
topného kandlu proti jeho deformaci. Zemni vykopové price budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ruéné s kontrolou spravce zafizeni.
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B.2.4. Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni, ziasady FeSeni zaFizeni, potieby
a spotieby rozhodujicich médii
e V ramci této stavby nebudou budovany nadzemni technologické zatizeni.

B.2.5. Zasady poZzarné bezpecnostni FeSeni
e Béhem stavebnich praci bude zachovan pfistup do okolnich objekti.
e Bchem stavebnich praci bude zajiStén pfistup ke stdvajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stavajicich inzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel IZS udrzovany ve sjizdném a prijezdném
stavu.
e Tato stavba neni stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozd&jsich piedpisi, vykonava statni pozarni dozor. Z tohoto
davodu se ptislusny Hasi¢sky zdchranny sbor k predmétné podzemni stavbé nevyjadiuje.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavKky na pracovni a komunalni prostredi...
e Stavba nebude piekraCovat hlukovy limit, vykopy budou provaddény rucné. Piechodny
neptiznivy vliv lze piredpokladat vlivem realizace bouracich praci povrcht. Hlu¢né prace budou
provadény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.
e Okoli stavby bude, z dlivodu omezeni prasnosti, v prib¢hu realizace zemnich praci skrapéno
vodou.
e Nakladni prostor automobilii odvéazejiciho praSny materidl bude zajistén proti jakémukoli
uniku prevazeného materidlu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi

¢ Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi — netyka se této stavby.

e Ochrana pfed bludnymi proudy — jedna se o kabel bez metalick¢ého prvku (ze sklenénych
vlaken) bez moznosti ovlivnéni bludnymi proudy/ochrana pied korozi bludnymi proudy bude
provedena v souladu s CSN EN 50162.

e Ochrana pted technickou seizmicitou — netyka se této stavby.

e Ochrana pted hlukem — netyka se této stavby.

e Protipovodnova opatfeni — netyka se této stavby.

e Ochrana pfed ostatnimi Uc¢inky...poddolovani, vyskyt metanu, sesuvy pidy apod. — netyka se
této stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stivajici technickou infrastrukturu, pieloZky, kiiZeni se stavbami

technické a dopravni infrastruktury...
e Stavba je napojena na stavajici infrastrukturu v travnatém prostoru pobliz ulice Brandtova,
V travnatém prostoru vedle ulice Sramkova, v travnatém prostoru mezi objektem MS Pomnénka
a panelovym domem Piemyslovcl ¢.p.617/8, v travnaté plose vedle ulice Premyslovcd,
v asfaltovém chodniku vedle kfizovatky ulic Drazd’anska x Kr¢inova, v travnatém prostoru vedle
ulice Husova, Vv travnatém prostoru mezi objektem MS Motylek a panelovym domem Keplerova
¢.p.707/20, v travnatém prostoru vedle ulice Nestémickd, v travnatém prostoru mezi objektem
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Domova pro seniory ¢.p.798/8 a panelovymi domy Rozcesti ¢.p.754/13 a ¢&.p.756/17 a
v travnatém prostoru vedle ulice Cechova.
e Stavba nevyvolava ptelozky ostatnich siti ¢i infrastruktury
e Stavajici ochranna a bezpecnostni pdsma
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub&hy a
kiizeni s témito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti technického vybaveni®.
- Stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy.
- Touto stavbou nedochazi k zddnému trvalému zaboru lesni piidy, lesni pozemky nebudou
stavbou dotceny.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e max. délka optickych kabelt 5.400 m
e délka ochrannych prvki (pfi pokladce max. 6ks) 5.400 m
e pocet optickych kabelll v ochrannych prvcich 1-6 ks

B.4. Dopravni FeSeni

e Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

e V pribéhu vystavby trasy se predpokladd omezeni dopravniho provozu pii realizaci zemnich
praci a pokladky ochrannych prvkii. Pied zahdjenim praci zpracuje zhotovitel stavby projekt
dopravné inzenyrského opatieni, ktery si nechd odsouhlasit dopravnim inspektoratem.

e Vykop bude v celé¢ délce trasy opatfen zdbranami a v mistech pfechodd a vchodd budou
piemostény pirechodovymi bezbariérovymi lavkami se zabradlim, které budou uzptsobeny i pro
osoby se omezenou schopnosti pohybu a za sniZzené viditelnosti osvétleny.

e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provaddéna udrzba a ¢iSténi komunikaci
dotéenych stavbou. V piipadé znecisténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlené o€istény.

e V pfipad¢ omezeni priichodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.

¢ Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k pfilehlym objektim a zastivkim MHD a ani ke
stavajicim hydrantim a ovladacim armaturdm stavajicich inzenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.

e Parkovani vozidel stavby se pfedpoklada pouze pii rozvozu materialu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V piipad¢ nutnosti vyparkovani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zdkazem zastaveni.

e Pii pracich v blizkosti vozovky bude stavba oddélena smérovymi deskami Z4 a za sniZzené
viditelnosti osvétlena.

e Ptfechodné dopravni zna€eni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni, které
bude v rozporu s ptechodnou tpravou, bude zakryto.

e Po dokonceni bude povrch uveden do fadného stavu a prechodné dopravni znaceni
odstranéno.

e Po dokonceni stavby bude obnoveno piipadné poskozené vodorovné dopravni znaceni.
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B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,5 metru od kmene stromt a 0,2m —
2,0m od kett. Vzdalenost se méii od styku kmene s piidou (okraje kofenovych nabéha).

e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a

ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied kotfeny stromt a

keti.

e Plochy zelené nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény ru¢né.

e Jako zasah do chranéného kotfenového prostoru je chépanéd veskera vykopova ¢innost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navdzky zeminy, uskladiiovani materidlu a provoz tézké
mechanizace.

e Vykopek a stavebni materidly nebudou uklddany ani skladovany v blizkosti vzrostlych dievin

a pfipadné zafizeni staveniSté bude zfizeno mimo plochy zelen¢.

e Vykopy naruSena zeleii bude po dokonceni stavby vyciSténa, ohumusovana a oseta travnim

semenem.

e Pred zahajenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdalenosti mensi nezZ S m) bude

provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjistén aktualni stav a

poloha kofenii a nasledné bude urceno presné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut presny

rozsah ochrany dfevin (vytyéeni pracovnich zén, ochrana pidniho povrchu pred
zhutnénim v prostoru korenového systému, pevna ochrana kmene).

Pro ochranu drevin budou dodrZeny nasledujici podminky:
- pred zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kotfenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dfevindm
- jako ochrana pidniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kotenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Sté€pka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaSeci desky (nad 3,5t)
- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismii v
blizkosti korun stromtl. V takovych ptipadech musi byt pfedevsim odvadéné vyfukové
plyny mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromi
- manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni moznd ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i
svodl kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismi
- jakékoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné uklddani materidld,
umistovani zatizeni, prijezdu mechanismu, vykopové ¢innosti, navazek a podobné je
zakéazana
- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich ¢asti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy
- vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ry¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim ptistupem k obnazenym kotfeniim
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- Vramci vystavby nedojde k piesekani kotfent, ale k jejich hladkému preruseni
- koteny s primérem do 30 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit
- kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V piipadé nutnosti jejich preruseni je nutné individudlni posouzeni odbornym
dozorem. V pftipad¢ nutného pteruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zplsobem proti vysychani a mrazu
- kofeny s primérem nad 50 mm je tieba zachovat bez poSkozeni a chrénit je proti
vysychdni a U¢inkim mrazu. Pouze ve vyjime¢nych piipadech mize odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu
- stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zpusobem proti vysychani a UCinkiim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni
vykopu. Ochrana mtize byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné¢ vlhcenou
textilii, pfekrytim stény vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a
bezodkladnym zasypanim.
- v chranéném kofenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu
- v chranéném kofenovém prostoru nebude zfizovana skladka vykopového materialu
- Vpiipadé ohrozeni kmene stromti stavebnimi mechanismy bude za kotfenovymi
nab¢hy stromu instalovana pevna ochrana kmene, kterda bude zasahovat alespon do vysky
2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhii ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukei je tfeba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy)
- v ptipadech zvySeni expozice stromil sluneCnimu zafeni je tieba zvazit ochranu kment
proti korni spale
- ochrany kment nesmi byt v prub¢&hu stavby poskozeny ani premistény ¢i odstranény
- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismil s korunami stromu je nutné
fesit ve spolupréci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zén
- oteviené ohn¢ je mozné zaklddat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prumétu korun dievin
- zdroje tepla (naptiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun dievin
- navrzend ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou
- v piipadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem
- u chranéného kotenového porostu dotcen¢ho stavbou bude pied zahajenim a béhem
stavebni Cinnosti provedena zdlivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanovi$tnich pomérti a dimenzi stromi/ketli. Optimalni je opakovani né€kolika zalivek

e soucasti pfedani stanovisté po ukonCeni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych

ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid

B.6. Popis vlivui stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
e Prechodny nepiiznivy vliv l1ze ptfedpokladat vlivem realizace zemnich praci.
e Po ukonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.
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e V ramci stavby musi byt dodrzeno mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny

b) Vliv na p¥irodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromit, ochrana rostlin a
ZivocCichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
e V3Sude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovdna norma
CSN 83 9061.
e V blizkosti stavajicich dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochranné prvky budou uloZeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromu a
kett.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepiedpoklada se poskozeni rostlin a ohrozeni
zivocicht.

c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
e Stavba nezasahuje do chranéného uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostitedi, je-li podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.

e) V pFipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci — zdakladni parametry
zpusobu naplnéni zdavéri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-
li vyZadovano
e Netyka se tohoto typu stavby.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich piedpisit
e Realizaci stavby vznika ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni, v souladu se
zakonem ¢.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni.
e Bezpecnostni pasmo nevznika.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) ReSeni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
Vv pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzZeny
hygienické limity hluku.

b) Zony havarijniho planovani
e Stavba nezasahuje do zon havarijniho planovani.

C) Opatieni vyplyvajici 7 poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
e Ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasavaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, ukryty civilni obrany nejsou stavbou dotceny.

d) ReSeni zdsad prevence zdvainych havdrii
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e Jedna se o liniovou podzemni stavbu o Sifce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m.
Vznik zavaznych havérii se nepiedpoklada.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e StaveniSt¢ tohoto typu stavby nevyzaduje zddné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, kterd neklade zvlaStni naroky na misto stavenisté.
e Vykopek bude uklddan na mistech k tomu uréenych, ptipadné s nim bude nakladano dle
vyjadieni spravct dotCenych komunikaci.
e Stavba bude opatiena zabranami pro nechtény pad osob ¢i zvifat do vykopu dle stavebniho
zakona.
e V pribéhu stavby nebude dochédzet k demolicim ani kéceni stromtl.
e Na pozemku p.¢.175/118 v k.u. Dobétice dojde k ofezani kraje keft — zde se jedna o trasu
Vv soub¢hu se stavajici trasou T-Mobile.
e Na pozemku p.¢.472/92 v k.u. Krasné Biezno dojde k vyklesténi ket pro prostup trasy do MS
Motylek.

¢) Maximadlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
e Stavba je stavbou liniovou, kterd nema naroky trvalé zabory.
e Béhem realizace dochazi k docasnému zaboru (pro ziizeni staveni$té, parkovani stavebnich
strojt, uloZeni vykopku).

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e Pii vystavbé budou narusené chodniky a komunikace ptfemostény bezbariérovou lavkou. Pti
vystavbé se nepocitd s obchozi bezbariérovou trasou.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
e Sodpady bude zachazeno dle platného zakona o odpadech — jejich odvozem na k tomu

urcenou skladku.
e Vykopova zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v misté urcené.

B.9. Celkové vodohospodaiské FeSeni

e Netyka se této stavby.

Praha, leden 2024 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha €. 1 - Seznam zavaznych stanovisek a jejich zohlednéni

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v pfiloze ¢. 9

k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 1): — souhlasné stanovisko za podminek:
-V souladu s ustanovenim zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, budou
po celou dobu trvani stavby okolni komunikace udrzovany v ¢istoté (kazdodenni smyvani
od necistot) tak, aby nebyl ohroZen silni¢ni provoz na ptilehlych komunikacich.
- Zvlastni uzivani dotCenych pozemnich komunikaci v k.i. Dobétice a v k.i. Krasné
Bfezno, se povoluje na dobu Zivotnosti inzenyrské sité.
- Umisténi siti musi byt v souladu s ustanovenim § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a § 50 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon €. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich zmén a doplinka
- Hloubka ulozeni sit¢ v silnicnim pozemku bude zvolena tak, aby kryti odpovidalo
nejmens$imu dovolenému kryti dle CSN 73 6005.
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvla$tnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienu smlouvu o
smlouvé budouci o ziizeni sluzebnosti inZenyrskeé sité.
- Stavebnik je povinen v dostate¢ném piedstihu informovat UMO Usti nad Labem
Nestémice o zahajeni stavebnich praci.
- Pfed vyuzitim pozemkt v majetku Statutarniho mésta Usti nad Labem, ve spravé MO
UL — Nestémice pozada stavebnik nejméné 20 dnii pied zahajenim vlastnich stavebnich
praci odbor spravy a idrzby obecniho majetku Utadu méstského obvodu Usti nad Labem
— Nestémice o souhlas se zaborem vefejného prostranstvi. Zabor vetejného prostranstvi
bude zpoplatnén dle platné Obecné zavazné vyhlasky o mistnim poplatku za uzivani
vetejného prostranstvi €. 2/2020. - zapracovano do PD a bude preddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi (v ptiloze ¢. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 2): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Zhlediska ochrany prirody a krajiny — Budou dodrzeny postupy uvedené v
predlozené PD v &asti B.5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav. P¥i stavebni
¢innosti nesmi dojit k poskozeni dievin (ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb.)
- Spravni organ upozoriiuje na skute¢nost, ze i kete jsou chranény podle ust. § 7 odst. 1
zakona, a pfi jejich ofezu nesmi dojit k jejich posSkozeni. Je proto doporucovan postup
podle standardu péce o pfirodu a krajinu SPPKA 02-003 2014 Vysadba a fez keft.
Pokud vyvstane potieba odstranéni plochy s vymérou 40 m2 a vice, je zapotiebi povoleni
organu ochrany pfirody a krajiny podle ust. § 8 odst. 1 nebo odst. 6 zakona v zavislosti na
odivodnéni kaceni. — bude preddano zhotoviteli stavby;
- Z hlediska ochrany ovzdusi — Pozadujeme, aby v ramci akce byla realizovana u¢inna
opatieni ke snizeni prasnosti (napt. zkrapéni, zakryti nakladu na vozidlech, instalace
protiprasnych zdbran, k ¢innostem produkujicim prasnost budou vyuzivana vlhka obdobi,
bude zajistén uklid atd.). - zapracovdno do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;
- Z hlediska odpadového hospodarstvi — Investor (stavebnik) zabezpeci vyuziti nebo
odstranéni vSech odpadii, které v ramci akce vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady (tzn. 1
odpady odstraniované zhotovitelem stavby) budou pieddny do zafizeni ureného pro
nakladani s odpady, ptipadné osobam, které maji opravnéni odpad prevzit.
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- Pfed pfedanim odpadi budou odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych
druhti a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

- Dodrzet postup pro naklddani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajisténa
nejvyss$i moznd mira jejich opétovného pouZiti a recyklace.

- Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sdm nezpracuje, musi mit jeho pfedani v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pied jejich vznikem.

- Smlouva o predani stavebniho a demoli¢niho odpadu bude pfedloZena pted zahdjenim
akce (stavby, demolice apod.) na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho
prostfedi. Upozoriiujeme, Ze nesjednani a nepiedlozeni této smlouvy je porusenim zakona
a muze byt pokutovano.

- Doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadi (vazni listky, faktury atd.), v€etn¢ dokladl o
zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu investorem (napf. Cestné prohlaSeni o
vyuziti odpadu a fotodokumentace), budou piedlozeny do 10 dnli od ukonceni akce nebo
spolu se Zadosti o vyjadfeni ke kolaudacnimu souhlasu, popf. uZivani stavby,
kolauda&nimu fizeni apod. na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi.
Tyto doklady bude investor pro ucely pfipadné kontroly archivovat po dobu 5 let.
Prohléaseni o odstranéni odpadii neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladani s
odpady.

- Se zeminou pochéazejici z pozemk mimo ZPF musi byt nakladano v souladu s ust. § 2
odst. 1, tzn. nekontaminovanou zeminu vytéZzenou béhem stavebni Cinnosti lze vyuzit
pouze v pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byla vytéZena, v jiném
ptipadé je se zeminou naklddano jako s odpadem, bude tedy odvezena na zatizeni k tomu
urcené.

- Béhem akce nesmi byt omezen svoz komunalnich odpadi (v pfipadé¢ nedostupnosti
ulice pozadujeme pfistaveni nddob v den svozu na misto pfistupné pro svozovou
techniku). - bude pieddno zhotoviteli stavby;

- Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu - Vefejné zajmy nejsou zdmérem
dotceny.

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v piiloze &. 9
k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 3): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Nejpozdéji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvla§tnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit Zadatel uzavienou smlouvu o
smlouve budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sit¢.
- Pied podanim Zzadosti o povoleni zvlastniho uzivani mistnich komunikaci je stavebnik
povinen uzavfit se Statutirnim méstem Usti nad Labem smlouvu o do¢asném uZivani
liniové stavby mistni komunikace za nahradu.
- Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.
- Pfi provadéni praci v komunikacich je nutno postupovat dle TP 146.
- U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné lhité (60 mésici od
dokonceni) bude pozadovéna strojni pokladka obrusné vrstvy.
- Zpétna Gprava vozovky Sramkova, Premyslovcti, Cechova bude provedena dle dané
skladby.
- Zpétna uprava chodniku Brandtova, Sramkova, Drazd’anska, Cechova, Husova bude
provedena dle dané skladby.
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- Rozvodné, pojistkové a jiné skiing, popf. jiné nadzemni prvky inZenyrskych siti,
jejichz umisténim by doslo k vytvotfeni piekazky provozu, popi. zuzeni prijezdniho ¢i
priichoziho profilu komunikace, nesmi byt umistovany do vozovky, krajnice ¢i chodniku -
zapracovano do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstského obvodu Usti nad Labem - Nestémice (v piiloze &. 9 k Zadosti o

vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko €. 4): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Dojde-li v ramci stavby k uloZeni novych kabeld, pfipadné dojde-li Kk jejich vyméné na
pozemcich ve spravé MO UL — Nestémice, bude pozadovano uzavieni Smlouvy o
smlouveé budouci o zfizeni vécného bfemene — sluzebnosti, smlouva musi byt uzaviena
pted zahdjenim stavby.
- Uhrada za vécné biemeno bude stanovena dle Metodiky.
- Stavebnik je povinen v dostate¢ném piedstihu informovat UMO UL — Nestémice o
zahdjeni praci.
- Pfed vyuzitim pozemkd v majetku Statutarniho mésta Usti nad Labem, ve spravé MO
UL — Nestémice pozada stavebnik nejméné 20 dnd pied zahajenim vlastnich stavebnich
praci odbor spravy a udrzby obecniho majetku o souhlas se zaborem vefejného
prostranstvi. Zabor vetejného prostranstvi bude spoplatnén.
- Vpribéhu stavebnich praci je nutné zajistit bezpecnost obyvatel, oznacenim,
zébranami apod.
- Ponic¢ené travnaté plochy budou urovnany, dosypany kvalitni zeminou a o0sety
kvalitnim travnim semenem a nasledné chemické oSetieni travniku proti plevelu.
- Bé&hem stavby nesmi dojit k poSkozeni ani odstranéni stavajicich dfevin. V ptipadé
poskozeni budou tyto nahrazeny stejnym druhem a poctem — piipadna uprava zelené bude
provedena po konzultaci s pracovniky UMO Nestémice a odbornou firmou na naklady
zadatele.
- Fotodokumentace bude pofizena pted zahdjenim praci, v pritbé¢hu praci a po ukonceni
stavby.
- Po celou dobu stavby bude udrzovan poradek, ptilehlé komunikace budou pravidelné
Cistény.
- Vpfipad¢ zasazeni do komunikace pozadujeme zpétnou upravu komunikace
(chodniku) provést v souladu s podminkami vlastnika komunikace.
- Bude-li to technicky mozné, ptekopy v komunikacich nahradit protlakem. Bude-li
nutny piekop, zpétnd Uprava bude provedena dle podminek uvedenych ve vyjadieni
spravce komunikace
- Bude-li to technicky mozné, pozadujeme, aby byl vykop proveden v mistech, kde je
viditelna oprava, zpétna uprava bude provedena v cel¢ délce a Sifi tak, aby licovala
s puvodni opravou, aby nedochazelo k dalSim spojiim v chodniku. Zustane-li od kraji
opravené ryhy k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejiz Sifka je mensi
nez 1m, bude tato ¢ast komunikace (chodniku) uplné obnovena spolu s konstrukci ryhy.
- Pokud dojde pfi realizaci stavby ke Skodam na majetku mésta, je stavebnik povinen
tyto Skody nahradit v plném rozsahu, pfipadné je napravit, na vlastni naklady a to 1 tfetim
osobam.
- Odpad ze stavby bude zlikvidovan v souladu se zdkonem o nakladani s odpady.
- Budou dodrzeny podminky dotéenych orgénd.
- Dodrzovani omezovani praSnosti ze stavebni cinnosti vyplyvajici z Progarmu
zlepSovani kvality ovzdusi zona Severozapad.
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- Zpotieby ochrany mistnich zalezitosti vetfejného poradku regulovat v obci hluk a

prace s hlu¢nymi stroji a nastroji o vikendech a svatcich, vychazejici z pravidel

neobtéZovat ostatni nadmérnym hlukem, prachem, koufem, popilkem, pachy, apod.

vyzadujeme dodrzeni nasledujicich opatteni:

a) veskeré prace spojené suzivanim technického =zafizeni, piistroji a pomucek
zpusobujici hluk nad 65dB se omezuji pouze na vSedni dny

b) prace se stroji a nastroji zpusobujici hluk s davodu obtéZovani okoli hlukem je
zakézdna vnedéli a o svatcich s vyjimkou neodkladnych havérii ¢i pracich pfi
zhotoveni vetejné prospésnych staveb apod. - zapracovdno do PD a bude pieddno
zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstského obvodu Usti nad Labem — Severni Terasa (v piiloze ¢. 9 k zadosti

o vydéani izemniho rozhodnuti, stanovisko €. 5): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Vykopové prace provadéné technikou nesmi byt zapocaty v pracovni dny pied 7:00
hod ranni a po 19:00 hod odpoledni a dale nesmi byt provadény o vikendech a o svatcich.
- Pii provadéni stavby je nutné dodrzovat zak.C. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, zejména § 19 odst.2 —znecisténi komunikace. Za nedodrzeni hrozi spravni
fizeni dle tohoto zdkona.
- Pfi pokladce kabelu bude dodrzena CSN 73 6005. Kabel bude ulozen do kabelového
loze s min. krytim 0,6m v zeleném pasu, 0,4 v chodniku a 0,9m v komunikace. V celé
délce vykopu bude nadlozena varovna folie. Vykopy a vedeni sit¢ musi byt provedena tak,
aby nedoslo k poSkozeni stavajicich stromu a ke, v¢. jejich kofenovych systémil a nesmi
byt narusena statika téchto stromt.
- Pfed zahajenim zemnich praci bude na odboru SOM UMO UL — Severni Terasa
predem zazadano o povoleni zdboru vetejného prostranstvi na pozemky dotéené stavbou.
Pii zpétném piedavani téchto dotéenych a upravenych pozemki UMO UL — Severni
Terasa, predlozi zhotovitel doklady o likvidaci nebezpecného odpadu a skladkovném.
- Pozadujeme, aby pfi stavbé a piipravé izemi pro vlastni stavbu byla dodrzena norma
CSN 839061 (CSN — DIN 18 920) o ochrané stromii, porostil a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich. Vykopové prace budou provadény rucné. Piipadné koteny, které
budou zasahovat do trasy vykopu, nesmi byt piesekany.
- Pfed =zahgjenim stavebnich praci pozadujeme provést pochiizku a néslednou
konzultaci s referentkou ZP pro zjisténi aktudlniho stavu a upfesnéni vedent trasy.
- Po skonceni vykopovych praci budou plochy zelen¢ uvedeny do ptivodniho stavu, tzn.
travni plochy budou obnoveny, kefe budou dosazeny v pivodnim sortimentu na ptivodni
misto dle pozadavku UMO UL — Severni Terasa.
- Sité¢ budou chranény pted proristani kofeny protikofenovou barierou.
- Pfed zahgjenim vykopovych praci provede stavebnik fotodokumentaci stdvajicich
chodnikli. Pokud dojde vramci provadéni vykopovych praci k poSkozeni stavajicich
chodnikli, navdzenim materidlu popt. pojizdénim vozidel dodavatele, zajisti stavebnik
opravu a uvedeni téchto chodnikti do ptivodniho stavu na vlastni naklady.
- Vyjadfeni a podminky s tim spojené je nutné projednat s odborem dopravy a majetku
Magistratu — bylo projedndano a zapracovdano do PD a bude pieddano zhotoviteli stavby;
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o Zavazné stanovisko Muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni (v piiloze &. 9
k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 6): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Planovanou stavbou neptedpokladdme naruseni archeologickych situaci. Nebude
proto nutny odborny archeologicky dohled pii provadéni zemnich praci v celém jejich
rozsahu.
- Dojde-li k nepfedvidanému archeologickému nalezu, je stavebnik dle § 176 odst. 1
zakona ¢.183/20006 Sb., povinen neprodlené ozndmit néalez stavebnimu ufadu a organu
staitni pamatkové péCe a zaroven ucinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo znicen a prace v misté nalezu pierusit - bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstské sluzby Usti nad Labem (v ptiloze ¢. 9 k Zadosti o vydani tzemniho
rozhodnuti, stanovisko ¢. 7): — souhlasné stanovisko bez piipominek:
- v dané lokalité nema nase organizace ve spravé zadné nadzemni ani podzemni sité.

e Zavazné stanovisko Povodi Ohte (v priloze ¢.9 kzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti,

stanovisko €. 8): — souhlasné stanovisko bez pripominek
- Zamér je mozny, protoze lze predpokladat, Ze zamcérem nedojde ke zhorSeni
chemického stavu a ekologického stavu dotCenych utvari povrchovych vod a chemického
a kvantitativniho stavu utvarti podzemnich vod, a ze nebude znemoznéno dosazeni jejich
dobrého stavu.
-V blizkosti stavby se pravdépodobné nachdzi zatrubnéné koryto bezejmenného toku
(IDVT 10230025, vodni tok v nasi sprave). Povodi Ohfte, statni podnik, nemé podklady o
skutecném umisténi zatrubnéni, nelze tedy posoudit, zda planované vedeni neni v kolizi s
timto zatrubnénim.
- Béhem vystavby ani uzivanim dila nedojde k vyznamnému znecisténi vod, zvIasté ne
ropnymi latkami.
- Zamér je nutné projednat s vlastnikem zatrubnéni bezejmenného toku. Povodi Ohfe,
statni podnik, neni vlastnikem zatrubnéni a vlastnik nam neni znam — bylo projedndno
s viastnikem pozemku, s Magistratem odbory ZP i majetku, s MO Nestémice a s MO
Severni Terasa - vlastnika se nepodafrilo zjistit.
- Bchem stavby nedojde k zddnému zasahu ani poruseni konstrukce zatrubnéni
bezejmenného vodniho toku.
- Pokud bude béhem stavby obnazena konstrukce zakrytého profilu koryta
bezejmenného toku, budou stavebni prace pieruseny a ke stavbé bude ptizvan pracovnik
provozu Terezin. Pribéh dalSich praci s nim bude konzultovan — V piipadé odkryti
zatrubnéného vodniho toku bude ieSeno s Povodim Ohie, provoz Terezin - zapracovino
do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, dopravni inspektorat (v piiloze

¢.9 kzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 9): — souhlasné stanovisko za

podminek:
- Stavba bude realizovana dle pfedlozené dokumentace zpracované spol. ,,ProTelPro*.
-V piipadé¢ nutnosti zdsahu do komunikace nebo omezeni provozu na vefejné
komunikaci v souvislosti s realizaci vy3e uvedené stavby piedlozi investor na PCR DI UL
k odsouhlaseni navrh dopravnich opatieni pro potfebnou uzavirku komunikace zajist'ujici
bezpecnost a plynulost silni¢niho provozu. Tato opatfeni budou navrzena a realizovana
dle "Zasad pro prechodné DZ na pozemnich komunikacich - TP66 (IIl.vydani). Navrh
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postacuje predlozit pred vydanim vykopového povoleni (zvlastniho uzivani komunikace).
Pti nutnosti vybudovani staveniStniho sjezdu bude rovnéz feSeno stavenistni pfipojeni této
stavby na vetejnou komunikaci - zapracovdano do PD a bude preddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajska hygienické stanice Usteckého kraje (v ptiloze &. 9 k Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 10): — souhlasné stanovisko bez pripominek
- Vzhledem k tomu, ze ptedlozena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje
pozadavkiim piedpisit v oblasti ochrany vefejného zdravi, bylo mozno vyslovit s
predlozenym navrhem souhlas.

e Zavazné stanovisko Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje (v piloze &. 9 k zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 11): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Tato stavba se nedotkne nasi silni¢ni sit¢ a ani naSich zajmi. Jako majetkovy spravce
silnic II. a III. tfid nemame k vySe uvedené stavb¢é namitek.

Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2024

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 29



Piiloha &. 2 - Udaje o spInéni poZzadavkii dotéenych organi

e Podminky vyjadieni odboru dopravy a majetku byly zapracovany v bodé B4 do PD k Zadosti o
vydani UR

e Podminky vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi byly zapracovany v bodech B2.6 a B5 do PD
k zadosti o vydani UR

e Pifipadné dopravni znaceni omezujici provoz po dobu stavebnich praci bude osazeno dle
pozadavk piislugného DI PCR a na naklady investora dle TP 66 MD.

e Podminky pro kiizeni teplovodu / horkovodu. byly zapracovany v bodech B2.3 a v polohopisné
situaci do PD k zadosti o vydani UR

e Pred zahdjenim stavby budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici inZenyrskeé sité.

e Vykop bude oznacen a zajiStén proti padu osob a za snizené viditelnosti osvétlen.

Vyjadfeni dotCenych organti a provozovateli dopravni a technické infrastruktury vcetné
koordinac¢nich zapisi budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(jeji dokladové ¢asti) a jsou pro dodavatele stavby a investora zavazné.
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Piiloha ¢&. 3 - Udaje o splnéni pofadavki spravcii infenyrskych siti

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky
Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. — V misté stavby maji sité, vSeobecné
podminky, mista zasahu do OP teplovodu budou pisemné projednana

CEZ Distribuce, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

CEZ Teplarenska, a.s. — vV misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEZ ICT Services, a. s.— V misté stavby nemaji sité

ELTODO OSVETLENI, s.r.0. — V misté stavby nemaji sité

Ministerstvo obrany — v misté stavby nemaji sité

TELCO Pro Services, a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

CETIN a.s. — v miste stavby maji site, vSeobecné podminky

GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Veolia Energie CR, a.s. -V misté stavby nemaji sité

DP mésta Usti nad Labem a.s.

sttedisko Udrzba PTZ a sprava siti - v misté stavby se nachdzi trakcéni vedeni a podzemni
ovladact a napdjeci kabely, vseobecné podminky

stiedisko Operativni fizeni a provoz dopravy - vseobecné podminky

sttedisko Sprava vefejného osvétleni - Vv misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Ceské Radiokomunikace, a.s. - V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

T-Mobile Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky, pozadavek na
pripoloz

Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

DOZIMONT s.r.0. — v miste stavby maji site, vSeobecné podminky, bude dodrzena prostorova
norma CSN 736005

CEPRO a.s. — V misté stavby nemaji sité

TETA s.r.0 — v misté stavby se nachazeji stavajici trasy jejich sité elektronickych komunikaci
(SEK), vseobecné podminky v rozsahu bodii a) az |) budou dodrzeny spolecne s podminkami
stanovenymi v CSN 736005 "Prostorové usporaddani vedeni technického vybaveni”.
PozZadovany podélny odstup nové budovanych tras SEK od stavajicich tras SEK ve vzdalenosti
0,3 metru neni opodstatnény a je v rozporu s CSN 736005

COPROSYS Usti spol. s 1.0. — V misté stavby nemaji sité

NTD group a.s. — Vv misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

STARNET, s.r.o. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Metropolnet a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Obdrzené podklady spravct inZzenyrskych siti, kteti maji v misté stavby sva vedeni, jsou zapracovany
do vykresii C.3.S — Koordina¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti.
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