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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifika¢ni adaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Rozvoj nevetejné méstské optické infrastruktury

v Usti nad Labem, lokalita 6 - Ne§témice

b) Misto stavby: Nestémice, Usti nad Labem

k. 0. Mojzif, Nestémice
seznam p.¢. dotcenych pozemk je uveden v bodé B.1.m

¢) Pfedmét dokumentace: Poklddka  ochrannych  prvkit  vysokorychlostni  sité

elektronickych komunikaci do ulozné trasy pro ndasledné
zatazeni optickych kabelt.

Tato stavba je stavbou podzemni sit¢ elektronickych
komunikaci, a proto, dle § 103, odst.1, pism. 4, zdkona ¢. 183/
2006 Sb. ve znéni jeho novel, nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaSeni stavebnimu ufadu. Z tohoto diivodu neni na stavbu
zpracovavana spole¢nd dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, ale je na ni zpracovavana
projektova dokumentace pro vydani uizemniho rozhodnuti.

A.1.2. Udaje o Zadateli

a)b)c) Investor (Zadatel): Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8
401 00 Usti nad Labem
ICO 000 81 531

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. sr. 0.,

Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 47121 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucésti jiné dokumentace

c) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak

Vypracoval:

Zakazka Cislo: 4-884/23
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Autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb

Miloslav Zatecky

© ProtelPro 2024

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana Cislo 6



A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba neni cClenéna na objekty. Jednd se vcelém rozsahu o stavbu liniové sité

vysokorychlostnich elektronickych komunikaci. Pfi vystavbé budou v trasich dle potieby
umistovany podzemni kabelové komory. Pii vystavbé nebudou budovany nadzemni technologicka
zafizeni, ani sloupkové telekomunikaéni rozvadéce.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Na zamér Zadatele se vztahuji pfislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

2. Pravni piedpisy zejména:

Zakon €. 89/2012 Sb. obCansky zakonik

Zakon ¢. 183/2006 Sb., 0 uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpist

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., 0 podrobné;jsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatieni, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdé¢jSich
piedpist

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozd¢jsich predpist
Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 110 Sb. o zpracovani osobnich udaji

Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsSich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozd¢jsSich predpist
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e Zakon ¢. 334/1992 Sb., 0 ochran¢ zeméd€lského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢.200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a0zméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé€jSich piedpisi

e Zakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemémeétickych a katastralnich organech, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zakon ¢. 13/1997 Sh., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpist

e Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist

e Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zptsobilost v elektrotechnice

e Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné

nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jsich piedpisi

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sh. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon €. 44/1988 Sb. horni zdkon ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave

4, Ostatni

Konzultace s investorem stavby

Zadani investora, zamér investora
Digitalni katastralni mapy

Podklady spravca inzenyrskych siti
Uzemné planovaci dokumentace
Projekéni prizkum v misté stavby
Zavazna stanoviska organt statni spravy
Stanoviska organt statni spravy
Vyjadieni organii statni spravy
Vyjadteni spravcl inZenyrskych siti
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vuizemi, dosavadni vyuZiti...
e Stavba se nachdzi v zastavéné ¢asti mésta, Vv katastralnim uzemi MojZzif a NeStémice.
e Stavba je v souladu s charakterem, dosavadniho vyuziti a zastavénosti izemi, které je nyni
vyuzivano jako ostatni komunikace, ostatni plocha, zeleni a nadvofi.
e Seznam dotCenych pozemku se zptuisobem jejich dosavadniho vyuziti je obsahem bodu B.1.
pismene m)

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci ...
e Stavba je navrzena v souladu s platnym Gizemnim planem.
e Stavba slouzi k vystavbé podzemniho vedeni sit€é vysokorychlostnich elektronickych
komunikaci.
e Stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti technického
vybaveni®.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkit na vyuZivani
uzemi.
e Stavba neni v rozporu s pozadavky na vyuZiti tzemi, vyjimky nebyly zadany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organii
e Seznam zavaznych stanovisek bude doplnén po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumit a rozboru
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho pruzkumu v pfedmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, Ze stavba v pfedmétném uUzemi je realizovatelnd podle zadanych pozadavkl
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky priizkum a rozbor.

f) Udaje o0 ochrané tizemi
e Stavba je casteCné navrZzena v Uzemi, kde je evidovana CHKO - severovychodné od
ktizovatky Seifertova x Sibifska.
e Stavba neni navrZena v pamatkové chranéném tzemi.
e Stavba je z Casti navrzena v uzemi s ochranou ZPF (zemé&d¢€lsky pidni fond) (na pozemku
p.€.96/2 k.u. Mojzit).
e Stavba neni navrZena v tizemi s ochranou LPF (lesni pudni fond).
e Ostatni druhy ochrany nebyly specifikovany.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému tizemi
e Stavba se nenachazi na poddolovaném tizemi.
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e Stavba se v mist¢ kiizeni Nestémického potoka nachazi v zaplavovém pasmu - povodné Q5.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.

e Zapsani geometrického planu do katastru nemovitosti vznikne ochranné pasmo v §ifi 0,5m na

kazdou stranu od krajniho vedeni, které miize zasahovat do okolnich pozemk.

e Vzhledem ktomu, Ze se jednd o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zméné

odtokovych pomérii. V ptipad¢ kiizeni vsakovaciho potrubi nebude toto poruseno, piipadné

bude obnoveno.

i) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Stavba nevyvolava odstranéni zadnych staveb ani kdceni stromt. Pfed domem Seifertova 354
bude nutné vyklestit kefe vedle obrubniku, nebot’ se zde vyhybame teplovodnimu vedeni.
V tomto mist¢ je trasa navrzena v tésném soubchu se stdvajicim sdélovacim vedenim.

J) PoZadavky na maximadlni doc¢asné a trvalé zabory ZPF (zemédélského piidniho fondu) nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochdzi k Zadnému trvalému zaboru ZPF ani lesni pudy.
e Pfi realizaci stavby dojde k doCasnému zédboru ZPF, nicméné dle ustanoveni § 9 odst. 2 pism.
D) zakona neni tfeba souhlasu organu ZPF, ma-li byt ze ZPF odnata pida k nezemédélskym
ucelim po dobu kratsi nez 1. rok vCetné doby pottebné k uvedeni ptidy do piivodniho stavu.
e Lesni pozemky nebudou touto stavbou piimo dotéeny, ani nedojde k zasahu do ochranného
pasma lesnich pozemka.

K) Uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
e Stavba bude napojena na stavajici trasy sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci
investora (stavebnika).

l) Vécné a casové vazby

e Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.
Tato stavba nevyvolava pozadavky na realizaci podmiiiujici stavby.
Stavba nevyvolava pozadavky na ptelozky jinych siti.
Po dokonceni praci bude povrch uveden do fadného stavu.
V pribéhu stavby budou pfijata opatieni k minimalizaci vzniku prasnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravideln¢ skrapény, aby nedosSlo k vysychani, pfipadné budou
zakryty, aby nedochazelo k rozptylu prachovych castic.
e Nakladni prostor automobilli odvazejicitho prasny materidl bude zajistén proti jakémukoli
uniku prevazeného materialu (napi. kropenim nebo zakryti plachtou).
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a budou
dodrzeny zavazna stanoviska, stanoviska a sdéleni orgénu statni spravy, podminky spravct
inzenyrskych siti a podminky vlastnikli dot¢enych pozemkd.
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m) Seznam dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

parcela ¢.  katastrdlni vuzemi cislo k. druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku
6/44 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
16/1 Nestémice 703869  ostatni plocha manipulaéni plocha
16/3 Nestémice 703869 zastavéna plocha a nadvofi

16/4 Nestémice 703869  ostatni plocha manipulacni plocha
16/6 Nestémice 703869  ostatni plocha jina plocha

29 Nestémice 703869  ostatni plocha jina plocha

31 Nestémice 703869  ostatni plocha jina plocha

33 Nestémice 703869  ostatni plocha jina plocha

38 Nestémice 703869  ostatni plocha jiné plocha

197 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
200 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
210/14 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

230/2 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

230/3 Nestémice 703869  ostatni plocha zelent

230/4 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
653 Nestémice 703869  ostatni plocha silnice

663 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
665 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

677 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

684 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
693/1 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

695 Nestémice 703869 zastavéna plocha a nadvofi

696 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
847 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace
895 Nestémice 703869  ostatni plocha zelent

22[7 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
22/8 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

82/2 Mojzit 698164  ostatni plocha jina plocha

82/4 Mojzit 698164  zastavéna plocha a nadvofi

82/5 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
82/6 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

96/2 Mojzit 698164  zahrada

115/20 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

115/21 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
115/22 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen
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201/1 Mojzit 698164 zastavéna plocha a nadvofti

201/3 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

201/6 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

201/7 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
201/8 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

201/10 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
201/11 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

202/4 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

697/1 Mojzit 698164  ostatni plocha jina plocha

697/90 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
697/99 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
697/100  Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
697/178  Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace
697/181  Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

697/182  Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

697/183  Mojzif 698164  ostatni plocha zelen

697/184  Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

697/190  Mojzit 698164  ostatni plocha jina plocha
697/191  Mojzit 698164  ostatni plocha jina plocha
697/192  Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace

n) Seznam pozemkit, na kterych vznikne ochranné a bezpecCnostni pdasmo podle katastru
nemovitosti

parcela ¢.  katastralni vizemi cislo k.. druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku

17/2 Nestémice 703869 ostatni plocha ostatni komunikace

32 Nestémice 703869  vodni plocha koryto  vodniho  toku
pfirozené nebo upravené

220/1 Nestémice 703869 zastavéna plocha a nadvori

230/7 Nestémice 703869 zastavéna plocha a nadvori

650/1 Nestémice 703869 ostatni plocha ostatni komunikace

685 Nestémice 703869 ostatni plocha zelen

704 Nestémice 703869 zastavénad plocha a nadvofi

894/1 Nestémice 703869 zastavénad plocha a nadvori

96/4 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace

115/15 Mojzif 698164  zastavéna plocha a nadvofi

201/4 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace

697/180  Mojzif 698164  zastavéna plocha a nadvofi

Zakazka Cislo: 4-884/23
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0) Seznam sousednich pozemkii - ve vzddlenosti do 2m od stavby

parcela ¢.  katastralni vuizemi cislo k.. druh pozemku zpiisob vyuziti pozemku

6/9 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvofi

6/10 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvori

6/81 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

6/82 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

6/84 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace

7 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

1712 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace

32 Nestémice 703869 vodni plocha koryto vodniho toku ptirozené
nebo upravené

196 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvofi

202 Nestémice 703869  ostatni plocha manipula¢ni plocha

203/1 Nestémice 703869  ostatni plocha manipulacni plocha

205 Nestémice 703869  zahrada

210/1 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

210/2 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvofi

210/3 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

210/4 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

210/5 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace

220/1 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvori

230/7 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvofi

230/8 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace

648/1 Nestémice 703869  ostatni plocha jiné plocha

650/1 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace

685 Nestémice 703869  ostatni plocha zelen

691 Nestémice 703869  ostatni plocha ostatni komunikace

699 Nestémice 703869  zastaveéna plocha a nadvori

700 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvofi

701 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvori

704 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvori

894/1 Nestémice 703869  zastavéna plocha a nadvori

81/4 Mojzit 698164  zahrada

96/4 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace

115/15 Mojzit 698164  zastavéna plocha a nadvofi

201/4 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace

201/5 Mojzit 698164  ostatni plocha zelen

Zakazka Cislo: 4-884/23
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697/98 Mojzit 698164  ostatni plocha ostatni komunikace

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
e Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uzivini stavby
e Stavba bude slouZit k poskytovani sluzeb vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci.

¢) Trvala nebo docasna stavba
e Stavba je navrhovana jako stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci, u
niZ nebylo zadano o vyjimky z technickych pozadavki na stavby.
e Jedna se o stavbu liniovou, podzemni bez naroku na bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych Cdastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdnii
e Seznam zavaznych stanovisek a jejich feSeni je uveden Vv priloze €. 1 Souhrnné technické
zpravy projektové dokumentace k zddosti o vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby
technické infrastruktury.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii
e Stavbou vznikne ochranné pasmo vedeni vysokorychlostni sit¢ elektronickych komunikaci o
Sitce 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni (ochranné HDPE trubky, mikrotrubicky).

g) navrhované parametry stavby — zdakladni rozméry, maximdlni mnoZstvi dopravovaného média
apod.
e nove realizovana tlozna trasa (vykop) 1.335m
e pocet pokladanych prvki 1-6 ks

h) zakladni bilance stavby
e Potifeby a spotfeby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrchii do ptivodniho stavu bude
pouzit:
- zéasypovy pisek 100 m?
- pfesata zemina 300 m?
- zékladovy beton 25,0 m?
- asfaltova smés 40 m?3

Zakazka Cislo: 4-884/23 © ProtelPro 2024
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e Hospodateni s destovou vodou — netyka se této stavby.

i) Zakladni piedpoklady vystavby
e piredpokladané zahajeni stavby - 111. Q 2024
e piedpoklddand doba vystavby - 12 mésich
e stavba neni feSena po etapach

J) orientaéni naklady stavby
e cca4.700.000,- K¢

B.2.2. Bezpe€nost pri uzivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatien zabranami a v chodnicich piechodovymi lavkami se
zabradlim.
e Bezpecnost provozu stavby béhem jejiho uzivani je primarné zajiSt€éna samotnou podstatou
stavby — podzemni liniové vedeni distribu¢ni soustavy elektiiny.

B.2.3. Zakladni technicky popis staveb

Predmétem stavby je vytvoreni optickych tras pro pripojeni méstskych organizaci na stavajici
optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem.

V ulozné trase budou optické kabely zafukovany bud’ do ochrannych HDPE trubek o
© 40/33mm, do zodolnénych mikrotrubicek nebo do mikrotrubi¢ek zafouknutych do
ochrannych HDPE trubek 0 & 40/33mm nebo do tzv. mikrotrubi¢kovych svazkt, coz jsou
mikrotrubicky spojené tenkym plastém jiz z vyroby.

V trasach budou dle potfeby umist'ovany piistupové podzemni kabelové komory.

Popis trasy:

Prvni ¢ast nové ulozné trasy zacind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v dlazdéném chodniku, vedle kiizovatky ulic Opletalova x Studentska.

Od mista napojeni trasa piejde prekopem ulici Studentska a dale povede zapadnim smérem -
v dlazdéném chodniku podél ulice Studentska. Po cca 110m nova ulozna trasa piejde 2x
asfaltovou vozovku a nasledné vstoupi do arealu MS Pisni¢ka, kde bude ukondena u paty
objektu. Délka této nové ulozné trasy je cca 190m.

Druhd ¢ast nové ulozné trasy zacind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v asfaltovém chodniku v kiizovatce ulic Seifertova x Sibifska.

Od mista napojeni trasa povede cca 70m severnim smérem - V asfaltovém a dlazdéném
chodniku podél ulice Sibiiska, odboci vlevo do ulice Opletalova, kde nasledné piejde prekopem
vozovku a vstoupi do travnatého prostoru pred budovou ZS Hluboka, kde bude ukonéena u paty
objektu. Délka této nové tlozné trasy je cca 140m.

Tteti cast nové Ulozné trasy zaCind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v travnatém prostoru pied panelovym domem ¢.p.369, kde je umisténa stavajici
podzemni kabelova komora.

Od mista napojeni za kifizovatku ulic Seifertova x U Tonasa bude provedena rekonstrukce a
posileni stavajici trasy, coz bude obnaSet otevieni stdvajici trasy a piipoloZeni dalSich
ochrannych prvka. Kfizeni ulice Seifertova, U Tonasa a kiizeni Nestémického potoka bude
provedeno bez vykopl — zatazenim do stavajicich chranic¢ek pr.100mm, které byly zaloZeny
V ramci vystavby ptivodni trasy.
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Od mista napojeni trasa povede cca 15m vychodnim smérem — okrajem travnaté plochy,
z které odboc¢i vpravo a stavajici chranickou podejde ulici Seifertova. Zde dojde k rozdéleni tras
do dvou smérti — na ptipojku pro MR7 a péteini trasu.

Piipojka do MR7 povede od mista rozdéleni u ulice Seifertova cca 40m jiznim smérem —
travnatym pasem, z kterého odboc¢i vpravo, 2x piekopem piejde asfaltovou vozovku a travnatou
plochou projde k ptipojovanému objektu ménirny, kde bude ukoncena u paty objektu.

Patetrni trasa povede od mista rozdéleni u ulice Seifertova ke stavajicimu pfechodu
Nestémického potoka, kde budou optické prvky zatazeny do stavajici ocelové chranicky, kterd je
umisténa na odtokové strané a nad pratoénym profilem mostu. Trasa bude za mostem
pokracovat cca 10m vychodnim smérem a nasledné ve stavajici chrani¢ce piekiizi ulici U
Tonasa. Dale jiz povede nova ulozna trasa, ktera piejde prekopem ulici Seifertova do dlazdéného
chodniku, kde odboci vpravo a dale povede cca 80m severovychodnim smérem — podél ulice
Seifertova. Pfed domem Seifertova 354 bude nutné vyklestit kete vedle obrubniku, nebot’ se zde
vyhybdme teplovodnimu vedeni. V tomto misté je trasa navrzena v tésném soub&hu se
stavajicim sd¢lovacim vedenim. Daéle trasa pfejde pifekopem ulici Mlynska strouha a pokracuje
cca 60m severovychodnim smérem — Vv dlazdéném chodniku podél ulice Seifertova az k ulici
Zelezna, kterou piejde piekopem. Nasledné trasa odbo¢i vlevo a povede cca 70m asfaltovym
chodnikem na hranu domu ¢.p.166, kde piekopem piejde asfaltovou vozovku a travnatou
plochou dojde k ptipojovanému objektu MS Nestémice, kde bude ukonéena u paty objektu.
Délka této noveé tlozné trasy je cca 460m.

Ctvrtd &ast nové ulozné trasy zalinid napojenim na stavajici optickou sit spoleénosti
Metropolnet a.s. v travnatém prostoru u kruhaku, vedle objektu ZS Hlavni (¢.p.193).

Od mista napojeni trasa prekiizi dlazdénou vozovku a travnatou plochou dojde
k pfipojovanému objekt ZS Hlavni, kde bude ukonéena u paty objektu. Délka této nové ulozné
trasy je cca 30m.

Pata c¢ast nové tulozné trasy zaCina napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v travnatém prostoru vedle schodt, vedoucich na sidlisté Skalka.

Od mista napojeni trasa povede cca 20m zapadnim smérem, 2x piejde piekopem asfaltovy
chodnik a déale pokracuje cca 180m v travnaté ploSe severozapadnim smérem podél chodniku.
Pied ulici Peskova trasa piektizi asfaltovy chodnik a nasledné protlakem podejde ulici Peskova.
Dale trasa vede cca 150m travnatym prostorem podél chodniki aZ do arealu MS Skalnicka, kde
bude ukoncena u paty objektu. Délka této nové tilozné trasy je cca 380m.

Sestd Gast nové tulozné trasy zaGind napojenim na stivajici optickou sit’ spolenosti
Metropolnet a.s. v travnatém prostoru vedle zatacky ulice Horni.

Od mista napojeni jedna trasa prejde prekopem ulici Horni a vstoupi do arealu MS Pastelka,
kde bude ukoncena u paty objektu. Délka této nové ulozné trasy je cca 70m.

Druh4 trasa povede cca 20m severovychodnim smérem a nasledné odboci vlevo — do aredlu
Policie, kde bude ukoncena u paty objektu. Délka této nové ulozné trasy je cca 65m.

Pobliz navrzenych tras se nachazeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena
prevazné alespoil 1,0m a v jednom piipadé¢ cca 0,6m. Nova trasa je navrzena ve vzdalenosti min.
2,5m od vzrostlych stromti a v jednom piipad¢ cca 1,3m od mensiho stromu.

V blizkosti dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny. Navrzeny
rozsah a zplisob ochrany dfevin je uveden v bod¢ B5 této dokumentace.
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e Trasy uvnitf objektl a souhlasy s umisténim tras v objektech nejsou soucasti projednavaného
uzemniho rozhodnuti. Je zde predpoklad vyuziti stavajiciho prostupu.

e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti
technického vybaveni“ a se zasadami vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s miniméalnim krytim 0,60 m

-V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

-V komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,90 m

e Trasa je z velké ¢asti navrzena v minimalni vzdalenosti 2,5 m od kmenti vzrostlych stromd.
V piipadech, kdy nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, bude proveden ru¢ni vykop tak, aby
nebyly poskozeny koteny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied koteny stromt a keftt.

e Vykop tlozné trasy bude v celé délce opatien vystraznou folii s potiskem. Kabelova ryha
bude zasypana, zhutnéna a bude provedena definitivni tprava povrchii dle platnych ptedpist.

e Do vykopu bude polozeno 1-6ks ochrannych HDPE trubek @40 mm, nebo zodolnénych
mikrotrubicek @10 az 12 mm (ZMT). Do kazdého ochranného prvku bude zafouknut novy
opticky kabel.

e Zhruba 1/3 tras je navrzena ve volném terénu s nezpevnénym povrchem a cca 2/3 tras
v asfaltovych, betonovych, ¢i dlazdénych plochach.

e U mistnich obsluznych komunikaci s malym vyznamem byl pfednostné zvazovan podvrt. ale
z technickych divodi ho nebude mozné provést (prostorové podminky, umisténi podzemnich
inzenyrskych siti, blizkost vybusného prostiedi), proto budou vozovky pieckopany po polovinach
tak, aby nebyl pferuSen bézny provoz, ani omezen ptipadny prijezd zachrannych slozek. V
piipadé omezeni provozu bude ziizena prechodna tprava provozu pomoci dopravnich znacek.

e Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadienim spravc komunikaci.

e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém byly
pted zapocetim praci.

e Kjiizeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180 °C a s
pfesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkova délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita bude
ocelova chranicka s povrchovou tUpravou Zzarového zinkovani. Bude dodrZzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pfi kiizeni spodem bude zaji§téna podptirnad konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ru¢né s kontrolou spravce zatizeni.

B.2.4. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni, zasady FeSeni zarizeni, potieby
a spoti‘eby rozhodujicich médii
e V ramci této stavby nebudou budovany nadzemni technologicka zatizeni.

B.2.5. Zasady pozarné bezpecnostni FeSeni
e B¢hem stavebnich praci bude zachovan pfistup do okolnich objekti.
e Bchem stavebnich praci bude zajistén pfistup ke stavajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stavajicich inzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel I1ZS udrzovany ve sjizdném a prijezdném
stavu.
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Tato stavba neni stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb.,

0 pozarni ochrané, ve znéni pozd&jsich piedpisi, vykonava statni pozarni dozor. Z tohoto
divodu se ptislusny Hasi¢sky zachranny sbor k predmétné podzemni stavbé nevyjadiuje.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavKky na pracovni a komunalni prostiedi...

Stavba nebude ptekracovat hlukovy limit, vykopy budou provadény ru¢né. Prechodny

nepiiznivy vliv lze pfedpokladat vlivem realizace bouracich praci povrchl. Hlu¢né prace budou
provadény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.

Okoli stavby bude, z dlivodu omezeni prasnosti, v prub¢hu realizace zemnich praci skrapéno

vodou.

Nékladni prostor automobilii odvazejiciho prasny materidl bude zajiStén proti jakémukoli

uniku pfevazeného materidlu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi

Ochrana pted pronikdnim radonu z podlozZi — netyka se této stavby.

Ochrana ptfed bludnymi proudy — jedna se o kabel bez metalického prvku (ze sklenénych
vlaken) bez moznosti ovlivnéni bludnymi proudy/ochrana pied korozi bludnymi proudy bude
provedena v souladu s CSN EN 50162.

Ochrana pied technickou seizmicitou — netyka se této stavby.

Ochrana pted hlukem — netyka se této stavby.

Protipovodnova opatfeni — netyka se této stavby.

Ochrana pied ostatnimi Gc¢inky...poddolovani, vyskyt metanu, sesuvy piidy apod. — netyka se
této stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pieloZky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury...

Stavba je napojena na stavajici infrastrukturu u kfizovatky ulic Opletalova x Studentska, ulic

Seifertova x Sibifska, pfed panelovym domem Seifertova &.p.369, u kruhéku vedle ZS Hlavni a v
zatacce ulice Horni

Stavba nevyvolava prelozky ostatnich siti ¢i infrastruktury
Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub¢hy a
kiizeni s témito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni®.
- Stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy.
- Touto stavbou nedochazi k zadnému trvalému zaboru lesni pudy, lesni pozemky nebudou
stavbou dotcCeny.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

max. délka optickych kabelt 8.010 m
délka ochrannych prvku (pii pokladce max. 6ks) 8.010 m

e pocet optickych kabell v ochrannych prvcich 1-6 ks
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B.4. Dopravni FeSeni

e Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

e V pritbéhu vystavby trasy se piredpokldda omezeni dopravniho provozu pii realizaci zemnich
praci a pokladky ochrannych prvki.. Pied zahajenim praci zpracuje zhotovitel stavby projekt
dopravné inzenyrského opatieni, ktery si nechd odsouhlasit dopravnim inspektoratem.

e Vykop bude v celé délce trasy opatfen zdbranami a v mistech pfechodi a vchodi budou
pfemostény pfechodovymi bezbariérovymi lavkami se zdbradlim, které budou uzptsobeny i pro
0soby se omezenou schopnosti pohybu a za snizené viditelnosti osvétleny.

e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provadéna udrzba a CiSténi komunikaci
dotéenych stavbou. V pfipad¢ zneciSténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlené o¢istény.

e V piipad¢ omezeni priichodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.

e Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k pfilehlym objektim a zastaivkdm MHD a ani ke
stavajicim hydrantim a ovlddacim armaturdm stavajicich inzenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.

e Parkovani vozidel stavby se pifedpoklada pouze pii rozvozu materialu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V ptipad€ nutnosti vyparkovéani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zékazem zastaveni.

e Pii pracich v blizkosti vozovky bude stavba oddélena smérovymi deskami Z4 a za snizené
viditelnosti osvétlena.

e Prechodné dopravni znaceni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni, které
bude v rozporu s ptechodnou upravou, bude zakryto.

e Po dokonceni bude povrch uveden do fadného stavu a piechodné dopravni znaceni
odstranéno.

e Po dokonceni stavby bude obnoveno ptipadné poSkozené vodorovné dopravni znaceni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

e Viude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelend, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou pievazné vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,5 metru od kmene stromi
(1,3m pied objektem Seifertova 354) a 0,6m od kett. Vzdalenost se méti od styku kmene
S pidou (okraje kofenovych nab&ht).

e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a

ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied kofeny stromt a

kett.

¢ Plochy zelené nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény ru¢né.

e Jako zdsah do chranéného kofenového prostoru je chépana veskera vykopova Cinnost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navdzky zeminy, uskladnovani materidlu a provoz tézké
mechanizace.

e Vykopek a stavebni materidly nebudou uklddany ani skladovany v blizkosti vzrostlych dievin

a pfipadné zafizeni stavenisté bude ziizeno mimo plochy zelené.
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e Vykopy narusend zeleii bude po dokonceni stavby vycisténa, ohumusovana a oseta travnim
semenem.

e Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi neZ 5 m) bude
provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjistén aktualni stav a
poloha koienti a nasledné bude urceno piesné vedeni trasy. Zarovei bude dohodnut piresny
rozsah ochrany drevin (vytyéeni pracovnich zoén, ochrana pidniho povrchu pred

zhutnénim v prostoru korenového systému, pevna ochrana kmene).

Pro ochranu dfevin budou dodrZeny nasledujici podminky:
- pred zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kofenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievindm
- jako ochrana ptidniho povrchu pied zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro p&si provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznasSeci desky (nad 3,5t)
- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanisma v
blizkosti korun stromt. V takovych piipadech musi byt pfedev§im odvadéné vyfukové
plyny mimo kontakt s asimilaCnim aparatem stromt
- manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i
svodil kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismu
- jakdkoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné uklddani materidld,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismii, vykopové ¢innosti, navazek a podobné je
zakézana
- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poSkozeni nadzemnich casti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy
- vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ryc¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofeniim
- Vramci vystavby nedojde k presekani koteni, ale k jejich hladkému ptferuseni
- kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit
- kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V ptipad¢€ nutnosti jejich pieruseni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V piipad¢ nutného preruSeni musi byt pfefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zptsobem proti vysychani a mrazu
- kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychani a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych ptipadech muze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu
- stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zptisobem proti vysychani a U¢inkim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni
vykopu. Ochrana muize byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné vlhéenou
textilii, pfekrytim stény vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a
bezodkladnym zasypanim.
- v chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu
- v chranéném kotenovém prostoru nebude zfizovana skladka vykopového materialu
- Vpftipad¢ ohroZeni kmene stroml stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi
nab¢hy stromu instalovana pevnéa ochrana kmene, ktera bude zasahovat alespon do vysky
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2 m nebo do vySky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhii ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukei je tieba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici ptipadné narazy)
- v ptipadech zvyseni expozice stroml slune¢nimu zafeni je tfeba zvazit ochranu kmenti
proti korni spale
- ochrany kment nesmi byt v pribéhu stavby poskozeny ani pfemistény ¢i odstranény
- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismi s korunami stromil je nutné
tesit ve spolupraci s odbornym dozorem vytycenim pracovnich zon
- oteviené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prameétu korun drevin
- zdroje tepla (napiiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umist'ovat ve
vzdalenosti vétsi neZ 5 m od okraje priméru korun dievin
- navrZzena ochrannd opatieni musi byt funkéni po celou dobu prabéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou
- v ptipadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem
- u chranéného kotenového porostu dotéené¢ho stavbou bude pred zahdjenim a béhem
stavebni Cinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanovisStnich pomérii a dimenzi stromt/kefti. Optimalni je opakovani nékolika zalivek

e soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych

ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi.
e Ptechodny neptiznivy vliv lze pfedpokladat vlivem realizace zemnich praci.
e Po ukonceni stavby budou vsechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.
e V ramci stavby musi byt dodrzeno mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zakona ¢.114/1992 Sb., o
ochrang pfirody a krajiny

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivolichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelené, bude respektovana norma
CSN 83 9061.
e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromil a
keft.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepiedpoklada se poSkozeni rostlin a ohrozeni
zivocichi.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

e Stavba nezasahuje do chranéného uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostitedi, je-1i podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.
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e) V piipadé zamérii spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci — zdakladni parametry
zpuisobu naplnéni zdavéri o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-
li vyZadovino
e Netyka se tohoto typu stavby.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii
e Realizaci stavby vznika ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni, v souladu se
zakonem ¢.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni.

e Bezpecnostni pasmo nevznika.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) ReSeni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
v pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzeny
hygienické limity hluku.

b) Zony havarijniho plinovdini
e Stavba nezasahuje do zon havarijniho planovani.

¢) Opatieni vyplyvajici 7 poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
e Ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasdvaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, ukryty civilni obrany nejsou stavbou dotceny.

d) ReSeni zdsad prevence zavainych havdrii
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu o Sifce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m.
Vznik zavaznych havarii se nepiedpoklada.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e StaveniSt¢ tohoto typu stavby nevyzZaduje zadné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, kterd neklade zvlastni ndroky na misto staveniste.
e Vykopek bude uklddan na mistech k tomu urcenych, ptipadn€ s nim bude naklddano dle
vyjadieni spravell dotCenych komunikaci.
e Stavba bude opatiena zabranami pro nechtény pad osob ¢i zvifat do vykopu dle stavebniho
zakona.
e V prubéhu stavby nebude dochazet k demolicim ani kaceni stromt. Pfed domem Seifertova
354 bude nutné vyklestit kefe vedle obrubniku, nebot’ se zde vyhybame teplovodnimu vedeni.
V tomto misté je trasa navrzena v tésném soubéhu se stavajicim sdélovacim vedenim. K jinému
zasahu do keftti nedojde.
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¢) Maximadlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
e Stavba je stavbou liniovou, kterd nema naroky trvalé zabory.
e Béhem realizace dochazi k docasnému zaboru (pro ziizeni staveni$té, parkovani stavebnich
stroju, uloZeni vykopku).

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e Pii vystavbé budou narusené chodniky a komunikace ptfemostény bezbariérovou lavkou. Pti
vystavbé se nepocita s obchozi bezbariérovou trasou.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

e Sodpady bude zachazeno dle platného zakona o odpadech — jejich odvozem na k tomu
urcenou skladku.

e Vykopova zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v misté uréené.

B.9. Celkové vodohospodaiské FeSeni

e Netyka se této stavby.

Praha, leden 2024 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha €. 1 - Seznam zavaznych stanovisek a jejich zohlednéni

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v pfiloze ¢. 9

k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 1): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Zvlastni uzivani dotéenych pozemnich komunikaci v k.u. Nestémice a v ku. Mojzit, se
povoluje na dobu zivotnosti inzenyrské sité.
- Umisténi siti musi byt v souladu s ustanovenim § 36 zakona €. 13/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a § 50 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich zmén a doplikt
- Hloubka uloZeni sit¢ v silnicnim pozemku bude zvolena tak, aby kryti odpovidalo
nejmensimu dovolenému kryti dle CSN 73 6005.
- Nejpozdéji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienu smlouvu o
smlouve budouci o zfizeni sluzebnosti inZenyrské sit¢.
- Dojde-li v ramci stavby k ulozeni novych kabeltt VN ¢i NN, ptipadné dojde-li k jejich
vyméné na pozemcich ve spravé MO UL — Neitémice, bude pozadovano uzavieni
Smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene — sluzebnosti, smlouva musi byt
uzaviena pred zahajenim stavby.
- Uhrada za vécné bfemeno bude stanovena dle Metodiky pro uzavirani smluv o zfizeni
vécnych bifemen pii umisténi inzenyrskych siti a zatizeni pozemkl ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Usti nad Labem
- Stavebnik je povinen v dostate¢ném piedstihu informovat UMO Usti nad Labem
Nestémice o zahajeni stavebnich praci.
- Pfed vyuzitim pozemkd v majetku Statutarniho mésta Usti nad Labem, ve spravé MO
UL — Nestémice pozada stavebnik nejméné 20 dnid pied zahajenim vlastnich stavebnich
praci odbor spravy a idrzby objecné majetku Utadu méstského obvodu Usti nad Labem —
Nestémice o souhlas se zaborem vefejného prostranstvi. Zabor vetejného prostranstvi
bude zpoplatnén dle platné Obecné zavazné vyhlasky ¢. 2/2020.
- Podéln¢ bude kabel ulozen mimo vozovku do pomocného silni¢éniho pozemku —
chodnik, misto zdsahu bude uvedeno do ptiivodniho stavu, vozovka nebude nijak dotéena.
- Sdélujeme, Ze pied zahajenim vykopovych praci musi byt mezi SUS UK a investorem
stavby uzaviena smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene, kterd bude
zpoplatnéna paudalni ¢astkou 4.000,- K& + DPH na zakladé usneseni Rady Uk.
- Dale musi byt pfed zahdjenim praci uzaviena smlouva o zadsahu do komunikace, kde
bude zasah zpoplatnén dle ceniku SUS UK (ptedpokladand cena bude 4.500,- K& + DPH)
- zapracovano do PD a bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi (v piiloze &. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 2): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Zhlediska ochrany prirody a krajiny — Budou dodrzeny postupy uvedené v
piedlozené PD v &asti B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav. P¥i stavebni
¢innosti nesmi dojit k poSkozeni dievin (ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny).
- Trasa na snimku C.2.2 prochdzi pobliz pamatnych stromi. Stavebnik zajisti, ze
nebude vykopem ani jinou Casti stavby (napif. deponii stavebniho materidlu) zasazeno
ochranné pasmo téchto dievin a ani samotné dieviny. Ochranné pasmo pamatnych stromt
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je ze zdkona vymezeno desetindsobkem priméru kmene stromu ve vySce 130 cm nad
zemi. Pokud trasa prochdzi pfes mista, kterd jsou soucasti ochranného pasma pamatnych
stroml, musi stavebnik podat zadost o souhlas k zisahu podle ust. § 46 zikona C¢.
114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny.

- Cést zamérd se nachazi na tizemi CHKO Ceské stiedohoii, a zde je k vyjadieni
pfislusna Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovisté
Ustecko — bylo projedndno, zapracovino do PD a bude piedino zhotoviteli stavby

- Z hlediska ochrany ovzdus$i — Pozadujeme, aby v ramci akce byla realizovana ucinna
opatfeni ke snizeni prasnosti (napt. zkrapéni, zakryti ndkladu na vozidlech, instalace
protiprasnych zébran, k ¢innostem produkujicim prasnost budou vyuzivana vlhka obdobi,
bude zajistén uklid atd.). - zapracovdno do PD a bude pieddano zhotoviteli stavby;

- Z hlediska odpadového hospodarstvi — Investor (stavebnik) zabezpec¢i vyuziti nebo
odstranéni vSech odpadi, které¢ v rdmci akce vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady (tzn. i
odpady odstraiiované zhotovitelem stavby) budou predany do zatizeni uréeného pro
nakladani s odpady, ptipadn€ osobam, které maji opravnéni odpad pievzit.

- Pfed pfedanim odpadii budou odpady soustiedovany utfidéné podle jednotlivych
druhti a kategorii a zabezpeceny pted znehodnocenim, odcizenim nebo Uinikem.

- Dodrzet postup pro nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajisténa
nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

- Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sdm nezpracuje, musi mit jeho pfedani v
odpovidajicim mnoZstvi zajiSténo pisemnou smlouvou jiz pied jejich vznikem.

- Smlouva o pfedani stavebniho a demoli¢niho odpadu bude ptedlozZena pied zahdjenim
akce (stavby, demolice apod.) na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho
prostiedi. Upozorniujeme, Ze nesjednani a neptedlozeni této smlouvy je porusenim zakona
a muze byt pokutovano.

- Doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadt (vazni listky, faktury atd.), véetné¢ dokladii o
zpracovani stavebniho a demolicniho odpadu investorem (napf. Cestné prohldSeni o
vyuziti odpadu a fotodokumentace), budou piedlozeny do 10 dnli od ukonceni akce nebo
spolu se Zzadosti o vyjadfeni ke kolaudacnimu souhlasu, popf. uZzivani stavby,
kolaudaénimu fizeni apod. na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi.
Tyto doklady bude investor pro ucely piipadné kontroly archivovat po dobu 5 let.
Prohléaseni o odstranéni odpadii neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladdani s
odpady.

- Bé&hem akce nesmi byt omezen svoz komunalnich odpadt (v pfipadé nedostupnosti
ulice pozadujeme pfistaveni nadob v den svozu na misto pfistupné pro svozovou
techniku). - bude pieddno zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany vod - UvaZovany zamér podléha souhlasu vodopravniho tfadu
podle ust. §17 odst. 1 pism. a) vodniho zakona, tj. ke stavbam na pozemcich, na nichz se
nachazeji koryta vodnich tokli, nebo na pozemcich s takovymi pozemky sousedicich,
pokud tyto stavby ovlivni vodni poméry - bylo projedndno;

- Bchem stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod latkami
zdvadnymi vodam a stavebni a vykopovy materidl bude zajistén tak, aby nedoslo k jeho
smyvu do vodniho toku v piipad¢ zvySenych pritoki ¢i destovych srazek.

- Ve stanoveném zaplavovém Uzemi vodniho toku Nestémicky potok nebudou
skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materialy ani latky zdvadné vodam, pokud
nebudou zabezpeceny pted prutoky velkych vod.
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- Pii kiiZzeni a soub&hu optické sité¢ s koryty vodnich toki budou dodrzena ustanoveni
CSN 75 2130 , Kiizeni a soubéhy vodnich tokl s drahami, pozemnimi komunikacemi a
vedenimi®

- Soubéh a kiizeni trasy optické infastruktury s korytem vodniho toku Blansky potok
(IDVT 10231818), zakryty tusek budou konzultovany a odsouhlaseny ptislusnym
spravcem dotéeného vodniho toku, kterym je statni podnik Lesy CR. V ramci akce nesmi
dojit k naruseni konstrukce opevnéni zakrytého profilu vodniho toku Blansky potok.

- Koryta vodnich tokli nebudou znecisténa stavebnim materidlem. Pfipadné napadavky
ze stavebni ¢innosti budou z koryt vodnich tokii neprodlené odstranény.

- Zarizeni staveniSté¢ bude umisténo mimo stanovené zaplavové tzemi vodniho toku
Nestémicky potok

- Stavebnimi pracemi v blizkosti vodniho toku Nestémicky potok nedojde k naruSeni
koryta vodniho toku ani jeho opevnéni. Piipadné poSkozeni bude neprodlené nahlaseno
Povodi Ohfe, statni podnik, provozu Terezin a koryto pfedmétného vodniho toku bude
uvedeno do nalezité¢ho stavu na ndklady investora pfedmétné akce.

- Po skonceni praci bude okoli vodniho toku Nestémicky potok uvedeno do ptivodniho
stavu, ptipadn¢ vhodnym zptisobem upraveno.

- Zahijeni a ukonceni praci bude s dostatecnym casovym piedstthem (min. 7 dni)
oznameno provoznimu sttedisku Povodi Ohfe.

- Po kompletnim ukonceni praci bude pfizvan pracovnik provozniho stfediska Terezin
ke kontrole provedeni stavby a kone¢ny stav bude timto pracovnikem protokolarné
odsouhlasen.

- 'V pribéhu praci nedojde k zisahu do koryta vodniho toku Blansky potok a
k poskozeni jeho opevnéni (zatrubnéni, zakryty profil).

- Kiizeni vedeni elektronickych komunikaci s vodnim tokem Blansky potok (viz
situaéni zakres v PD) je v zakrytém (zatrubnéném tuseku vodniho toku). Jelikoz u tohoto
zatrubnéni neni zndma jeho presna poloha. V této Casti proto doporucujeme udélat rucni
kopané sondy pro ovéteni jeho prubéhu.

- JelikoZ ndm neni zndma ptesna hloubka ulozeni zatrubnéného Blanského potoka,
budou vykopy pro ulozeni kabelii v misté pfedpokladaného kiiZzeni provadény rucné, bez
pouziti mechanizace tak, aby nedoslo k zasahu do jeho opevnéni.

- 'V misté kiizeni vodniho toku Blansky potok bude vedeni uloZzeno do ocelové
chranicky, ktera bude ukonc¢ena min 1m za bfehovou hranou toku a misto kiizeni bude
min na jednom biehu oznaceno povrchovou znackou (v misté komunikace na nejbliz§im
travnatém pasu vedle komunikace). PrisluSny spravce vodniho toku protokolarné
odsouhlasi hloubku a zptisob uloZzeni vedeni do chranicky pied jejim zakrytim.

- Stavebni stroje pouzivané v bezprostiedni blizkosti vodnich tokd nebudou vykazovat
uniky ropnych latek a olejl, na stavenisti budou k dispozici chemické prostiedky na
likvidaci Gnikd ropnych latek.

- Zahajeni a ukonceni stavebnich praci (vykopt v blizkosti Blanského potoka) bude
oznameno min. 3 dny piedem, pfislusSnému spravci vodniho toku - bude pieddano
zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v piiloze &. 9
k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 3): — Souhlasné stanovisko za podminek:
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit zadatel uzavienou smlouvu o
smlouve budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sit¢.
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- Pfed podanim zadosti o povoleni zvlaStniho uZivani mistnich komunikaci je stavebnik
povinen uzaviit se Statutdrnim méstem Usti nad Labem smlouvu o do¢asném uZivani
liniové stavby mistni komunikace za ndhradu.

- Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.

- Pfi provadéni praci v komunikacich je nutno postupovat dle TP 146.

- U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné lhut€ (60 meésica od
dokonceni) bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy.

- Zpétna tprava vozovky Opletalova, Studentska, Seifertova, Zelezna, Horni bude
provedena dle dan¢ skladby.

- Zpétnd uprava chodniku Opletalova, Studentska, Seifertova, Zelezn4, Horni bude
provedena dle dané skladby.

- Rozvodné, pojistkové a jiné skiin€, popt. jiné nadzemni prvky inzZenyrskych siti,
jejichz umisténim by doSlo k vytvoteni ptekazky provozu, popt. zuZeni prijezdniho ¢i
priichoziho profilu komunikace, nesmi byt umistovany do vozovky, krajnice ¢i chodniku -
zapracovano do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstského obvodu Usti nad Labem - Nestémice (v piiloze &. 9 k Zadosti o

vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 4): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Dojde-li v ramci stavby k uloZeni novych kabeld, pfipadné dojde-li k jejich vyméné na
pozemcich ve spravé MO UL — Nestémice, bude pozadovano uzavieni Smlouvy o
smlouveé budouci o ziizeni vécného biemene — sluzebnosti, smlouva musi byt uzaviena
ptred zahdjenim stavby.
- Uhrada za vécné biemeno bude stanovena dle Metodiky.
- Stavebnik je povinen v dostate¢ném predstihu informovat UMO UL — Nestémice o
zah4jeni praci.
- Pfed vyuzitim pozemk® v majetku Statutarniho mésta Usti nad Labem, ve spravé MO
UL — Nestémice pozada stavebnik nejméné 20 dnii pfed zahajenim vlastnich stavebnich
praci odbor spravy a udrzby obecniho majetku o souhlas se zaborem vetejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi bude spoplatnén.
-V pribéhu stavebnich praci je nutné zajistit bezpecnost obyvatel, oznacenim,
zabranami apod.
- PoniCené travnaté plochy budou urovnany, dosypany kvalitni zeminou a osety
kvalitnim travnim semenem a nasledné chemické oSetfeni travniku proti plevelu, aby
nedochazelo ke znehodnoceni travnatych ploch.
- Béhem stavby nesmi dojit k poskozeni ani odstranéni stavajicich dfevin. V ptipadé
poskozeni budou tyto nahrazeny stejnym druhem a poctem — pfipadna Gprava zelen¢ bude
provedena po konzultaci s pracovniky UMO Nestémice a odbornou firmou na naklady
Zadatele.
- Fotodokumentace bude pofizena pted zahdjenim praci, v pribéhu praci a po ukonceni
stavby.
- Po celou dobu stavby bude udrzovan potadek, ptilehlé komunikace budou pravidelné
Cistény.
-V ptipad¢ vykopovych praci pozadujeme zpétnou upravu komunikace, kterd bude
provedena v souladu s podminkami vlastnika komunikace. Bude-li to technicky mozné,
pozadujeme, aby byl vykop proveden v mistech, kde je viditelna oprava, zpétna tprava
bude provedena v celé délce a §ifi tak, aby licovala s ptivodni opravou, aby nedochazelo
k dalsim spojim v chodniku.
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- Bude-li to technicky mozné, pozadujeme, aby u chodnikd byla vyuzita bezvykopova

technologie (protlak).

- Zustane-li od kraj opravené ryhy k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha,

jejiz Sitka je mensi nez Im, bude tato ¢ast komunikace (chodniku) uplné obnovena spolu

s konstrukci ryhy.

- Pokud dojde pfi realizaci stavby ke Skodam na majetku mésta, je stavebnik povinen

tyto Skody nahradit v plném rozsahu, ptipadné je napravit, na vlastni naklady a to 1 tfetim

osobam.

- Odpad ze stavby bude zlikvidovan v souladu se zdkonem o nakladani s odpady.

- Budou dodrZeny podminky dotéenych organti.

- Dodrzovani omezovani prasnosti ze stavebni Cinnosti vyplyvajici z Progarmu

zlepSovani kvality ovzdusi zona Severozéapad.

- Zpotieby ochrany mistnich zalezitosti vefejného potadku regulovat v obci hluk a

prace s hluénymi stroji a nastroji o vikendech a svatcich, vychazejici z pravidel

neobtéZovat ostatni nadmérnym hlukem, prachem, koutfem, popilkem, pachy, apod.

vyzadujeme dodrzeni nasledujicich opatieni:

a) veskeré prace spojené suzivanim technického =zafizeni, piistroji a pomucek
zpusobujici hluk nad 65dB se omezuji pouze na vSedni dny

prace se stroji a nastroji zpuisobujici hluk s diivodu obtéZovani okoli hlukem je zakazana

Vned¢li a o svatcich s vyjimkou neodkladnych havarii ¢i pracich pfi zhotoveni vefejné

prospésnych staveb apod. - zapracovino do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni (v piiloze &. 9

k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko €. 5): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Uzaviit sMuzeem mésta Usti nad Labem, piipadné sjingm archeologickym
pracovistém, které je opravnéno k provadéni archeologickych vyzkumi, dohodu o
podminkach archeologického vyzkumu na nemovitosti. O formé a zplisobu vyzkumu
rozhodne oslovend organizace. Dohoda musi byt uzaviena pted zahajenim zemnich praci.
-V pfedstihu alespon 10 pracovnich dni bude oslovend instituce informovana o
zahdjeni zemnich praci pisemné nebo emailem - bude pieddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstské sluzby Usti nad Labem (v pfiloze ¢. 9 K zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti, stanovisko ¢. 6): — souhlasné stanovisko bez piipominek:
- v dané lokalité¢ nemd nase organizace ve spravé zadné nadzemni ani podzemni sité.

e Zavazné stanovisko Povodi Labe, s.p. (v pfiloze ¢. 9 k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti,
stanovisko ¢. 7): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Pii vystavbé nedojde ke styku s pozemkem, vodnim tokem, ani s jinym zafizenim ve
spravé Povodi Labe, statni podnik.
- Zajmova lokalita se nachazi v izemni ptisobnosti Povodi Ohfte, statni podnik.
- O stanovisko spravce povodi pofadejte Povodi Ohie, statni podnik - byle projedndno;

e Zavazné stanovisko Povodi Ohie (v ptiloze ¢.9 kzadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,
stanovisko €. 8): — souhlasné stanovisko za podminek
- Z hlediska zajmt danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona C.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii, dale
vodni zakon) je uvedeny zamér mozny, protoze lze predpokladat, ze zimérem nedojde ke
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zhorSeni chemického a ekologického stavu dotéeného tutvaru povrchovych vod a
chemického a kvantitativniho stavu utvaru podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu.

- Bé&hem stavby nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich a povrchovych vod latkami
zavadnymi vodam.

- Pti kiiZzeni a soub&hu optické sit€¢ s koryty vodnich tokti budou dodrzena ustanoveni
CSN 75 2130.

- Soubéh a kiiZeni trasy optické infastruktury s korytem vodniho toku Blansky potok
(IDVT 10231818, zakryty usek) budou konzultovdny a odsouhlaseny pfislusnym
spraveem dotéeného vodniho toku, kterym je statni podnik Lesy CR. V ramci akce nesmi
dojit k naruseni konstrukce opevnéni zakrytého profilu vodniho toku Blansky potok — bylo
projedndno

- Koryta vodnich tokli nebudou znecisténa stavebnim materidlem. Pfipadné napadavky
ze stavebni ¢innosti budou z koryt vodnich tokl neprodlené odstranény.

- Zarizeni staveniSté¢ bude umisténo mimo stanovené zaplavové tizemi vodniho toku
Nestémicky potok.

- Stavebnimi pracemi v blizkosti vodniho toku Nestémicky potok nedojde k naruseni
koryta vodniho toku ani jeho opevnéni. Ptipadné poskozeni bude neprodlené nahladseno
Povodi Ohfe, statni podnik, provozu Terezin a koryto pfedmétného vodniho toku bude
uvedeno do nalezit¢ho stavu na ndklady investora pfedmétné akce.

- Po skonceni praci bude okoli vodniho toku Nestémicky potok uvedeno do piivodniho
stavu, pfipadn¢ vhodnym zplisobem upraveno

- Zahijeni a ukonceni praci bude s dostatecnym casovym piedstthem (min. 7 dni)
oznameno provoznimu stiedisku Povodi Ohfe, statni podnik.

- Po kompletnim ukonceni praci bude pfizvan pracovnik provozniho stiediska Terezin
ke kontrole provedeni stavby a kone¢ny stav bude timto pracovnikem protokolarné
odsouhlasen.

- S Povodi Ohfe, statni podnik, zavodem Terezin bude do zahajeni stavby vyfeSeno
uzivani pozemku p. ¢. 32 v k. 0. Nestémice (poptipadé hmotného majetku), se kterym ma
pravo hospodafit Povodi Ohfe, statni podnik, po dobu stavby a budouci majetkopravni
vyporadani stavbou trvale dotcenych pozemku (popiipadé hmotného majetku). Konkrétni
zpusob majetkopravniho vyporadani bude dohodnut s ptislusnym zavodem.

- Povodi Ohfe, statni podnik, neodpovida za Skody zptisobené vodou vcetné Skod
zpusobenych ledovymi jevy - zapracovano do PD a bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Lesy Ceské Republiky, s.p., ST — oblast povodi Ohte, Teplice (v piiloze &. 9
k Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 9): — souhlasné stanovisko za podminek:
-V pribéhu praci nedojde k zdsahu do koryta vodniho toku Blansky potok a k
poskozeni jeho opevnéni (zatrubnéni, zakryty profil).
- Kiizeni vedeni elektronickych komunikaci s pfedmétnym vodnim tokem je v
zakrytém (zatrubnénim useku vodniho toku). Jelikoz toto zatrubnéni neni v majetku ST-
OP Ohfe, neni ndm tak znama jeho presna poloha. V této ¢asti proto doporucujeme udélat
rucni kopané sondy pro ovéteni jeho prubéhu.
- Jelikoz ndm neni zndma piesnd hloubka uloZeni zatrubnéného vodniho toku, budou
vykopy pro uloZeni kabelt v misté pfedpokladaného kiizeni provadény ru¢né, bez pouZiti
mechanizace tak, aby nedoslo k zdsahu do jeho opevnéni.
- Ki#izeni vodniho toku a nového kabelového vedeni bude provedeno v souladu s
technickou normu CSN 752130. V misté kiizeni vodniho toku bude vedeni uloZeno do
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ocelové chranicky, ktera bude ukoncena min 1m za bfehovou hranou toku a misto kiizeni
bude min na jednom bifehu oznaceno povrchovou znackou (v misté komunikace na
nejbliz§im travnatém pasu vedle komunikace). PiisluSny spravce vodniho toku
protokolarn€ odsouhlasi hloubku a zplsob ulozeni vedeni do chrénicky prfed jejim
zakrytim.

-V pribéhu praci nedojde ke znecisténi vodniho toku latkami nebezpecnymi vodam a
stavebni a vykopovy materidl bude zajistén tak, aby nedoslo k jeho smyvu do vodniho
toku v piipadé zvySenych pritoki ¢i destovych srazek.

- Stavebni stroje pouzivané v bezprostiedni blizkosti vodniho toku nebudou vykazovat
uniky ropnych latek a oleji, na staveniSti budou k dispozici chemické prostfedky na
likvidaci Gnikd ropnych latek.

- Spravce vodniho toku nenese Zadnou odpoveédnost za Skody a poskozeni stavby ¢i jeji
¢asti vlivem zvySenych prutokd po dest'ovych srazkach, tani snéhu nebo odchodem ledu a
vlivem povodné.

- Zahjjeni a ukonCeni stavebnich praci (vykopt v blizkosti dot¢eného vodniho toku)
bude oznameno min. 3 dny predem ptislusnému spravci vodniho toku.

- Spravce toku upozoriiuje, Ze toto vyjadieni neni stanoviskem mistné ptislusné lesni
spravy — Lesni spravy DéCin, je-li takové vyjadieni potteba — neni potieba

- zapracovano do PD a bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Ceské
stiedohofti (v pfiloze ¢. 9 k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 10): — souhlasné
stanovisko za podminek:
- Pii vykopovych pracich podél vzrostlé zelen¢ bude postupovano tak, aby nedochazelo
k poskozeni kofenovych systému zelené. Z hlediska obecné ochrany dievin dle § 7 zdkona
je tfeba dodrzet postupy dle standardu péce o pfirodu a krajinu SPPK AO01 002:2017
Ochrana dfevin pfi stavebni Cinnosti.
- Piipadné nezbytné kaceni dfevin je tieba fesit v souladu s ust. § 8 zdkona.
- Nadbytecnd zemina a materidl z vykopovych praci nebudou ukladdny do volné
krajiny, vzniklé odpady budou z mista bezodkladné odstranény a bude s nimi nalozeno dle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.
- Budou pfijata opatieni proti pfipadnym unikiim ropnych latek z technologickych
zatizeni do pidy - zapracovano do PD a bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Sprava a GdrZba silnic Usteckého kraje (v piiloze ¢. 9 k zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko €. 11): — souhlasné stanovisko za podminek:
- PodéIné¢ bude kabel ulozen mimo vozovku do pomocného silni¢niho pozemku —
chodnik, misto zadsahu bude uvedeno do plivodniho stavu, vozovka nebude nijak dotcena.
- Sdélujeme, Ze pied zahajenim vykopovych praci musi byt mezi SUS UK a investorem
stavby uzaviena smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene, kterd bude
zpoplatnéna paudalni ¢astkou 4.000,- K& + DPH na zakladé usneseni Rady Uk.
- Dale musi byt pfed zahajenim praci uzaviena smlouva o zasahu do komunikace, kde
bude zasah zpoplatnén dle ceniku SUS UK (predpokladand cena bude 4.500,- K& + DPH).
- Bé&hem stavby nesmi byt komunikace zneciStovana ani poSkozovana, piipadné
zneCisténi nebo poSkozeni musi byt okamzité¢ odstranéno, na komunikaci nesmi byt
ukladan zadny material
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- Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi (tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.)

- Pfed zahajenim praci pozadujeme ptizvat k protokoldrnimu pieddni stavby, po
dokonceni pozadujeme ptizvat k prevzeti.

- dodavatel bude na provedeni praci garantovat zaruku 60 mésici ode dne predani
majetkovému spravci komunikace.

- do 7 dnti po dokonceni praci pozadujeme piizvat k pievzeti

- povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace vyda pfislusny silniéni sprédvni ufad -
zapracovano do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, dopravni inspektorat (v p¥iloze
¢.9 kzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 12): — souhlasné stanovisko za
podminek:
- Stavba bude realizovana dle pfedlozené dokumentace zpracované spol. ,,ProTelPro®.
- Vpfipadé nutnosti zdsahu do komunikace nebo omezeni provozu na vetejné
komunikaci v souvislosti s realizaci vy$e uvedené stavby piedlozi investor na PCR DI UL
k odsouhlaseni navrh dopravnich opatteni pro potfebnou uzavirku komunikace zajist'ujici
bezpec¢nost a plynulost silni¢niho provozu. Tato opatieni budou navrzena a realizovana
dle "Zasad pro prechodné DZ na pozemnich komunikacich - TP66 (IIl.vydani). Navrh
postacuje predlozit pred vydanim vykopového povoleni (zvlastniho uzivani komunikace).
Pfi nutnosti vybudovani stavenistniho sjezdu bude rovnéz feSeno stavenistni pfipojeni této
stavby na vetejnou komunikaci - zapracovdano do PD a bude preddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajska hygienické stanice Usteckého kraje (v ptiloze &. 9 k Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 13): — souhlasné stanovisko bez piipominek
- Vzhledem k tomu, Ze ptedlozena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje
pozadavklim piedpisi v oblasti ochrany vetfejného zdravi, bylo mozno vyslovit s
predlozenym navrhem souhlas.
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Piiloha &. 2 - Udaje o spInéni poZadavki dotéenych organi

e Podminky vyjadieni odboru dopravy a majetku byly zapracovany v bodé B4 do PD k Zadosti o
vydani UR

e Podminky vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi byly zapracovany v bodech B2.6 a B5 do PD
k zadosti o vydani UR

e Piipadné dopravni znafeni omezujici provoz po dobu stavebnich praci bude osazeno dle
pozadavk piislugného DI PCR a na naklady investora dle TP 66 MD.

e Podminky pro kiizeni teplovodu / horkovodu. byly zapracovany v bodech B2.3 a v polohopisné
situaci do PD k zadosti o vydani UR

e Pred zahdjenim stavby budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici inZenyrskeé sité.

e Vykop bude oznacen a zajiStén proti padu osob a za snizené viditelnosti osvétlen.

Vyjadfeni dotCenych organti a provozovatelii dopravni a technické infrastruktury vcetné
koordinac¢nich zapisi budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(jeji dokladové €asti) a jsou pro dodavatele stavby a investora zavazné.
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Piiloha ¢&. 3 - Udaje o splnéni pofadavki spravcii infenyrskych siti

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky
Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. — V misté stavby maji sité, vSeobecné
podminky, mista zasahu do OP teplovodu budou pisemné projednana

CEZ Distribuce, a.s. — V misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CEZ Teplarenska, a.s. — Vv misté stavby nemaji sité

ELTODO OSVETLENI, s.r.0. — v misté stavby nemaji sité

Ministerstvo obrany — v misté stavby nemaji sité

TELCO Pro Services, a.s. — Vv misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CETIN a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Veolia Energie CR, a.s. - V misté stavby nemaji sité

CD Telematika a.s. — V misté stavby nemaji sité

DP mésta Usti nad Labem a.s.

sttedisko Udrzba PTZ a sprava siti - vV misté stavby se nachdzi trakcéni vedeni a podzemni
ovladact a napdjeci kabely, vseobecné podminky

stiedisko Operativni fizeni a provoz dopravy - vseobecné podminky

sttedisko Sprava vefejného osvétleni - Vv misté stavby maji sité, vseobecné podminky

Ceské Radiokomunikace, a.s. - V misté stavby nemaji sité

T-Mobile Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky, pozadavek na
pripoloz

Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

STARNET, s.r.0. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

TETA s.r.0 — v misté stavby se nachazeji stavajici trasy jejich site elektronickych komunikaci
(SEK), vSeobecné podminky v rozsahu bodii a) az 1) budou dodrzeny spolecné s podminkami
stanovenymi v CSN 736005 "Prostorové usporaddani vedeni technického vybaveni".
Pozadovany podélny odstup nove budovanych tras SEK od stavajicich tras SEK ve vzdalenosti
0,3 metru neni opodstatnény a je v rozporu s CSN 736005

NTD group a.s. — Vv misté stavby maji site, vseobecné podminky

COPROSYS Usti spol. s r.0. — V misté stavby nemaji sité

Metropolnet a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

DOZIMONT s.r.0. - v misté stavby maji sité, vseobecné podminky, bude dodrzena prostorova
norma CSN 736005

Obdrzené podklady spravca inzenyrskych siti, kteti maji v misté stavby sva vedeni, jsou zapracovany
do vykresti C.3.S — Koordinac¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti.
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