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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifika¢ni adaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Rozvoj nevetejné méstské optické infrastruktury

v Usti nad Labem, lokalita 7 - Predlice

b) Misto stavby: Piedlice, Usti nad Labem

k. u. Predice
seznam p.¢. dotcenych pozemk je uveden v bodé B.1.m

¢) Pfedmét dokumentace: Poklddka  ochrannych  prvkit  vysokorychlostni  sité

elektronickych komunikaci do ulozné trasy pro ndasledné
zatazeni optickych kabelt.

Tato stavba je stavbou podzemni sité -elektronickych
komunikaci, a proto, dle § 103, odst.1, pism. 4, zdkona ¢. 183/
2006 Sb. ve znéni jeho novel, nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaSeni stavebnimu ufadu. Z tohoto diivodu neni na stavbu
zpracovavana spole¢nd dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, ale je na ni zpracovavdna
projektova dokumentace pro vydani uizemniho rozhodnuti.

A.1.2. Udaje o Zadateli

a)b)c) Investor (Zadatel): Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8
401 00 Usti nad Labem
ICO 000 81 531

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. sr. 0.,

Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 47121 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucésti jiné dokumentace

c) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak

Vypracoval:

Zakazka Cislo: 4-885/23
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba neni cClenéna na objekty. Jednd se vcelém rozsahu o stavbu liniové sité

vysokorychlostnich elektronickych komunikaci. Pfi vystavbé budou v trasach dle potieby
umistovany podzemni kabelové komory. Pii vystavbé nebudou budovany nadzemni technologicka
zafizeni, ani sloupkové telekomunikaéni rozvadéce.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Na zamér Zadatele se vztahuji pfislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

2. Pravni piedpisy zejména:

Zakon €. 89/2012 Sb. obCansky zakonik

Zakon ¢. 183/2006 Sb., 0 uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpist

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., 0 podrobné;jsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatieni, ve znéni pozdéjsich predpisi

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdé¢jSich
piedpist

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozd¢jsich predpist
Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 110 Sb. o zpracovani osobnich udaji

Zakon ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsSich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozd¢jsSich predpist
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e Zakon ¢. 334/1992 Sb., 0 ochran¢ zeméd€lského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zdkon ve znéni pozd¢jsich predpisi

e Zakon ¢.200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a0zméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé€jSich piedpisi

e Zakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zeméméftickych a katastralnich organech, ve znéni pozdéjsich
piedpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zakon ¢. 13/1997 Sh., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpist

e Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist

e Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zptsobilost v elektrotechnice

e Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné

nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jsich piedpisi

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisii

e Zakon €. 44/1988 Sb. horni zdkon ve znéni pozdéjsich predpisii

e Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave

4, Ostatni

Konzultace s investorem stavby

Zadani investora, zamér investora
Digitalni katastralni mapy

Podklady spravca inzenyrskych siti
Uzemné planovaci dokumentace
Projekéni prizkum v misté stavby
Zavazna stanoviska organt statni spravy
Stanoviska organt statni spravy
Vyjadieni organii statni spravy
Vyjadteni spravcl inZenyrskych siti
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vuizemi, dosavadni vyuZiti...
e Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta, Vv katastralnim uzemi Predlice.
e Stavba je v souladu s charakterem, dosavadniho vyuziti a zastavénosti izemi, které je nyni
vyuzivano jako ostatni komunikace, ostatni plocha, zeleni a nadvofi.
e Seznam dotCenych pozemku se zptuisobem jejich dosavadniho vyuziti je obsahem bodu B.1.
pismene m)

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci ...
e Stavba je navrzena v souladu s platnym Gizemnim planem.
e Stavba slouzi k vystavbé podzemniho vedeni sit€é vysokorychlostnich elektronickych
komunikaci.
e Stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni®.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkit na vyuZivani
uzemi.
e Stavba neni v rozporu s pozadavky na vyuZiti tzemi, vyjimky nebyly zadany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organii
e Seznam zavaznych stanovisek bude doplnén po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumit a rozboru
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho pruzkumu v pfedmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, Ze stavba v pfedmétném uzemi je realizovatelnd podle zadanych pozadavkl
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky priizkum a rozbor.

f) Udaje o ochrané tizemi
e Stavba neni navrzena v pamatkoveé chranéném tizemi.
e Stavba je z Casti navrzena v uzemi s ochranou ZPF (zemé&d¢€lsky piidni fond) (na pozemku
p.€.218/2 k.u. Predlice).
e Stavba neni navrZena v tizemi s ochranou LPF (lesni pudni fond).
e Ostatni druhy ochrany nebyly specifikovany.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému tizemi
e Stavba se v ¢asti trasy v ulici U Cintorina nachazi na poddolovaném tzemi Trmice (hnédé
uhli).
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e Stavba se v prostoru ulic Marxova, Rehaékova a Prostiedni nachazi zaplavovém pasmu
Zdirnického potoka - povodné Q100.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
e Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.
e Zapsani geometrického planu do katastru nemovitosti vznikne ochranné pasmo v §ifi 0,5m na
kazdou stranu od krajniho vedeni, které mizZe zasahovat do okolnich pozemki.
e Vzhledem ktomu, Ze se jedna o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zméné
odtokovych poméri. V pripad¢ kiizeni vsakovaciho potrubi nebude toto poruseno, piipadné
bude obnoveno.

i) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Stavba nevyvolava odstranéni zadnych staveb ani kdceni dievin.

J) PoZadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory ZPF (zemédélského pudniho fondu) nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochazi k zddnému trvalému zaboru ZPF ani lesni pady.
e Pii realizaci stavby dojde k do¢asnému zédboru ZPF, nicméné dle ustanoveni § 9 odst. 2 pism.
D) zakona neni tfeba souhlasu organu ZPF, ma-li byt ze ZPF odnata pida k nezeméd€lskym
ucelim po dobu kratsi nez 1. rok v¢etné doby potiebné k uvedeni piidy do ptivodniho stavu.
e Lesni pozemky nebudou touto stavbou piimo dotceny, ani nedojde k zadsahu do ochranného
pasma lesnich pozemka.

K) Uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu
e Stavba bude napojena na stavajici trasy sit¢ vysokorychlostnich elektronickych komunikaci
investora (stavebnika).

l) Vécné a casové vazby

e Na zamér Zadatele se vztahuji piislu$na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

e Tato stavba nevyvolava pozadavky na realizaci podminujici stavby.

e Stavba nevyvolava pozadavky na ptelozky jinych siti.
Po dokonceni praci bude povrch uveden do fddného stavu.
e V pribéhu stavby budou piijata opatfeni k minimalizaci vzniku praSnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravidelné skrapény, aby nedoslo k vysychani, pfipadné budou
zakryty, aby nedochazelo k rozptylu prachovych castic.
e Nakladni prostor automobilti odvazejiciho prasny material bude zajistén proti jakémukoli
uniku pfevdzeného materialu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a budou
dodrzeny zavazna stanoviska, stanoviska a sdéleni organu statni spravy, podminky spravci
inzenyrskych siti a podminky vlastnikti dotéenych pozemkd.
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m) Seznam dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

parcela ¢.  katastrdlni vizemi cislo k.. druh pozemku zpuisob vyuziti pozemku
110/1 Predlice 775002 ostatni plocha jind plocha

123/1 Predlice 775002 ostatni komunikace  ostatni plocha

141 Predlice 775002 silnice ostatni plocha

167 Piedlice 775002 silnice ostatni plocha

218/2 Piedlice 775002 zahrada

728 Piedlice 775002 ostatni komunikace  ostatni plocha

739 Piedlice 775002 zastavéna plocha a nadvori
781/4 Predlice 775002 ostatni komunikace  ostatni plocha

781/5 Piedlice 775002 ostatni komunikace  ostatni plocha

811/3 Piedlice 775002 manipulacni plocha  ostatni plocha

811/9 Piedlice 775002 manipulaéni plocha  ostatni plocha

890/1 Piedlice 775002 ostatni komunikace  ostatni plocha

1074 Piedlice 775002  silnice ostatni plocha

1075 Predlice 775002 silnice ostatni plocha

n) Seznam pozemkii, na kterych vinikne ochranné a bezpelnostni pdasmo podle katastru
nemovitosti

parcela ¢.  katastrdlni vizemi cislo k.. druh pozemku Zpiisob vyuziti pozemku
125 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

127/1 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvoii

218/1 Predlice 775002  zahrada

218/3 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvori

218/5 Predlice 775002  zahrada

218/6 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

240/1 Piedlice 775002  zahrada

240/2 Predlice 775002  zahrada

241 Predlice 775002  ostatni plocha ostatni komunikace
729/2 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvori

785 Predlice 775002  ostatni plocha jind plocha

786 Predlice 775002  orné pada

788 Predlice 775002  orna puda

789/1 Piedlice 775002  trvaly travni porost

e BezpecCnostni pasmo touto stavbou nevznika.
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0) Seznam sousednich pozemkii - ve vzddlenosti do 2m od stavby

parcela ¢.  katastralni vuizemi cislo k.. druh pozemku zpiisob vyuZiti pozemku
125 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

127/1 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

128 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

129 Ptedlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

130 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

131 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

132 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

133 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

134 Ptedlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi zbofenisté
135 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

136 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

137 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvori

140/1 Predlice 775002  zahrada

216 Predlice 775002  ostatni plocha zelen

217 Predlice 775002  zahrada

218/1 Predlice 775002  zahrada

218/3 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvori

218/5 Ptedlice 775002  zahrada

218/6 Piedlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

240/1 Predlice 775002  zahrada

240/2 Predlice 775002  zahrada

241 Predlice 775002  ostatni plocha ostatni komunikace
245 Predlice 775002  zahrada

246 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

729/1 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

729/2 Ptedlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

731 Predlice 775002  zahrada

736 Predlice 775002  zastavéna plocha a nadvofi

738 Predlice 775002  ostatni plocha jina plocha
785 Predlice 775002  ostatni plocha jina plocha
786 Predlice 775002  orna puda

788 Ptedlice 775002  orné pada

789/1 Predlice 775002  trvaly travni porost
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
e Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uivini stavby
e Stavba bude slouZit k poskytovani sluzeb vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci.

¢) Trvala nebo docasnd stavba
e Stavba je navrhovana jako stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu sité vysokorychlostnich elektronickych komunikaci, u
niZ nebylo zadano o vyjimky z technickych pozadavki na stavby.
e Jedna se o stavbu liniovou, podzemni bez naroku na bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych orgdnii
e Seznam zavaznych stanovisek a jejich feSeni je uveden Vv priloze €. 1 Souhrnné technické
zpravy projektové dokumentace k zddosti o vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby
technické infrastruktury.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii
e Stavbou vznikne ochranné pasmo vedeni vysokorychlostni sité elektronickych komunikaci o
Sitce 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni (ochranné HDPE trubky, mikrotrubicky).

g) navrhované parametry stavby — zdakladni rozméry, maximalni mnoZzstvi dopravovaného média
apod.
e nove realizovana tlozna trasa (vykop) 750 m
e pocet pokladanych prvki 1-6 ks

h) zakladni bilance stavby
e Potifeby a spotfeby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrchti do ptivodniho stavu bude

pouzit:
- zéasypovy pisek 50 m?
- pfesata zemina 160 m?
- zékladovy beton 20,0 m?
- asfaltova smés 15 m?

e Hospodateni s destovou vodou — netyka se této stavby.

i) Zakladni predpoklady vystavby
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e piedpoklddané zahajeni stavby - 111. Q 2024
e predpokladana doba vystavby - 12 mésicu
e stavba neni feSena po etapach

J) orientacni naklady stavby
e cca 2.600.000,- K&

B.2.2. Bezpe¢nost pri uZivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatien zdbranami a v chodnicich pifechodovymi lavkami se
zabradlim.
e Bezpecnost provozu stavby béhem jejiho uzivani je primarné zajisténa samotnou podstatou
stavby — podzemni liniové vedeni distribu¢ni soustavy elektfiny.

B.2.3. Zakladni technicky popis staveb

Predmétem stavby je vytvoreni optickych tras pro pfipojeni méstskych organizaci na stavajici
optickou trasu spol. Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem.

V tlozné trase budou optické kabely zafukovany bud’ do ochrannych HDPE trubek o
& 40/33mm, do zodolnénych mikrotrubicek nebo do mikrotrubi¢ek zafouknutych do
ochrannych HDPE trubek o & 40/33mm nebo do tzv. mikrotrubi¢kovych svazki, coz jsou
mikrotrubicky spojené tenkym plastém jiz z vyroby.

V trasach budou dle potieby umist'ovany piistupové podzemni kabelové komory.

Popis trasy:

Prvni ¢éast nové tulozné trasy zaCina napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v travnatém prostoru, u betonového stozaru vedle kiizovatky ulic Prostiedni x
Benese Lounského.

Od mista napojeni trasa povede jihovychodnim smérem - v asfaltovém chodniku podél ulice
Prostfedni. Po cca 100m nové tloznd trasa odboci vpravo a pokracuje jihozdpadnim smérem -
v asfaltovém chodniku podél ulice Rehaékova. Po cca 80m v kiizovatce ulic Rehackova x
Marxova se nova tlozna trasa rozdéli do dvou smért. Prvni trasa vede severozdpadnim smérem
v asfaltovém chodniku podél ulice Marxova, kde bude po cca 30m ukonéena u paty objektu MS
Marxova (¢.p.219/28) pro budouci prostup do suterénu. Druha trasa ptejde prekopem asfaltovou
vozovku ulice Reha¢kova a pokraduje jihovychodnim smérem v asfaltovém chodniku podél
ulice Marxova. Po cca 30m piejde piekopem ulici Marxova a dale pokracuje cca 60m
V travnatém pasu jihovychodnim smérem. Druhym piekopem ulice Marxova se trasa vrati do
asfaltového chodniku, pfejde prekopem ulici Dostojevského a déale pokracuje cca 60m volnym
terénem, dlazdénym a asfaltovym chodnikem podél ulice Marxova az k objektu MR4
Majakovského. Délka této nové ulozné trasy je cca 400m.

Pobliz navrzené trasy se nachazeji drobné kefe, od kterych bude hrana vykopu vedena cca
1,6m. Vzrostly strom je vzdalen 2,0m od stavajiciho betonového stozaru, z kterého se cela tato
trasa napojuje. V blizkosti dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny kofeny.
NavrZeny rozsah a zplisob ochrany dfevin je uveden v bodé BS této dokumentace.

Druhd c¢ast nové ulozné trasy zacind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti
Metropolnet a.s. v travnatém prostoru, vedle kfizovatky ulic Predlicka a U Cintorina.

Od mista napojeni trasa povede cca 220m vychodnim smérem - V travnatém prostoru podél
ulice U Cintorina, ptejde asfaltovy vjezd a asfaltovou vozovku ulice K Vaviine¢ku. Dale trasa
povede cca 35m okrajem vozovky K Vaviine¢ku a nasledné odboéi vlevo — do ulice Skroupova,
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kde povede cca 80m severnim smérem — V asfaltovém chodniku ulice Skroupova, az k budové
objektu MS Skroupova &.p.307/7. Délka této nové ulozné trasy je cca 350m.

Pobliz navrzené trasy se v ulici K Vaviinecku nachdzi tfada thlji, od kterych bude hrana
vykopu vedena cca 1,0m — 2,0m. Vzrostlé stromy a kefe jsou Vv prilehlych zahradach vzdalené
cca 2,0 - 2,5m od hrany kynety vykopu. V blizkosti dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby
nebyly poskozeny koteny. Stavajici zdklad plotd by mél byt do vétsi hloubky, nez nami
planovany vykop v chodniku, ktery bude hluboky 50cm. NavrZeny rozsah a zplsob ochrany
dfevin je uveden v bod¢ B5 této dokumentace.

e Trasy uvniti objekti a souhlasy s umisténim tras v objektech nejsou soucasti projednavaného
uzemniho rozhodnuti. Je zde ptedpoklad vyuziti stavajiciho prostupu.
e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni® a se zasadami vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s miniméalnim krytim 0,60 m

-V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- v komunikaci jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,90 m

e Trasa je z velké ¢asti navrzena v minimalni vzdalenosti 2,5 m od kment vzrostlych stromd.
V piipadech, kdy nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, bude proveden ru¢ni vykop tak, aby
nebyly poskozeny koteny, a ochranné prvky budou uloZzeny do chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied kofeny stromi a keft.

e Vykop tlozné trasy bude v celé délce opatien vystraznou folii s potiskem. Kabelova ryha
bude zasypana, zhutnéna a bude provedena definitivni Gprava povrchi dle platnych predpisu.

e Do vykopu bude polozeno 1-6ks ochrannych HDPE trubek @40 mm, nebo zodolnénych
mikrotrubicek 10 az 12 mm (ZMT). Do kazdého ochranného prvku bude zafouknut novy
opticky kabel.

e Zhruba 1/3 tras je navrzena ve volném terénu s nezpevnénym povrchem a cca 2/3 tras
Vv asfaltovych ¢i betonovych plochach.

e U mistnich obsluznych komunikaci s malym vyznamem byl pifednostné zvazovan podvrt. ale
z technickych diivodi ho nebude mozné provést (prostorové podminky, umisténi podzemnich
inzenyrskych siti, blizkost vybusného prostredi), proto budou vozovky piekopany po polovinach
tak, aby nebyl pferuSen bézny provoz, ani omezen ptipadny prijezd zachrannych slozek. V
piipad€é omezeni provozu bude ziizena prechodna tprava provozu pomoci dopravnich znacek.

e Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadienim spravc komunikaci.

e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém byly
pted zapocetim praci.

e KjiiZeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180 °C a s
pfesahem min. 1,5 m na kaZzdou stranu (min. celkova délka chranicky 3,00 m). PouZita bude
ocelova chranicka s povrchovou tUpravou Zzarového zinkovani. Bude dodrZzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pfi kfizeni spodem bude zajiiténa podptirna konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ru¢né s kontrolou spravce zatizeni.

B.2.4. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni, zasady FeSeni zarizeni, potieby
a spoti‘eby rozhodujicich médii
e V ramci této stavby nebudou budovany nadzemni technologické zatizeni.
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B.2.5. Zasady pozarné bezpec¢nostni reSeni
e Bchem stavebnich praci bude zachovan ptistup do okolnich objektt.
e Bcéhem stavebnich praci bude zajistén pfistup ke stdvajicim hydrantim a ovlddacim
armaturam stavajicich inzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel IZS udrZzovany ve sjizdném a prijezdném
stavu.
e Tato stavba neni stavbou, ke které se, dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich piedpist, vykonava statni pozarni dozor. Z tohoto
divodu se ptislusny Hasi¢sky zachranny sbor k predmétné podzemni stavbé nevyjadiuje.

B.2.6. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi...
e Stavba nebude piekracovat hlukovy limit, vykopy budou provadény ru¢né. Piechodny
nepiiznivy vliv 1ze predpokladat vlivem realizace bouracich praci povrchl. Hluéné prace budou
provadény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.
e Okoli stavby bude, z diivodu omezeni prasnosti, v pribéhu realizace zemnich praci skrapéno
vodou.
e Nakladni prostor automobilti odvazejicitho prasny materidl bude zajistén proti jakémukoli
uniku pfevazeného materialu (napf. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi

e Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi — netyka se této stavby.

e Ochrana pied bludnymi proudy — jednd se o kabel bez metalického prvku (ze sklenénych
vlaken) bez moznosti ovlivnéni bludnymi proudy/ochrana pied korozi bludnymi proudy bude
provedena v souladu s CSN EN 50162.

Ochrana pied technickou seizmicitou — netyka se této stavby.

Ochrana pted hlukem — netyka se této stavby.

Protipovodnova opatfeni — netyka se této stavby.

Ochrana pied ostatnimi G¢inky...poddolovani, vyskyt metanu, sesuvy pudy apod. — netyka se
této stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stdavajici technickou infrastrukturu, pieloZky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury...
e Stavba je napojena na stavajici infrastrukturu na sloupu u kfizovatky ulic Prostfedni x Benese
Lounského a u kiizovatky ulic Piedlicka x U Cintorina.
e Stavba nevyvolava ptelozky ostatnich siti ¢i infrastruktury
e Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pdsma
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub&hy a
kiizeni s témito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti technického vybaveni®.
- Stavba nezasahuje do ochranného pasma drahy.
- Touto stavbou nedochazi k zddnému trvalému zaboru lesni plidy, lesni pozemky nebudou
stavbou dotCeny.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e max. délka optickych kabelt 4.500 m
e délka ochrannych prvki (pii pokladce max. 6ks) 4.500 m
e pocet optickych kabell v ochrannych prvcich 1-6 ks

B.4. Dopravni FeSeni

e Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

e V pritbéhu vystavby trasy se predpokldda omezeni dopravniho provozu pii realizaci zemnich
praci a pokladky ochrannych prvki. Pied zahajenim praci zpracuje zhotovitel stavby projekt
dopravné inzenyrského opatieni, ktery si nechd odsouhlasit dopravnim inspektoratem.

e Vykop bude v celé¢ délce trasy opatien zdbranami a v mistech pfechodli a vchodi budou
pfemostény pfechodovymi bezbariérovymi lavkami se zdbradlim, které budou uzptsobeny i pro
0soby se omezenou schopnosti pohybu a za snizené viditelnosti osvétleny.

e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provadéna udrzba a CiSténi komunikaci
dotéenych stavbou. V pfipad¢ zneciSténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlené ocistény.

e V piipad¢ omezeni priichodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.

e Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k pfilehlym objektim a zastivkdm MHD a ani ke
stavajicim hydrantim a ovladacim armaturam stavajicich inZzenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.

e Parkovani vozidel stavby se pfedpokladd pouze pii rozvozu materidlu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V ptipad€ nutnosti vyparkovani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zékazem zastaveni.

e Pfi pracich v blizkosti vozovky bude stavba oddélena smérovymi deskami Z4 a za sniZzené
viditelnosti osvétlena.

e Piechodné dopravni znaceni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni, které
bude v rozporu s ptechodnou upravou, bude zakryto.

e Po dokonceni bude povrch uveden do fadného stavu a piechodné dopravni znaceni
odstranéno.

¢ Po dokonceni stavby bude obnoveno ptipadné poSkozené vodorovné dopravni znaceni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

e Viude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou vedeny minimalné ve vzdalenosti 1,0 metru od kmene stromu a 1,6m od
ket. Vzdalenost se méti od styku kmene s ptidou (okraje kofenovych nabéht).

e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochrann¢ prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied kotfeny stromt a
ket

¢ Plochy zelen¢ nebudou pojizdény vozidly stavby.
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e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény ru¢né.

e Jako zasah do chranéného kotfenového prostoru je chépana vesSkera vykopova Cinnost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navdzky zeminy, uskladiiovani materidlu a provoz tézké
mechanizace.

e Vykopek a stavebni materialy nebudou ukladany ani skladovany v blizkosti vzrostlych drevin

a pfipadné zafizeni stavenisté bude ziizeno mimo plochy zelené.

e Vykopy naruSena zeleii bude po dokonceni stavby vyciSténa, ohumusovana a oseta travnim

semenem.

e Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdalenosti mensi nezZ 5 m) bude

provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiredi a bude zjistén aktualni stav a

poloha kofenti a nasledné bude uréeno presné vedeni trasy. Zarovei bude dohodnut piesny

rozsah ochrany drfevin (vyty€eni pracovnich zoén, ochrana pidniho povrchu pred
zhutnénim v prostoru korenového systému, pevna ochrana kmene).

Pro ochranu di'evin budou dodrZeny nasledujici podminky:
- pred zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kotfenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dfevindm
- jako ochrana pidniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita §tépka/stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Sté€pka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t)
- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismt v
blizkosti korun stromtl. V takovych ptipadech musi byt predev§im odvadéné vyfukové
plyny mimo kontakt s asimilacnim aparatem stromu
- manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné¢ hmoty apod.)
neni mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i
svodil kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanism
- jakékoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné uklddani materidld,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismil, vykopové ¢innosti, navazek a podobné je
zakazéna
- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich ¢asti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy
- vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ryc¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim piistupem k obnazenym kofentim
- Vramci vystavby nedojde k piesekani kofend, ale k jejich hladkému preruseni
- koteny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit
- kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V piipadé nutnosti jejich preruseni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V piipadé nutného pteruSeni musi byt pfefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zpiisobem proti vysychani a mrazu
- koteny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychdni a U¢inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych piipadech miZe odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu
- stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zpusobem proti vysychani a UCinkiim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni
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vykopu. Ochrana milze byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné vlhéenou
textilii, prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem, instalaci prachodky a
bezodkladnym zasypanim.
- v chranéném kotfenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu
- v chranéném kofenovém prostoru nebude zfizovana skladka vykopového materialu
- vpiipadé ohrozeni kmene stroml stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi
nab&hy stromu instalovana pevna ochrana kmene, kterd bude zasahovat alespon do vysky
2 m nebo do vySky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovych ndbéhli ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukei je tfeba vlozit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy)
- v ptipadech zvyseni expozice stromt slune¢nimu zateni je tfeba zvazit ochranu kment
proti korni spale
- ochrany kmentli nesmi byt v pribehu stavby poskozeny ani premistény ¢i odstranény
- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismi s korunami stromil je nutné
fesit ve spolupraci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zo6n
- oteviené ohn¢ je mozné zaklddat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prumétu korun dievin
- zdroje tepla (naptiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priiméru korun dievin
- navrzend ochrannd opatieni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou
- v pripadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem
- u chranéného kotfenového porostu dotcen¢ho stavbou bude pied zahdjenim a béhem
stavebni Cinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozloZeni a intenzity srazek,
stanovi$tnich pomérli a dimenzi stromi/ketli. Optimalni je opakovani né€kolika zalivek

e soucasti pfedani stanovisté po ukonCeni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych

ochrannych opatteni a odpovidajici uklid

B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Piechodny nepftiznivy vliv Ize pifedpokladat vlivem realizace zemnich praci.

e Po ukonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.

e V ramci stavby musi byt dodrZzeno mimo jiné ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢.114/1992 Sb., o
ochrang pfirody a krajiny

b) Vliv na p¥irodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
ZivocCichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
e V3Sude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovdna norma
CSN 83 9061.
e V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a
ochranné prvky budou uloZeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromu a
kett.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepiedpoklada se poSkozeni rostlin a ohroZeni
zivocicht.
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¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
e Stavba nezasahuje do chranéného tizemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-1i podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.

e) V pFipadé zamérii spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci — zdakladni parametry
zpuisobu naplnéni zdavéri o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-
li vyZadovino
e Netyka se tohoto typu stavby.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii
e Realizaci stavby vznika ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni, v souladu se
zakonem ¢.127/2005 Sb., §102, a to 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni.
e Bezpecnostni paAsmo nevznika.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) ReSeni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
v pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzeny
hygienické limity hluku.

b) Zény havarijniho planovani
e Stavba nezasahuje do zon havarijniho planovani.

¢) Opatieni vyplyvajici 7 poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
e Ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasdvaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, ukryty civilni obrany nejsou stavbou dotceny.

d) ReSeni zdsad prevence zdvainych havdrii
e Jedna se o liniovou podzemni stavbu o Sifce kynety max. 0,75 cm a hloubce max 1.2 m.
Vznik zavaznych havarii se neptedpoklada.
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B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e Stavenist¢ tohoto typu stavby nevyzaduje zadné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, kterd neklade zvlaStni naroky na misto staveniSté.
e Vykopek bude uklddan na mistech k tomu urenych, ptipadné s nim bude nakladano dle
vyjadieni spravct dotCenych komunikaci.
e Stavba bude opatfena zdbranami pro nechtény pad osob ¢i zvitat do vykopu dle stavebniho
zakona.
e V pribéhu stavby nebude dochédzet k demolicim ani kéceni dfevin.

¢) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
e Stavba je stavbou liniovou, ktera nema naroky trvalé zabory.
e B¢hem realizace dochazi k do¢asnému zaboru (pro ziizeni stavenisté, parkovani stavebnich
stroju, ulozeni vykopku).

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e Pfi vystavbé budou narusené chodniky a komunikace piemostény bezbariérovou lavkou. Pfi
vystavbé se nepocitd s obchozi bezbariérovou trasou.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
e Sodpady bude zachazeno dle platného zakona o odpadech — jejich odvozem na k tomu

ur¢enou skladku.
e Vykopova zemina a ornice bude odvezena do deponie k tomu v mist& urcené.

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

e Netyka se této stavby.

Praha, leden 2024 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha €. 1 - Seznam zavaznych stanovisek a jejich zohlednéni

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v pfiloze ¢. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 1): — souhlasné stanovisko za podminek:
-V souladu s ustanovenim zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, budou
po celou dobu trvani stavby okolni komunikace udrzovany v ¢istoté (kazdodenni smyvani
od necistot) tak, aby nebyl ohroZen silni¢ni provoz na ptilehlych komunikacich.
- Zvlastni uzivani dotéenych pozemnich komunikaci v k.u. Ptedlice, se povoluje na
dobu Zivotnosti inzenyrské sité.
- Umisténi siti musi byt v souladu s ustanovenim § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a § 50 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon €. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich zmeén a doplnkd.
- Hloubka ulozeni sit¢ v silnicnim pozemku bude zvolena tak, aby kryti odpovidalo
nejmensimu dovolenému kryti dle CSN 73 6005.
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvla$tnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit Zadatel uzavienu smlouvu o
smlouvé budouci o ziizeni sluzebnosti inzenyrské sité - zapracoviano do PD a bude
piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi (v ptiloze ¢. 9

k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 2): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Z hlediska ochrany ovzdusi — Pozadujeme, aby v ramci akce byla realizovana ucinna
opatfeni ke snizeni prasnosti (napf. zkrapéni, zakryti nakladu na vozidlech, instalace
protiprasnych zabran, k ¢innostem produkujicim prasnost budou vyuZzivana vlhka obdobi,
bude zajistén uklid atd.). - zapracovdno do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;
- Z hlediska odpadového hospodarstvi — Investor (stavebnik) zabezpec¢i vyuziti nebo
odstranéni vSech odpadd, které v ramci akce vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady (tzn. i
odpady odstranované zhotovitelem stavby) budou pifedany do zafizeni uréené¢ho pro
nakladani s odpady, pfipadné osobam, které¢ maji opravnéni odpad prevzit.
- Pfed pfedanim odpadii budou odpady soustfed’ovany utiidéné podle jednotlivych
druhti a kategorii a zabezpeceny pted znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.
- Dodrzet postup pro nakladdani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajisténa
nejvy$s$i mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.
- Pokud stavebni a demoli¢ni odpad investor sim nezpracuje, musi mit jeho pfedani v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pted jejich vznikem.
- Smlouva o ptfedani stavebniho a demoli¢niho odpadu bude ptedloZzena pied zahdjenim
akce (stavby, demolice apod.) na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho
prostiedi. Upozoriiujeme, Ze nesjednani a nepiedlozeni této smlouvy je porusenim zakona
a mize byt pokutovano.
- Doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadt (vazni listky, faktury atd.), vcetné dokladl o
zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu investorem (napi. Cestné prohlaseni o
vyuZziti odpadu a fotodokumentace), budou ptedloZzeny do 10 dnti od ukonceni akce nebo
spolu se Zzadosti o vyjadfeni ke kolaudacnimu souhlasu, popt. uzivani stavby,
kolauda&nimu fizeni apod. na Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi.
Tyto doklady bude investor pro Ucely ptipadné kontroly archivovat po dobu 5 let.
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Prohléaseni o odstranéni odpadii neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladani s
odpady.

- Se zeminou pochazejici z pozemki mimo ZPF musi byt nakladano v souladu s ust. § 2
odst. 1, tzn. nekontaminovanou zeminu vytéZzenou béhem stavebni Cinnosti lze vyuzit
pouze v pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byla vytéZena, v jiném
ptipadé je se zeminou naklddano jako s odpadem, bude tedy odvezena na zatizeni k tomu
urcené.

- Béhem akce nesmi byt omezen svoz komundlnich odpadl (v ptfipadé nedostupnosti
ulice pozadujeme pfistaveni nadob v den svozu na misto pristupné pro svozovou techniku)
- bude preddno zhotoviteli stavby;

- Z hlediska zemédélského piidniho fondu - Pro tuto stavbu neni tfeba souhlasu k
odnéti zemédélské pudy ze zemédelského plidniho fondu podle § 9 odst. 2 pism. d)
zakona €. 334/1992 Sb., o ochran€ zemédé€lského pidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
piedpist, tedy k nezemédé€lskym ucelim po dobu kratSi nez jeden rok vcetné¢ doby
pottebné k uvedeni zemédélské pudy do plvodniho stavu, je-li termin zahajeni
nezemédelského vyuzivani zemé&délské pudy nejméné 15 dni pfedem pisemné oznamen
organu ochrany ZPF (§ 15 cit. zdkona).

- Dale Vés upozorniujeme na povinnost Setrného nakladani s ornici a podorni¢im na celé
dotcené plose, fadné uskladnéni a zajisténi ochrany ornice proti znehodnoceni pro ucely
uvedeni pozemku do pivodniho stavu (v€etné ulozeni v ptivodnim sledu vrstev) - bude
predano zhotoviteli stavby;

- Zhlediska ochrany vod - Uvazovany zamér podléha souhlasu vodopravniho Gradu
podle ust. §17 odst. 1 pism. c¢) vodniho zdkona - souhlas pro stavby, k nimz neni tfeba
povoleni podle vodniho zdkona, avSak mohou ovlivnit vodni poméry, a to ke stavbam v
zaplavovych tzemi - bylo projedndno;

- Béhem provadéni praci nedojde k Zadnému zneciSténi vod, zvlast€ ne ropnymi
latkami.

- Ve stanoveném zaplavovém tizemi vodniho toku Zdirnicky potok nebudou skladovany
snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly ani latky zdvadné vodam, pokud nebudou
zabezpeceny pied pritoky velkych vod.

- S ohledem na § 15 odst. 2 vyhlaSky MMR ¢€. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, v platném znéni, musi byt technické vybaveni staveb v zaplavovych tizemich
navrzeno a provedeno se zvySenou odolnosti proti moznym ucinktim vod pii povodnich.
Technické provedeni musi odpovidat pozadavkim pro bezpecnou obsluhu a funk¢énost pii
mozném zaplaveni vodou pii povodni.

- Realizaci stavby nedojde k navySeni urovné terénu - bude piedano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor dopravy a majetku (v ptiloze ¢. 9
k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 3): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Nejpozdé€ji ke dni podani zadosti o vydani povoleni ke zvlaStnimu uzivani pozemni
komunikace pro provadéni stavebnich praci musi mit Zadatel uzavienou smlouvu o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrskeé sité.
- Pfed podanim zadosti o povoleni zvlaStniho uzivani mistnich komunikaci je stavebnik
povinen uzaviit se Statutirnim méstem Usti nad Labem smlouvu o do¢asném uZivani
liniové stavby mistni komunikace za nédhradu.
- Zasahy do komunikaci nebudou povoleny v zimnim obdobi, tj. v terminu od 1.11.do
31.3.
- Pfi provadéni praci v komunikacich je nutno postupovat dle TP 146.
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- U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci, popt. po provedené velkoplo$né opraveé v
ochranné¢ lhuté (60 meésici od dokonceni) budou povolovany pouze bezvykopové
technologie. Po uplynuti ochranné lhity bude v obdobi dalSich 36 mésicli pozadovana
strojni pokladka obrusné vrstvy.

- Rozvodné, pojistkové a jiné skiin€, popf. jiné nadzemni prvky inzenyrskych siti,
jejichz umisténim by doslo k vytvoteni ptekazky provozu, popt. zGzeni prujezdniho ¢i
prichoziho profilu komunikace, nesmi byt umistovany do vozovky, krajnice ¢i chodniku -
zapracovano do PD a bude predano zhotoviteli stavby;

o Zavazné stanovisko Muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni (v piiloze ¢&. 9

k Zadosti o vydani izemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 4): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Uzaviit s Muzeem mésta Usti nad Labem, piipadné sjinym archeologickym
pracovistém, které je opravnéno k provadéni archeologickych vyzkumi, dohodu o
podminkach archeologického vyzkumu na nemovitosti. O formé a zplsobu vyzkumu
rozhodne oslovena organizace. Dohoda musi byt uzaviena pted zahdjenim zemnich praci.
-V ptedstihu alespon 10 pracovnich dnii bude oslovend instituce informovana o
zahajeni zemnich praci pisemné nebo emailem - bude pieddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko M¢stské sluzby Usti nad Labem (v pfiloze ¢. 9 k Zadosti o vydani tzemniho
rozhodnuti, stanovisko €. 5): — souhlasné stanovisko bez pripominek:
- v dané lokalité¢ neméd naSe organizace ve spravé Zadné nadzemni ani podzemni sité.

e Zavazné stanovisko Povodi Labe, s.p. (v pfiloze ¢. 9 Kk Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,
stanovisko €. 6): — souhlasné stanovisko za podminek:
- Pii vystavbé nedojde ke styku s pozemkem, vodnim tokem, ani s jinym zafizenim ve
spravé Povodi Labe, statni podnik.
- Z&mova lokalita se nachdzi v izemni ptisobnosti Povodi Ohfe, statni podnik.
- O stanovisko spravce povodi pozadejte Povodi Ohte, statni podnik - byloe projedndno;

e Zavazné stanovisko Povodi Ohie (v ptiloze ¢.9 kzadosti o vydani tzemniho rozhodnuti,
stanovisko ¢. 7): — souhlasné stanovisko bez pripominek
- Z hlediska z4jmi danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozde€jsich predpisi, dale
vodni zakon) je uvedeny zamér mozny, protoZe lze predpokladat, Ze zdmérem nedojde ke
zhorSeni chemického a ekologického stavu dotceného utvaru povrchovych vod a
chemického a kvantitativniho stavu ttvaru podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno
dosaZzeni jejich dobrého stavu.
- Zamér se casteCné nachazi v oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem OHL 10 —
Zdirnicky potok (isek OHL 10 01 — Ptedlice).
- Zamové uzemi se casti nachdzi v Uzemi s nizkym a stfednim povodnovym
ohrozenim. Zamér neni v rozporu s cili PpZPR.
- Kabelové vedeni sité elektronické komunikace vede €asti ve stanoveném zéplavovém
tizemi vodniho toku Zdirnicky potok, kde zasahuje malou &asti na p. p. &. 123/1 v k. 1.
Predlice i do aktivni zony.
-V aktivni zoné je zakazano tézit nerosty a zeminu zpusobem zhorSujicim odtok
povrchovych vod a provadét terénni upravy zhorSujici odtok povrchovych vod, skladovat
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odplavitelny material, latky a pfedméty, zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné
piekazky, ziizovat tabory, kempy a jind doCasna ubytovaci zatizeni.

- Béhem provadéni praci nedojde k zddnému znecisténi vod, zvlasté ne ropnymi latkami
- Ve stanoveném zaplavovém tizemi vodniho toku Zdirnicky potok nebudou skladovany
snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly ani latky zdvadné vodam, pokud nebudou
zabezpeceny pied priutoky velkych vod

- Sohledem na § 15 odst. 2 vyhlasky MMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, v platném znéni, musi byt technické vybaveni staveb v zaplavovych uzemich
navrzeno a provedeno se zvySenou odolnosti proti moznym ucinkiim vod pii povodnich.
Technické provedeni musi odpovidat pozadavkiim pro bezpecnou obsluhu a funkénost pti
mozném zaplaveni vodou pti povodni.

- Realizaci stavby nedojde k navySeni irovné terénu

- Povodi Ohfe, statni podnik, neodpovida za Skody zptisobené vodou vcetné Skod
zptisobenych ledovymi jevy - zapracovdano do PD a bude pieddno zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Obvodni bafisky Giad pro uzemi kraje Usteckého (v piiloze ¢. 9 k Zadosti o
vydani uzemniho rozhodnuti, stanovisko €. 8): — souhlasné stanovisko bez namitek:
- K Vasi Zadosti o vyjadieni ke stavbé Vam Obvodni bansky tUfad pro tzemi kraje
Usteckého sdéluje, Ze neni predmétna stavba umisténa v chranéném loZiskovém tzemi
ani dobyvacim prostoru. OBU nemé ke stavbé namitek.
- Dale sd€lujeme, ze predmétna stavba ¢asteéné (p. p. ¢. 728, 811/3, 781/4, 811/9,
890/1, 1074, 1075) lezi na poddolované izemni plose 1879 Trmice. V piipad¢ potteby
nebo VaSeho zajmu se o potfebné informace k predmétné poddolované uzemni plose
obrat'te na Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky.

e Zavazné stanovisko Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, dopravni inspektorat (v piiloze

¢.9 kzadosti o vydani tzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 9): — souhlasné stanovisko za

podminek:
- Stavba bude realizovana dle pfedlozené dokumentace zpracované spol. ,,ProTelPro®.
-V piipadé¢ nutnosti zdsahu do komunikace nebo omezeni provozu na vefejné
komunikaci v souvislosti s realizaci vy3e uvedené stavby piedlozi investor na PCR DI UL
k odsouhlaseni ndvrh dopravnich opatfeni pro potfebnou uzavirku komunikace zajist'ujici
bezpecnost a plynulost silni¢niho provozu. Tato opatfeni budou navrzena a realizovana
dle "Zasad pro prechodné DZ na pozemnich komunikacich - TP66 (IIl.vydani). Navrh
postacuje predlozit pted vydanim vykopového povoleni (zvlastniho uzivani komunikace).
Pfi nutnosti vybudovani stavenistniho sjezdu bude rovnéz feSeno stavenistni pfipojeni této
stavby na vetejnou komunikaci - zapracovano do PD a bude pieddano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajska hygienické stanice Usteckého kraje (v ptiloze &. 9 k Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 10): — souhlasné stanovisko bez pripominek
- Vzhledem k tomu, ze piredlozena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje
pozadavkiim pfedpisit v oblasti ochrany vefejného zdravi, bylo mozno vyslovit s
pfedlozenym navrhem souhlas.

e Zavazné stanovisko Sprava a tudrzba silnic Usteckého kraje (v piiloze ¢. 9 k zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti, stanovisko ¢. 11): — souhlasné stanovisko za podminek:
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- Tato stavba se nedotkne nasi silni¢ni sit€ a ani nasich zajmu. Jako majetkovy spréavce
silnic II. a III. tfid nemame k vyse uvedené stavbé namitek.

Piiloha &. 2 - Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi

e Podminky vyjadieni odboru dopravy a majetku byly zapracovany v bodé B4 do PD k Zadosti o
vydani UR

e Podminky vyjadfeni odboru zivotniho prostfedi byly zapracovany v bodech B2.6 a B5 do PD
k zadosti o vydani UR

e Pifipadné dopravni znaceni omezujici provoz po dobu stavebnich praci bude osazeno dle
pozadavk piislugného DI PCR a na naklady investora dle TP 66 MD.

e Podminky pro kiizeni teplovodu / horkovodu. byly zapracovany v bodech B2.3 a v polohopisné
situaci do PD k zadosti o vydani UR

e Pred zah4ajenim stavby budou v prostoru stavby vytyCeny veSkeré stdvajici inzenyrské site.

e Vykop bude oznacen a zajistén proti padu osob a za snizené viditelnosti osvétlen.

Vyjadieni dotlenych organti a provozovateli dopravni a technické infrastruktury vcetné
koordina¢nich zapisti budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(jeji dokladové casti) a jsou pro dodavatele stavby a investora zdvazné.
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Piiloha ¢&. 3 - Udaje o splnéni pofadavki spravcii infenyrskych siti

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky
Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. — V misté stavby maji sité, vSeobecné
podminky, mista zasahu do OP teplovodu budou pisemné projednana

CEZ Distribuce, a.s. — V misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

CEZ Teplarenska a.s. - V misté stavby maji sité, vieobecné podminky

CEZ ICT Services, a. s.— V misté stavby nemaji sité

CEZ OZ uzavieny fond a.s. - V misté stavby nemaji sité

CD Telematika a.s. — V misté stavby nemaji sité

ELTODO OSVETLENI, s.r.0. — V misté stavby nemaji sité

Ministerstvo obrany — v misté stavby nemaji sité

TELCO Pro Services, a.s. — V misté stavby nemaji sité

CETIN a.s. — v misté stavby maji site, vSeobecné podminky

GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

Veolia Energie CR, a.s. - V misté stavby nemaji sité

DP mésta Usti nad Labem a.s.

sttedisko Udrzba PTZ a sprava siti - vV misté stavby se nachdzi trakcni vedeni a podzemni
ovladaci a napajeci kabely, vieobecné podminky

sttedisko Operativni fizeni a provoz dopravy - vseobecné podminky

stiedisko Sprava vetejného osvétleni - v miste stavby maji sité, vSeobecné podminky

Ceské Radiokomunikace, a.s. - vV misté stavby nemaji sité

T-Mobile Czech Republic, a.s. — v misté stavby maji site, vseobecné podminky

Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby nemaji sité

VOGELNET s.r.0. - v miste stavby nemaji sité

STARNET, s.r.0. - v misté stavby nemaji site

CEPRO a.s. - V misté stavby nemaji sité

TETA s.r.0 — v misté stavby se nachazeji stavajici trasy jejich sité elektronickych komunikaci
(SEK), vseobecné podminky v rozsahu bodii a) az 1) budou dodrzeny spolecne s podminkami
stanovenymi v CSN 736005 "Prostorové usporaddani vedeni technického vybaveni”.
Pozadovany podélny odstup nové budovanych tras SEK od stavajicich tras SEK ve vzdalenosti
0,5 metru neni opodstatnény a je v rozporu s CSN 736005

COPROSYS Usti spol. s r.0. — V misté stavby nemaji sité

NTD group a.s. — v miste stavby maji sité, vSeobecné podminky

Metropolnet a.s. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

CENTROPOL CZ, a.s. — Vv misté stavby nemaji sité

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, a.s. — V misté stavby maji sité, vseobecné podminky
Palivovy kombinat Usti, statni podnik

DOZIMONT s.r.0. - v miste stavby maji siteé, vseobecné podminky, bude dodrzena prostorova
norma CSN 736005

Obdrzené podklady spravct inzenyrskych siti, kteti maji v misté stavby sva vedeni, jsou zapracovany
do vykrest C.3.S — Koordinac¢ni situace se zakresem inzenyrskych siti.
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