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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.UVOD

Projektova dokumentace ,,Optické propojeni "Méstské sady", Usti nad Labem, posileni
stavajici trasy -pokladka ochrannych prvka“ byla vypracovana na zékladé¢ objednavky
investora této stavby, tedy spole¢nosti Statutirni mésto Usti nad Labem, Velkd Hradebni
2336/8, Usti nad Labem.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro provadeéni stavby je spole¢nost ProtelPro,
spol. s r.0., Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10.

Utelem projektu je posileni stavajici optické trasy spoleénosti Metropolnet v ulici
Saldova, vedle Mgéstského sadu. Stavajici kapacity trasy je jiz vyGerpana a pro dalsi
rozSifovani optické sit¢ je nutné Cast trasy posilit novymi kapacitami. Jedna se o realizaci
novych zemnich tras v délce cca 230m a pokladku ochrannych prvka pro optickou sit’.
Navazné bude v samostatné PD feSena instalace optickych kabeli. Budovana sit’ bude typu
FTTB.

Trasa se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité Centrum, na okraji
Meéstskych sadu.

A. 2. TECHNICKE UDAJE

e délka novych tloznych tras 0,230 km
e novych HDPE trubek pr. 40mm 0,470 km
e novy svazek mikrotrubicek 0,235 km
e novych zodolnénych mikrotrubic¢ek 0 km
e novy opticky kabel SM 0 km
e pocet pripojenych objektl 0 objektt
A.3.CASOVY PLAN STAVBY
e piedpokladany termin zah4jeni vystavby II. Q 2026
e piedpokladany termin ukonceni vystavby 1. Q 2026

A4.VECNE A CASOVE VAZBY
Na tuto stavbu navaze vystavba ,,Rozvoj nevefejné méstské optické infrastruktury
v Usti nad Labem*.
Tato DPS na pokladku ochrannych prvkil fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras.

e Tato stavba bude hrazena z dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj
nevetejné sitové infrastruktury vetejné spravy — SC 1.1 (MRR). Pro zpracovatele je tedy
povinnosti fidit se zndmymi pravidly dotacniho programu i jednotlivymi podminkami
dotace.

e Pro dodrzeni ,Souladu projektu s principy zajistujicimi rovné piilezitosti a
nediskriminaci® bude dohliZzeno, aby slozeni jeho pracovniki bylo vyrovnané a nebyla
bezdivodné upfednostiiovana Zadna skupina.

e Pred zahajenim realizace je nezbytné zajistit vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti.

e Dodavatel stavby je povinen dodrzet veSkeré podminky, které jsou uvedeny ve vyjadieni
spravcl inzenyrskych siti dotenych vystavbou optické trasy a ve vyjadieni organi statni
spravy. S ohledem na vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti je tfeba ve vSech ptipadech
soubéhu a kiizeni dodrzovat pfi provadéni vykopovych praci CSN 34 2030 a dopliujici
CSN, zejména CSN 34 2000 a CSN 73 6005 , Prostorova uspotadani siti technického
vybaveni®.
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Pted zahajenim vykopovych praci budou informovéani majitelé dotéenych pozemku i
spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

V piipadé zasahu do ochranného pasma stavajicich inzenyrskych siti budou zemni prace
provadény rucné.

Vozovky budou udrzovany cisté, ve sjizdném a prijezdném stavu.

Bude zachovan piistup ke stavajicim objektiim a bude zachovan vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidlam.

V ramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz autobusovych
linek MHD.

Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelend, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou pfevazné¢ vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,5 metru od kmene
stromi (v n¢kolika ptipadech 1,1m, 1,4m a 1,5m). Vzdalenost se méfi od styku kmene
s ptidou (okraje kofenovych nabé&ht).

V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ruc¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny
koteny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢cimz bude trasa ochrdnéna pied
koteny stromi a kefd. Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavebniho zaméru, které bylo pro tuto stavbu projednéno.

Pted zah4jenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdéalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochtizka se zastupcem odboru zivotniho prostfedi a bude zjistén aktudlni stav
a poloha kofenl a nasledné¢ bude urceno pfesné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut
ptesny rozsah ochrany dfevin.

Na HDPE trubkach a mikrotrubickach je nezbytné provést kontrolni kalibraci a nasledné
zkousku tlakutésnosti.

Ochranné HDPE trubky, budou opatfeny oznacovacimi Stitky s identifikaénimi tdaji.
Stavbyvedouci je povinen seznamit s projektovou dokumentaci stavby (vCetné
dokladové ¢asti) vSechny pracovniky, ktefi budou stavbu provadét.

Pfi montazi a instalaci je nezbytné dodrzovat vyrobci piedepsané technologické postupy.
Kazdou zménu oproti této projektové dokumentaci je nezbytné konzultovat
s projektantem.

A.5.PODMINKY PREVZETI STAVBY
V ramci ptejimaciho fizeni bude pifedano nasledujici:
geodetické zaméteni trasy a kabelovych komor
dokumentace skutecného provedeni stavby
protokol o kalibraci a zkouSce tlakutésnosti ochrannych trubek

A. 6. DODAVATELSKY SYSTEM
V dob¢ zpracovani této dokumentace nebyl zhotovitel stavby vybran.

A.7.ZARIZENI STAVENISTE
Zatizeni staveni$té bude domluveno pfed zahajenim stavby. Jedna se o zfizeni buiikovisté
pro uloZeni materidlu a zajiSténi socialniho zatizeni.

A. 8. ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY
Zhotovitel je ptivodcem odpadu, které pii zhotovovani jeho Dila vznikly. Na vyzadani je
povinen Objednateli pfedlozit doklad o jejich fadném ulozeni, likvidaci. Vyjimku tvoii
kovovy odpad (kovovy odpad je majetkem Objednatele, pficemz ten bude piredan
vytiidény od nekovového).
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e 7 hlediska ,,Opatieni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadu a recyklace* bude pro ziizeni
kabelového loze a obsyp pokladanych prvkl v kabelové ryze pouzit zasypovy recyklat.
Pro zpétny zasyp kynety vykopu bude pouzit vykopek se zhutnénim po vrstvach. Do spod
bude pouzita zemina horsi kvality a pro finalni povrch v travnaté ploSe bude vybrana
kvalitni zemina. Vybourané hmoty a piebyte¢na zemina bude odvezena na skladku k
uloZeni, nebo recyklaci.
Piebyte¢na zemina bude odvezena na rekultivacni skladku, kde bude ulozena do tzv.
deponie pro jeji dalSi vyuziti. Zemina, kterd neni kontaminovand, neni stavebnim
odpadem. Vybourané asfalty se odvezou do recyklacniho dvora nebo na obalovnu, kde se
asfaltova smés déle drti a proséva, ¢imz vznika tzv. R-material, ktery bude ptidan
v poméru min. 20% k nové asfaltové smési pfi jeji vyrobé. Vybourané betony se odvezou
do recyklacniho dvora, kde budou rozdrceny na granulat rizné velikosti, ktery bude
vyuzit jako podkladni a zasypovy material.
Plastové odpady budou odvezeny do sbérného dvora, kde budou roztfidény dle moznosti
recyklace.

e Pouziti pisku pro zfizeni kabelového loze a obsyp prvki neni moZzné, nebot musi byt
dodrzeno ,,Opatieni tykajici se predchazeni vzniku odpadl a recyklace®, které je soucasti
dota¢nich podminek.

A.9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

e Projektovana stavba nebude mit po realizaci zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Ptechodny neptiznivy vliv Ize predpokladat vlivem realizace zemnich praci. Po pokladce
ochranny prvkl budou povrchy narusené vystavbou uvedeny do ptivodniho stavu, a to
vcetné podkladovych vrstev.

e  Pii realizaci stavby je, z divodu ochrany prostfedi pfed negativnimi u¢inky stavby a
ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z vystavby, nezbytné dodrzovat predpisy
MZ CR, sv. 37/1977, smémice &. 41 — Nejvyssi piipustné hodnoty hluku a vibraci, oddil
III, odst. 41 a oddil IV, odst. 43, 44 a 47,pism.c).

e  Pii vystavbé budou dodrzeny pozadavky organt statni spravy.

e Piiprava stavby a jeji realizace probéhne v souladu se zdkonem ¢.114/1992 Sb. a bude
dodrzen zékon ¢.185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni a pfedpisy souvisejicimi.

A.10. BEZPECNOST PRACE

Pti pokladce a montazi (po dobu provadéni stavby) je tfeba dodrZovat platné normy a
rezortni predpisy.

Pti realizaci je tfeba dodrzovat ptisluSné piedpisy OBP, souvisejici normy a provozni
elektrotechnické ptedpisy. Dodavatelskd organizace a dale pak provozovatel musi seznamit
své pracovniky s témito normami v rozsahu jejich Cinnosti. Souvisejici normy obsahuji
nafizovaci pfedpisy a nafizeni tykajici se bezpecnosti pfi obsluze a praci na el. zafizenich, jak
pii vystavbé, tak 1 v samotném provozu.

Kromé vSech norem, které se tykaji obecnych zisad bezpecnosti prace, je tieba
respektovat tyto normy CSN:

33 2000-1 El. Zatizeni, rozsah platnosti, ucel a zdkladni hlediska
EN 50110-1 Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich

73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

332160 Ptedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pied nebezpecnymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

334010 Ochranu sdé¢lovacich vedeni a =zafizeni proti piepéti a nadproudu

atmosferického ptivodu
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34 2040 Ptedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pied
nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25kV, S0Hz

a zakony:

183/2006 O tzemnim planovani a stavebnim fadu, véetné ndvaznych vyhlasek
(stavebni zakon), v€etné jeho novel

127/2005 Sb. O elektronickych komunikacich

13/1997 Sb O pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zékon)

Veskeré prace smi provadét pouze pracovnici s potiebnou kvalifikaci a opravnénim k
zasahtim do vefejné komunikacni sité.

Vyskové prace nebudou v ramci této stavby provadény.

Dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, zajisti zadavatel stavby (ktery je t€zZ investorem) koordinatora BOZP.

A. 11. PODMINKY PRO ULOZENI TRUBEK A KABELU Z HLEDISKA PO

e B¢hem stavebnich praci bude zachovan ptistup do okolnich objektt.

e B¢chem stavebnich praci bude zajistén piistup ke stavajicim hydrantim a ovladacim
armaturdm stdvajicich inZzenyrskych siti.

e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel IZS udrZovany ve sjizdném a
prajezdném stavu.

e Jedna se o podzemni komunikacni vedeni elektronickych komunikaci tvofené optickymi
kabely uloZenych v ochrannych trubkéch. Mechanicka a pozarni ochrana tohoto vedeni je
feSena jeho ulozenim do zemé.

e Po dokonceni stavby, ani béhem ni, nebudou dotéeny nastupni plochy pro pozarni
techniku a ani odbérnad mista pro HZS
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B. TECHNOLOGICKA CAST

B.1.UVOD

V ramci zadani investora této stavby byl vznesen pozadavek na posileni stavajici optické
trasy spole¢nosti Metropolnet v ulici Saldova, vedle Méstského sadu. Stavajici kapacity trasy
je jiz vyCerpana a pro dalSi rozSifovani optické sit€ je nutné cast trasy posilit novymi
kapacitami. Jednd se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 230m a pokladku
ochrannych prvki pro optickou sit’. Navazné bude v samostatné PD feSena instalace optickych
kabeld. Budovana sit’ bude typu FTTB.

Trasa se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité Centrum, na okraji
Meéstskych sadu.

Tato DPS na pokladku ochrannych prvkii fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich uloznych tras.

Cislovani optickych rozvadé&i a kabelovych komor je pouze projekéni — finalni
¢islovani bude provedeno v ramci dokumentace skute¢ného provedeni.

B. 2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PD
e zadani investora
projektovd dokumentace zaméru k zadosti o vydani povoleni stavby technické
infrastruktury v¢. dokladové Casti
projekéni prizkum na misté budouci stavby
konzultace s investorem
mapovy podklad v digitalni formé
dokumentace skute¢ného stavu stavajici optické sit¢ spolecnosti Metropolnet, a.s.
podminky dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj nevefejné sitové
infrastruktury vefejné spravy — SC 1.1 (MRR).

Na zamér Zadatele se vztahuji prislu§na ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

e (SN 83 9061 Ochrana stromtl, porostii a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich

Pravni ptedpisy zejména:

Zemni prace budou provadény zvlasté v souladu s témito normami CSN a zakony:

e Zakon ¢. 89/2012 Sb. obc¢ansky zakonik

Zakon €. 283/2021 Sb. stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhléaska ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich
piedpist
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e  Zakon ¢. 500/2004 Sb. spravni tad ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udajti

e Zakon ¢.360/1992 Sb., ovykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu
povoléani autorizovanych inzenyrt a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdé€jsich
predpist

e Zakon ¢. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpisii

e  Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

e Zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozdé&jSich predpisii

e Zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi aozméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsSich predpist

e Zakon €. 359/1992 Sb., o zeméméfickych a katastralnich orgénech, ve znéni pozdé¢jSich
predpist

e Zékon €. 266/1994 Sb. o drahach

e Zikon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpist

e Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpist

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkdch  podnikdni aovykonu  stitni  spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonil (energeticky zdkon), ve znéni
pozd¢jsich predpist

e Zikon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o poZadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

e Zékon €. 254/2001 Sb. vodni zdkon ve znéni pozdé&jsich predpisii

e Zékon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné
nékterych zakont (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisi

e Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozd¢jsich predpisi

e Zakon €. 133/1985 Sb. o pozéarni ochrané ve znéni pozdéjSich piedpisu

e Zakon €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozd¢&jsich predpist

e  Zakon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostné¢ho bohatstvi (horni zakon)

e Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave
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B. 3. TECHNICKE RESENI

Tato DPS na pokladku ochrannych prvkil feSi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich uloznych tras.

Tato DPS neni dale ¢lenéna a tvofi samostatny funk¢ni celek a lze je tak realizovat bez
dalSich navaznosti.

V trase bude umisténa jedna piistupovd podzemni kabelova komora, ktera bude
nasledné vyuzita pro umisténi optickych spojek a kabelovych rezerv. Zaroven bude slouzit
jako pfistupové misto pro zafukovani optickych kabeli.

Postup jednotlivych ¢innosti pfi realizaci stavby:
realizace nové Ulozné trasy
pokladka ochrannych prvkit HDPE (trubky, mikrotrubicky)
kalibrace HDPE trubek a zkouska kontinuity mikrotrubi¢ek
geodetické zaméfeni trasy
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni

Nk W=

B.3.1. NOVA ZEMNI TRASA
B.3.1.1 nova zemni kopana trasa

Pfed zahdjenim zemnich praci budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici
inZenyrské sit€. Vykop bude oznafen a zaji$tén proti padu osob a za sniZené viditelnosti
osvétlen.

V celém useku se jednd o pfipoloz prvki do stdvaji optické trasy spolecnosti
Metropolnet. Nova trasa za¢ind napojenim ve stavajici podzemni kabelové komote, ktera je
umisténa v dlazdéném chodniku na kiiZovatce ulic Palachova x Ceské Mladeze. Od mista
napojeni piejde trasa piekopem ulici Palachova, kde bude v asfaltovém chodniku (v misté
kifizeni s optickou trasou EJEP) instalovdna nova podzemni kabelova komora (v rozméru
1400x800x760mm s ocelovym vikem pro zatizeni 12,5t). Z KK dale trasa povede cca 190m
asfaltovym chodnikem podél ulice Saldova (na sever). Pied stavajici kabelovou komorou,
ktera se nachazi pred kfizovatkou ulic Saldova x Masarykova, piejde trasa do travnatého pasu
a konc¢i ve stavajici podzemni kabelové komote. Ochranné prvky budou na obou svych
koncich ukonceny koncovkami. Délka nové uloZné trasy je cca 230m.

Pribéh trasy je patrny z vykresu Cislo 2 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy*.

Pobliz navrzené trasy se nachdzeji mensi stromy a drobné kefe. Vzrostlé stromy jsou
vzdalené min. cca 1,1m od hrany kynety vykopu. V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden
ruéni vykop tak, aby nebyly poskozeny kotfeny, a ochranné prvky budou uloZeny do
chranicky, ¢imZ bude trasa ochranéna pied kofeny stroml a keili. Podminky pro ochranu
dfevin jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavebniho zaméru, které bylo pro tuto stavbu
projednano.

Pted zah4jenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochtizka se zastupcem odboru zivotniho prostfedi a bude zjistén aktudlni stav a
poloha kofenii a nasledné bude uréeno piesné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut piesny
rozsah ochrany dfevin (vytyceni pracovnich zon, ochrana piidniho povrchu pfed zhutnénim v
prostoru kofenoveého systému, pevna ochrana kmene).

V ulici Saldova dojde v délce cca 200m k soubéhu s parovodem. Jedna se o hlavni
napaje¢ parovod TN Hvézda Holoméi DN 700/200. Tento soubéh bude ve vzdalenosti 3,0m
az 6,0m, coz je v souladu s nornou CSN 73 6005, ktera uvadi min. vzdalenost 2,0m, coZ bude
dodrzeno. V asfaltovém chodniku u kiizovatky ulic Palachova x Saldova dojde ke kiiZeni
optické trasy s timto parovodem. Vzhledem k tomu, Ze v téchto mistech parovod prochézi pod
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vozovkou, je pfedpoklad, ze jeho hloubka ulozeni je cca 1,5m. Pii hloubce vykopu 0,6m pro
optickou trasu je predpoklad, ze odstup od teplovodu bude cca 0,9m. Norma CSN 73 6005
uvadi vyskovy odstup pfi kifizeni 0,5m pro nechranéné vedeni, coz bude splnéno. Parovod
bude ptfed zahdjenim zemnich praci protokolarné vytycen a pfed zdhozem kynety bude
piizvan zastupce spolecnosti CEZ Teplarenskd, a.s. pro kontrolu v misté kiiZeni. Vykop
v blizkosti parovodu bude provadén vyhradné ru¢né, za pouziti ru¢niho naradi.

Do kabelové ryhy budou polozeny trubky z linedrniho vysokohustotniho polyetylénu
HDPE o priuméru 40/33 mm a svazky mikrotrubic¢ek pro ptimou pokladku do zemé o priméru
12/8. Po skonceni pokladky bude provedena na vsech trubkach HDPE zkouska tlakutésnosti a
pruchodnosti profouknutim kontrolniho pistu. Na vSech mikrotrubickdch bude provedena
zkouska kontinuity.

Ve volném terénu, v zelenych plochach a v misté vjezdi do objekti budou kabelové
ryhy hluboké 0,8 m a Siroké 0,35 m. Kabelové ryhy v chodnicich budou hluboké 0,6 m a
Siroké 0,35 m. Pfi kiiZzeni komunikaci ptekopem bude kabelova ryha hluboka 1,1 m a Siroka
0,5 m.

V ramci vystavby bude dodrzena norma CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni“ a zdsady vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,60 m

- v chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- v komunikaci jsou ochranné trubky ulozeny s minimélnim krytim 0,90 m

V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji oddélené uskladnéni od
ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych vrstvach. Soucasné budou
zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich kofeny nebudou poruseny.

Na srovnané¢ dno kabelové ryhy se vysype podkladni vrstva zasypového recyklatu tl. 0,1
m. Po polozeni prvkli se vSe zasype na vysku 0,05 — 0,1 m od horniho okraje prvki
zasypovym recyklatem. Pouziti pisku neni mozné, nebot’ musi byt dodrZeno ,,Opatieni tykajici
se predchazeni vzniku odpadil a recyklace®, které je soucasti dotacnich podminek. Na zasyp se
uloZi kryci plastové desky 500/150/3,5. Kabelovou ryhu je nutno hutnit po vrstvach 0,2m. Na
vrstvu zeminy 0,2 — 0,3 m nad prvky bude uloZena vystrazna folie §. 0,33 m, ktera musi
ptesahovat poloZené prvky oboustranné minimalné o 0,05 m.

Ve vozovkach, pojezdnych plochach a ve vybranych tsecich nové zemni tlozné trasy
budou ochranné prvky zatazeny do korugované chranicky 110/94, nebo ulozeny do Zlabu
(naptiklad pfi kiiZeni a soub&hu se silovymi kabely).

Montaz kabelu a ochrannych prvki bude provedena za vhodnych klimatickych
podminek, aby nebyla piekrocena minimalni teplota pii pokladce, to je 5°C.

Provizorni upravy povrchi kabelové ryhy budou provadény nesedavym materidlem
hutnénym po vrstvach 0,2m. Piekopy vozovek budou piekryty silnosténnymi plechy.

Definitivni povrchy komunikaci a chodniki budou obnoveny v dotéeném rozsahu s
pivodnim povrchem, ktery byl na dotéenych plochach pied zahdjenim zemnich praci, a dle
podminek uvedenych ve vykopovém povoleni. Soucasné bude dodrzen predepsany postup a
technologie zfizeni konstrukénich vrstev chodnikii a vozovek ptedepsanych spravcem
komunikaci ve vyjadieni ke stavbé. V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji
oddélené uskladnéni od ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych
vrstvach. Soucasné budou zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich
koteny nebudou poruseny.
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Pti obnov¢ asfaltovych povrchii bude pouzito min. 20 % asfaltového recyklatu, aby bylo
dodrzeno ,,Opatfeni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadii a recyklace®, které je soucasti
dotacnich podminek.

KftiZeni vozovek bude provedeno piekopem za pouziti korugované chranicky 110/94.

Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadfenim spravcti komunikaci. Postupy
praci na komunikacich budou provadény v souladu se zdkonem ¢.13/1997 Sb. o pozemnich
komunikaci a podminek stanovenymi spravci téchto komunikaci a v souladu s provadéci
vyhlaskou zdkona o pozemnich komunikaci ¢€.104/1997 Sb. Piekopy vozovek budou
provedeny po polovinach tak, aby nebyl pferuSen bézny provoz, ani omezen piipadny prujezd
zachrannych slozek. Pro zabezpeceni prijezdu zachrannych slozek budou piekopy vozovek
piekryty silnosténnymi plechy. V pfipadé nutnosti omezeni silnicniho provozu bude
provedena mistni uprava silni¢niho provozu pfenosnymi dopravnimi znackami.

V ramci uzemniho fizeni byl projednén piekop vozovky Palachova. V piipadé, Ze
zhotovitel stavby vyhodnoti, Ze bude mozné vozovku podvrtat, bude toto feSeni preferovano.

Vramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz
autobusovych linek MHD.

Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém
byly pted zapocetim praci.

Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.

Vykopové prace na pozemcich ve spravé spole¢nosti ,,Sprava a idrzba silnic Usteckého
kraje* nesmi probihat v zimnim obdobi (tj. od 1.11 do 31.3.).

U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné 1hiité (60 mésici od dokonceni)
bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy. Rozsah téchto usekd nebyl specifikovan a
bude uptfesnén v ramci vykopového povoleni dle aktudlniho stavu v konkrétnich tsecich.

Do vozovky, krajnice ¢i chodniku nebudou umistované Zadné nadzemni prvky
inZenyrskych siti, jejichz umisténim by doSlo k vytvoreni pfekazky provozu, popt. ziZeni
prijezdniho ¢i prichoziho profilu komunikace.

KfiiZeni Zelezni¢ni traté — v této stavb¢ nedojde ke kiizeni Zelezni¢ni traté, ani k zasahu
do ochranného pasma.

KftiZeni vodnich tokt — v rdmci této stavby nedojde ke kiizeni vodnich tok.

Kabelové komory — vramci této stavby bude instalovdna jedna nova podzemni
kabelova komora v rozméru 1400 x 800 (napft. typu PolyVault 2448) s ocelovym vikem B125,
které odola obcasnému pojezdu osobniho automobilu, nebo sekacky. Hloubka komor bude
v chodniku 660mm.

Kabelové komory budou slouZit pro pfistup k pokladanym prvkim. V téchto komorach
bude provadéno vyboceni a vzajemné propojeni ochrannych prvki i protahovani ¢i zafukovani
kabell. Déle zde budou smotany rezervy optickych kabell a ptipadné i optické spojky.

Podzemni kolektor — v ramci této stavby nedojde ke stietu, ani k vyuziti podzemniho
kolektoru spoleénosti Tepelné hospodatstvi mésta Usti nad Labem.

Ochrana drevin:

Pfed zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kofenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievinam.

Jako ochrana plidniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t).

Zvysenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé préci stavebnich mechanismt v
blizkosti korun stromt. V takovych ptipadech musi byt pfedev§im odvadéné vyfukové plyny
mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromt.
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Manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) neni
mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tykd 1 svoda
kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismii.

Jakakoliv cCinnost v chranéném kofenovém prostoru vcetné ukladdni materiald,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismt, vykopové cinnosti, navazek a podobné je
zakdzana.

Pti stavebni Cinnosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich c¢asti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy.

Vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ryéem, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim ptistupem k obnazenym kotfentim.

V ramci vystavby nedojde k presekdni kotent, ale k jejich hladkému pteruseni.

Kofeny s primérem do 30 mm na hran¢ vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit.

Kofeny s prumérem od 31 do 50 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pripadé nutnosti jejich preruseni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V pfipadé nutného preruSeni musi byt pietfiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zptsobem proti vysychani a mrazu.

Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poSkozeni a chrénit je proti
vysychani a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech muze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuSeni, a to véetn€ nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zptisobem
proti vysychani a u¢inkiim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
muze byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné¢ vlhéenou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci priichodky a bezodkladnym zasypanim.

V chranéném kofenovém prostoru nedojde k navazeni ani sniZovani terénu.

V chranéném kotfenovém prostoru nebude ziizovana skladka vykopového materilu.

V ptipad¢ ohroZeni kmene stromil stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi nab¢hy
stromu instalovana pevna ochrana kmene, ktera bude zasahovat alesponi do vySky 2 m nebo do
vySky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem
kmene, kofenovych nabéhli ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vloZzit
odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy).

V ptipadech zvySeni expozice stromil slune¢nimu zéfeni je tteba zvazit ochranu kment
proti korni spéle.

Ochrany kment nesmi byt v priibéhu stavby poskozeny ani pfemistény ¢i odstranény.

Konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismil s korunami stromi je nutné fesit
ve spolupraci s odbornym dozorem vyty€enim pracovnich zon.

Oteviené ohné¢ je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prumétu korun dfevin.

Zdroje tepla (napiiklad generdtory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun dfevin.

Navrzend ochranna opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou.

V piipadé€ vyjimecnych situaci je nutnd konzultace s odbornym dozorem.

U chranéného kotfenového porostu dotéené¢ho stavbou bude pfed zahajenim a b&hem
stavebni Cinnosti provedena zalivka -se zohlednénim rozloZeni a intenzity srazek,
stanoviStnich poméri a dimenzi stromi/ketti. Optimalni je opakovani nékolika zalivek.

Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech do€asnych
ochrannych opatfeni a odpovidajici tklid.
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B.3.1.2 pokladka prvki

Z vykresu Cislo 4 (Schematicky plan ochrannych prvki) je patrna topologie jednotlivych
usekt optické sité v fesené lokalité.

Do novych uloznych pateinich tras bude ulozen svazek 7mi kust zodolnénych MT 12/8
a 2x trubka HDPE 40/33.

Propojeni trubek bude provedeno tlakutésnou spojkou piislusného priméru. Po
ukonceni pokladky budou vSechny konce trubek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

Propojeni mikrotrubicek bude provedeno tlakutésnou spojkou pftislusného priméru a
budou opatieny pojistkou proti vytrzeni. Po ukonceni poklddky budou vSechny konce
mikrotrubicek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

V blizkosti stromt budou prvky zatazeny do korugované chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pted koteny stavajicich stromi a kett.

V mistech kiizeni vozovek, parkovist a pojezdovych ploch budou korugované
chranicky 110/94 obetonovany.

Mista koncii, spojek, zlomi trasy a konce korugovanych chrani¢ek budou opatieny
Markerem pro snadné zaméteni.

Geodetické zaméreni trasy bude provedeno hned po pokladce ochrannych prvki —
jesSté pred zahozem kynety, aby byla co nejvétsi presnost zaméfeni. Dodatecné zaméteni
zahozené trasy snizuje presnost zaméfeni.

Konkrétni typy prvkl v jednotlivych tsecich jsou patrné z prilozeného vykresu ¢.4.

B.3.1.3 zafukovani MT
Zafukovani sady mikrotrubicek se v rdmci této akce provadét nebude.

B.3.1.4 kalibrace a tlakovani trubek

Na nov¢ instalovanych trubkach a mikrotrubickach bude provedena kalibrace a tlakova
zkouska. Naméfené hodnoty budou zaprotokolovany a protokoly s naméfenymi hodnotami
budou predany uZivateli pfi predani stavby.

Po skonceni montaze spojek bude provedena zkouska prichodnosti profouknutim
molitanovou houbou o pfislusSném primeéru a kalibrace mikrotrubi¢ek dievénym kalibrem o
praméru max. 2,0 mm. Nasledn¢ bude provedena zkouska tlakutésnosti mikrotrubicek HDPE
ptetlakem vzduchu. 50 - 100 kPa v celém useku. Po odpojeni tlakovaciho zatizeni nesmi dojit
ke snizeni tohoto pietlaku o vice nez o 1 % za 1 hodinu v pfipad€ mikrotrubicky bez spojek a
v ptipadé kazdé spojky se tento piipustny Unik tlaku miize zvysit o dalsi 1 %.

Provedené zkousSky budou zaznamendny do meéficich protokold, které budou soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni.

V ramci této PD nebudou vyuzivané zadné stavajici trubky, ani mikrotrubicky.

B.3.2 INSTALACE OK
B.3.2.1 zafukovani OK
Zafukovani, ani ukonceni optickych kabelli se v ramci této akce provadeét nebude.
Opticka ¢ast bude feSena v navazujici samostatné DPS.

B.3.2.2 vnitini trasovani v objektech
Vnitini trasovani v objektech se v rdmci této stavby provadét nebude.
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C. SPECIFIKACE MATERIALU, VYKAZ VYMER

p HSV

D 1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Kabelové loze z pisku véetné podsypu, zhutnéni a urovnani
1 | K 460661412 | povrchu pro kabely nn zakryté plastovymi deskami (materiél ve m 220,000
specifikaci), Sifky pres 25 do 50 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/460661412
2 | M | 58981100 recyklat smésny frakce 0/16 t 24,640
3 | M |RO101001 Kryci deska kabelova PE 150 x 1000 x 4 mm m 220,000
Poznamka k polozce:
P
Poznamka k polozce: Poznamka k polozce: 150x1000x4mm, cerna
4 | K 460671112 Vyst.razr]e prvliy plrolk.rytlv[gabely v&etné& vyrovnani povrchu ryhy, m 230,000
rozvinuti a uloZeni félie, Sifky pfes 20 do 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460671112
5 | K | 460791214 Montag trubelfvcx;hranrlycrvl quzvenych volné do ryhy plastovych m 45,000
ohebnych, vnitfniho prdméru pfes 90 do 110 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460791214
‘ 6 ‘ M | R0O101002 kabelova chranicka korugovana 110/94 m 45,000
p Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Novotub 110/94
Osazeni kabelovych kanald véetné utésnéni, vysparovani a
7 | K |460751111 | zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabud do ryhy, bez m 25,000
vykopovych praci vnéjsi Sitky do 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460751111
8 | M 59213009 Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni m 25,000
100x17x14cm
9 | M 59213344 poklop kabelového Zlabu betonovy 500x160x35mm kus 50,000
10 | K | 460821111 Telesg tru'bkov,eho kabelovodu z monolitického betonu tf. C 16/20 m3 2.400
v otevieném vykopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460821111
Uprava terénu uvedeni nezpevnéného terénu do ptivodniho stavu
11 | K | 460581131 | v misté doCasného ulozeni vykopku s vyhrabanim, srovnanim a m2 20,000
CasteCnym dosetim travy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460581131
Zalozeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2
12 | K | 181411131 | vysevem vCetné utazeni parkového v roviné nebo na svahu do m2 10,000
1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181411131
13 | M | 00572410 0sivo smés travni parkova kg 0,250
14 | K | R0101006 rozprostfeni zeminy -substratu m3 0,700
15 | M | 10371500 substrat pro travniky VL m3 0,700
16 | K | 451541111 Iv_ovze podvpotrubl, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze m3 0.320
Stérkodrté 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/451541111
Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se
zfizenim Stérkového loze pod trubky a s jejich obsypem v
17 | K| 212752101 otevieném vykopu trubka korugovana sendvi€ova PE-HD SN 4 m 2,000
celoperforovana 360° DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/212752101
‘ 18 ‘ M | RO101008 podzemni kabelova komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 760 ks 1,000
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Polyvault 2448-760
Osazeni kabelové komory z plastl pro bézné zatizeni vika z oceli,
19 | K | 460841152 litiny nebo betonu padorysné plochy pfes 1,0 do 1,5 m2 kus 1,000

Online PSC

Zakazka ¢islo:  4-988/25
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viko ocel B125 pro KK 1400 x 800

Prace a dodavky M

Elektromontaze
Montaz oznacovacich nebo trasovacich prvkl pro kabely a vodice
ball markeru

ball marker - lokalizace podzemnich siti

Zemni prace pfi extr.mont.pracich

Pfipravné terénni prace sejmuti drnu v€etné nafezani a uloZeni
na hromady na vzdalenost do 50 m nebo naloZeni na dopravni
prostiedek jakékoliv tloustky

Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné& urovnani dna s
pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s
naloZzenim na dopravni prostfedek Sifky 35 cm hloubky 80 cm v
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3

Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti
do 10 m, s uloZenim vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a
upravy povrchu Sitky 35 cm hloubky 80 cm z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 3

Uprava terénu zatravnéni, véetné dodani osiva a zaliti vodou na
roviné

Odstranéni podkladi nebo krytd komunikaci véetné rozpojeni na
kusy a zarovnani styCné spary ze zivice, tloustky do 5 cm

Vytrhani dlazby v&etné ru¢niho rozebrani, vytfidéni, odhozu na
hromady nebo nalozeni na dopravni prostfedek a oCisténi kostek
nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic zamkovych, spary
nezalité

Ocisténi vybouranych prvkd z vozovek a chodnikl kostek nebo
dlazdic od spojovaciho materialu s plvodni vyplni spar
kamenivem, s odklizenim a ulozenim na vzdalenost 3 m dlazdic
betonovych tvarovanych nebo zamkovych

Hloubeni kabelovych ryh ruéné v&etné urovnani dna s
pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s
naloZzenim na dopravni prostfedek Sifky 35 cm hloubky 50 cm v
horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3

Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti
do 10 m, s uloZenim vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a
upravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 50 cm z horniné tfidy
tézitelnosti | skupiny 3

Odstranéni podkladd nebo krytd komunikaci véetné rozpojeni na
kusy a zarovnani styéné spary ze Zivice, tloustky pfes 10 do 15
cm

Hloubeni kabelovych ryh ruéné v&etné urovnani dna s
pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s
nalozenim na dopravni prostfedek Sitky 50 cm hloubky 120 cm v
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 17

ks

kus

kus

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,000

7,000

7,000

3,500

10,000

10,000

20,000

71,750

1,750

1,750

210,000

210,000

5,000

10,000

© ProtelPro 2025


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210890001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431182
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460581121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468011141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468021221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460911122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468011143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161312

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 18

Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti
do 10 m, s ulozenim vykopku ve vrstvach v€etné zhutnéni a
34 | K 460431332 € nim vyxop Jutner m 10,000
upravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 120 cm z horniny tfidy
tézitelnosti | skupiny 3
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460431332
Podklad vozovek a chodnikl véetné rozprostieni a GUpravy ze
35 K 460871131 | -od¢ac ek a 1KLL VEEINe rozp pravy m2 2,500
Stérkopisku, v€etné zhutnéni, tloustky do 5 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/460871131
Poznamka k poloZce:
P
Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Chodnik DL a ZD
Podklad vozovek a chodniku véetné rozprostfeni a Upravy z
36 | K | 460871151 ( ¢ @ chodnik 1© rozZpros pravy m2 73,500
kameniva drceného, véetné zhutnéni, tloustky do 10 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460871151
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Chodnik a komunikace
Podklad vozovek a chodniku véetné rozprostfeni a Upravy z
37 | K | 460871153 \ ¢ @ chodnik 1€ fozprostren! a upravy m2 2,500
kameniva drceného, v€etné zhutnéni, tloustky pfes 15 do 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460871153
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: komunikace ASF, DL a ZD
Kryt vozovek a chodnik(l z asfaltového betonu vrstva obrusna,
38 | K |460881222 vt ) m2 74,250
tloustky 4 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/460881222
Poznamka k poloZce:
P
Poznéamka k poloZce: Pozndmka k poloZce: Chodnik asfalt, komunikace asfalt
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 z nemodifikovaného
39 | K | 565175103 | asfaltu s rozprostfenim a zhutnénim ACP 16 S v pruhu Sitky do m2 2,500
1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/565175103
Poznamka k poloZce:
P
Poznéamka k poloZce: Poznémka k poloZce: Komunikace asfalt
Kryt vozovek a chodnik(l z asfaltového betonu vrstva lozni,
40 | K | 460881214 vt ) m2 2,500
tloustky 7 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460881214
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Komunikace asfalt
Kryt vozovek a chodnikd kladeni dlazby (material ve specifikaci)
41 | K | 460881612 | vCetné sparovani, do loze z kameniva tézeného z dlazdic m2 1,750
betonovych tvarovanych nebo zamkovych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460881612
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Komunikace ZD, chodnik ZD
42 | M | 569245090 dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm pfirodni | m2 0,263
Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loze, s odhozenim nebo
43 | K 468031221 | Yyrman panim norniny a l0ze, s ocho: m 4,000
naloZzenim na dopravni prostfedek stojatych silni€nich
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/468031221
Osazeni obrubniku se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar
44 | K | 460891221 oorupnixd ~en > VyP : P m 4,000
betonového silni¢niho stojatého, do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460891221
P Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Pfechody komunikaci
45 | M | 59217026 obrubnik silniéni betonovy 500x150x250mm m 2,000
Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loze, s odhozenim nebo
46 | K 468031211 | Yyirnan panim horniny a 1oz zentl m 8,000
naloZzenim na dopravni prostfedek stojatych chodnikovych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/468031211
Osazeni obrubniku se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar
47 | K | 460893111 . ¢ ! , S vypinen P m 8,000
betonového zahradniho do loze z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460893111
P Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Prechod chodniku
Zakazka ¢islo: 4-988/25 © ProtelPro 2025
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48 | M | 659217011 obrubnik zahradni betonovy 500x50x200mm m 4,000
49 | K | 468041122 I;ioeif;:n spar v podkladu nebo krytu Zivicném, tloustky pfes 5 do m 410,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/468041122
Poznamka k poloZce:
P
/joznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: chodnik ASF, BET (fezy)
‘ 50 ‘ k | 468041123 ‘ I?gi?| spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 10 do ’ m ‘ 20,000 ‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/468041123
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: komunikace ASF (Fezy)
Sty&na pracovni spara pfi napojeni nového Ziviéného povrchu na
51 | K | 919732211 stavajici se’zalltmj za teplg mocvjlilkovanou asfaltovou hmotou s m 430,000
posypem vapennym hydratem Sifky do 15 mm, hloubky do 25 mm
v&etné profezani spary
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/919732211
Hloubeni jam ru¢né v&etné urovnani dna s pfemisténim vykopku
52 | K 460131113 | do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni m3 7,160
prostfedek v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460131113
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ru¢né s ulozenim vykopku ve
53 | K | 174111101 | vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v m3 7,160
téchto vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/174111101
Vodorovné pfemisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky
54 | K |460341111 | vCetné slozeni, bez nalozeni a rozprostieni jakékoliv tfidy, na m3 46,900
vzdalenost do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460341111
Poznéamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Odvoz suti1 km
Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky
55 | K |460341112 | vCetné slozeni, bez nalozeni a rozprostieni jakékoliv tfidy, na m3 6,000
vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460341112
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Odvoz suti1 km
56 | K | 469972212 Odqu suti ne?o’vybouranych hmot bez naloZeni, se sloZzenim a t 54 080
hrubym urovnanim vybouranych hmot do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/469972212
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Odvoz suti1 km
Odvoz suti nebo vybouranych hmot bez nalozeni, se slozenim a
57 | K |469972122 | hrubym urovnanim suti Pfiplatek k cené za kazdy dal3i i zapocaty t 1 081,600
1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/469972122
Poznamka k poloZce:
" Poznamka k poloZce: Poznémka k poloZce: Odvoz suti nad 1 km (tuny * (vzdalenost
km na skladku - 1 km))
58 | K | 460242211 Efl}g\élrz];)rnl zajisténi inZenyrskych siti ve vykopech kabeld pfi Kus 12,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460242211
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu (skladkovné) na
59 | K | 469973120 | recyklaéni sklddce z prostého betonu zatfidéného do Katalogu t 16,350
odpadt pod kédem 17 01 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/469973120
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu (skladkovné) na
60 | K | 469973125 | recyklaéni skladce asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do t 8,175
Katalogu odpadd pod kédem 17 03 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/469973125
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
61 | K | 171201221 | zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 t 4,915
05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/171201221
Zakazka ¢islo: 4-988/25 © ProtelPro 2025
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Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
62 | K | 171201231 | (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt t 24,640
pod kédem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/171201231
|63 | K 460281111 | Pazeni vykopd pfilozné piné ryh kabelovych, hioubky do 2 m m2 12,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/460281111
‘ 64 ‘ K | 460281114 \ Pazeni vykopli rozepfeni stén ryh nebo jam m3 2,160 ‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/460281114
65 K 460281121 Pazeni \{ykopu odstranéni pazeni pfilozného plného ryh m2 12,000
kabelovych, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/460281121
‘ 66 ‘ K 1460281124 ‘ Pazeni vykopl odstranéni rozepreni stén ryh nebo jam m3 2,160 ‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460281124
67 | K | 460061121 Z?bezvpegem vykgpu al objektl pfechodova lavka délky do 2 m Kus 8,000
vCetné zabradli zfizeni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460061121
68 | K | 460061122 Zgbezvpef:enl vykopu a gbj,ektu pfechodova lavka délky do 2 m Kus 8,000
vCetné zabradli odstranéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460061122
69 | K | 460061141 Zabengoenl, vykopu a objektl ocelové mobilni oploceni vySky do m 420,000
1,5 m zfizeni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/460061141
70 | K | 460061142 Zabezpedceni Yylfopu a objektl ocelové mobilni oploceni vysky do m 420,000
1,5 m odstranéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460061142
71 | K | 460061171 Zabe;pecegl vyl,<opu a objevkty vystrazna paska vcetné dodavky m 205,000
materialu zfizeni a odstranéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460061171
‘ 72 ‘ K | 043154000 | ZkouSky hutnici 4,000
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/043154000
o NOO Ostatni naklady
D NO1 Technologicka &ast
73 | K |R0301002 pokladka svazku zodolnénych MT do vykopu m 235,000
74 | M | 34571838 mikrotrubi¢cka HDPE zemni zodolnéna ve svazku 7x D 12/8mm m 235,000
75 | K | R0301003 pokladka trubky HDPE 40/33 do vykopu m 470,000
76 | M | 34571802 chranicka optického kabelu HDPE jednoplastova bezhalogenova m 470,000
D 40/33mm
77 | K |R0301004 pfiplatek za zataZeni prvkd do chranicky m 135,000
78 | K | R0301005 montaz spojky MT v&. pojistky ks 27,000
79 | M | 34571886 spO{ka ,m/krotrublvqs—)ﬁ prolmg pruh{?dna plynotésné utésriujici Kus 27,000
utazenim pro vnéjsi prameér trubicky D 12mm
80 | K | R0301006 montaz koncovky MT v€. pojistky ks 9,000
81 | M | 34571870 kon(v:ovlfa trub/cvlgv/,D \Codf)tesne_ vuteanjICI vcetné pojistky proti Kus 9,000
vytrzeni pro vnéjsi pramér trubicky D 12mm
82 | K | R0301007 montaz spojky na trubku HDPE d40 ks 6,000
83 | M | 34571809 spojka Sroubovaci pro chranicky optického kabelu D 40mm kus 6,000
84 | K |R0301008 montéz koncovky na trubku HDPE d40 ks 4,000
85 | M | 34571814 koncovka pro chranicky optického kabelu D 40mm kus 2,000
86 | M | 34571814R | koncovka pro chrani¢ky optického kabelu D 40mm s ventilkem kus 2,000
87 | K |R0301011 kalibrace a tlakova zkouska nové MT m 1 645,000
88 | K | R0301012 kalibrace a tlakova zkouska nové trubky HDPE 40/33 m 470,000
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89 | K R0301014 prace ve sjtavajlcvl kgbelovve kgmoslev /vsa’chte kolektoru - ks 2,000
vyhlednéni, otevieni / zavieni, vyCisténi
90 | M | R0O301015 drobny Cistici a montazni materiél K¢ 2 280,000
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k polozZce: 2% z dodavky materialu
p VRN VedlejSi rozpocCtové naklady
D VRN9 Priizkumné, zeméméric¢ské a projektové prace
91 | K | 460010024 Vyty€eni trasy vedeni kabelového (podzemniho) v zastavéném km 0.230
prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/460010024
Poznamka k poloZce:
P
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Vytyéeni nové trasy vykopu
92 ‘ K 1460010025 ‘Vytyéenl'trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km ‘ 0,920‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/460010025
Poznamka k polozce:
P Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti
(voda, plyn, ...)
93 | K | 012154000  Vytyeni hranice pozemku ks | 1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/012154000
Poznamka k poloZce:
P
Poznédmka k poloZce: Poznémka k poloZce: Viytyceni hranic pozemku v trase vykopu
|94 | K 012164000 | Vytytenia zaméfen inenyrskych siti ks | 5,000 |
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/012164000
D D5 Ostatni naklady
p OST Néklady vyvolané investici
95 | K | 468011141 Odstranéni pogiklladuvnejbo lfrytu kcv>_m_un|ka0| ys:etne rozpojeni na m2 205,000
kusy a zarovnani styCné spary ze zivice, tloustky do 5 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/468011141
Vytrhani dlazby v&etné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na
hromady nebo nalozeni na dopravni prostfedek a oCisténi kostek
9 | K 1468021221 ' o5 dlazdic z piskového podkladu z diadic zamkovych, spary | M2 5,000
nezalité
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/468021221
Ocisténi vybouranych prvkd z vozovek a chodnikl kostek nebo
97 | K | 460911122 dlazdlc_ od spOJovaqho'materlaIvu s,puvodm vyplm spar . m2 5,000
kamenivem, s odklizenim a ulozenim na vzdalenost 3 m dlazdic
betonovych tvarovanych nebo zamkovych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460911122
Odstranéni podkladt nebo kryttd komunikaci véetné rozpojeni na
98 | K |468011143 | kusy a zarovnani sty€né spary ze Zivice, tloustky pfes 10 do 15 m2 10,000
cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/468011143
99 | K | 460871131 E’qdklaq vozovvek avchodnlvku’ vcetrvu? rozprostreni a upravy ze m2 5.000
Stérkopisku, v€etné zhutnéni, tloustky do 5 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460871131
100 | K | 460881222 Krytv\{ozovek a chodniku z asfaltového betonu vrstva obrusna, m2 205,000
tloustky 4 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460881222
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 z nemodifikovaného
101 | K | 565175103 | asfaltu s rozprostfenim a zhutnénim ACP 16 S v pruhu Sitky do m2 10,000
1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/565175103
102 | K | 460881214 Krytv\{ozovek a chodniku z asfaltového betonu vrstva lozni, m2 10,000
tloustky 7 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460881214
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460881612

59245090

468041122

468041123

919732211

469972212

469972122

469973120

469973125

184818232

R0501001

Kryt vozovek a chodnikd kladeni dlazby (material ve specifikaci)
v&etné sparovani, do loze z kameniva téZeného z dlazdic
betonovych tvarovanych nebo zamkovych

dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm prirodni

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviném, tloustky pfes 5 do
10 cm

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tloustky pres 10 do
15 cm

Sty€na pracovni spara pfi napojeni nového ziviéného povrchu na
stavajici se zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s
posypem vapennym hydratem Sifky do 15 mm, hloubky do 25 mm
vCetné profezani spary

Odvoz suti nebo vybouranych hmot bez nalozeni, se slozenim a
hrubym urovnanim vybouranych hmot do 1 km

Odvoz suti nebo vybouranych hmot bez nalozeni, se slozenim a
hrubym urovnanim suti Pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty
1 km

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu (skladkovné) na
recyklacni skladce z prostého betonu zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kédem 17 01 01

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu (skladkovné) na
recyklacni skladce asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do
Katalogu odpadu pod kédem 17 03 02

Ochrana kmene bednénim pfed poSkozenim stavebnim
provozem zfizeni v€etné odstranéni vySky bednéni do 2 m
priméru kmene pres 300 do 500 mm

Dendrologické Upravy stromu a kefl, vysadba poskozenych kefu

m2

m2

kus

5,000

0,750

410,000

20,000

430,000

73,500

1470,000

49,000

24,500

26,000

5 000,000

Ptesny rozsah upravy povrchii nad ramec kynety bude urCen pied stavbou v ramci
vykopového povoleni.

Veskeré pomocné prace a Cinnosti (napf. koordinace, dohled stavbyvedouciho, doprava
materidlu, osob a techniky, spravni poplatky, zajisténi DIR + DIO, zajisténi BOZP, poplatky
za zabory, geodetické zaméfeni, zajiSténi vkladovych smluv sluZebnosti v¢. vkladu do KN,
vypracovani dokumentace skutecného provedeni v¢. zaneseni do SW, archeologicky

dohled
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