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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.UVOD

Projektova dokumentace ,,Rozvoj nevefejné méstské optické infrastruktury v Usti nad
Labem, lokalita 1 — Stiekov, pokladka ochrannych prvku“ byla vypracovana na zakladé
objednavky investora této stavby, tedy spolenosti Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka
Hradebni 2336/8, Usti nad Labem.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro provadéni stavby je spolec¢nost ProtelPro,
spol. s r.o., Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10.

Utelem projektu je vytvoteni optickych tras pro piipojeni méstskych organizaci na
stavajici optickou trasu spolecnosti Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem, v méstské &asti
Stiekov. Jedna se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 2.900m a pokladku ochrannych
prvka pro optickou sit’ od pFipojovanych objekti ke stavajici optické trase. Navazné bude
v samostatné PD fesSena instalace optickych kabelti. Budovana sit’ bude typu FTTB.

Trasa se nachéazi v intravildnu mésta Usti nad Labem — v lokalitd Stiekov.

A. 2. TECHNICKE UDAJE
e délka novych uloznych tras 2,905 km
e novych HDPE trubek pr. 40mm 2,905 km
e novy svazek mikrotrubi¢ek 2,760 km
e novych zodolnénych mikrotrubic¢ek 0,145 km
e novy opticky kabel SM 0 km
e pocet piipojenych objektu 5 objektd
A.3. CASOVY PLAN STAVBY
e predpokladany termin zahajeni vystavby V. Q 2025
e piedpokladany termin ukonceni vystavby V. Q 2026

A.4. VECNE A CASOVE VAZBY

V ramci uzemniho fizeni byla celd stavba NSVS rozdélena do 7 lokalit, na které byla
vydéana samostatnd izemni rozhodnuti pro nové zemni tlozné trasy. Jedna se o:

lokalita 1 — Stiekov

lokalita 2 — Usti nad Labem

lokalita 3 — Klise

lokalita 4 — Bukov

lokalita 5 — Krasné Biezno

lokalita 6 — Nestémice

lokalita 7 - Predlice

V ramci projekénich praci byla cela stavba NSVS rozdélena do 20ti useku, které tvori
samostatné funkéni celky a lze je tak realizovat bez dalSich navaznosti. Jedna se o:
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por. Cislo nazev organizace Sidlo UR
DPS |[objekt z UR Ulice, €.p. lokalita UR
1 29 Nle’ltervska slfola Str-ekov, Usti nad Labem, Sukova 1174/1, Sukova 1174/1 .
prispévkova organizace 1 - Stfekov
Matefska Skola Kamenacek, Usti nad Labem, Kamenna .
2 s 1430/1, pFispévkova organizace Kamenné 143071 1 - Stfekov
Z&kladni $kola Usti nad Labem, Karla 1V. 1024/19,
3 pispSvkové organizace Karla IV. 1024/19 1- Sttekov
3 49 Nle’ltervska slfola, US-tI nad Labem, Karla IV. 1241/41, Karla IV. 1241/41 5
prispévkova organizace 1 - Stiekov
52 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, V Zeleni 530/4, pFispévkova V Zeleni 530/4 5
organizace 1 - Stiekov
4 26 Krajské Feditelstvi policie Usteckého kraje Lidické nam. 899 2
- centrum UL
5 20 Materskz?’sk?la Ce’ntrum, _Ustl nad Labem, Velka Hradebni Velka Hradebni 12/43
12/43, pFispévkova organizace X
6 Zaklain Skola Usti nad Labem, Mirova 2734/4, prispévkova Mirova 2734/4
organizace 2 - centrum UL
6 17 Domov pro seniory Severni Terasa, pfispévkova organizace |V Klidu 3133/12 2 - centrum UL
32 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, Vétrna 2799/1, pfispévkova Vétrna 2799/1
organizace ; 2 - centrum UL
7 31 MateFska fkol? Skrl’vanek, .Ustl nad Labem, Stfibrnické Nivy Stibrnické Nivy 2429/6
2429/6, prispévkova organizace X
8 48 l\/lavltervska slfola, U§t| nad Labem, Emy Destinové 2027/11, Emy Destinové 2027/11
pFispévkova organizace X
9 2 l\/lavltervska slfola thadka, Usti nad Labem, Bezrucova 323/7, Bezrutova 323/7 N
prispévkova organizace 3 - Klise
50 Nla'ltervska slfola, U§t| nad Labem, Vinarska 737/10, Vinafska 737/10 "
10 prispévkova organizace 3 - Klise
55 ZS Usti nad Labem, Vinafska VinaFska 1016/6 3. Kiite
25 DC UNL Na Rondelu 4 - Bukov
5 Z?’kla(':lm sk’ola Ust|' nad Labem, Vojnovi¢ova 620/5, Vojnovicova 620/5
prispévkova organizace 4 - Bukov
10 Z?’kla(':lm sk’ola Ust|' nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, Pod Vodojemem 323/3a
pFispévkova organizace _ 4 - Bukov
1 34 Nle’ater'ska slfola ngnecek, Usti nad Labem, Skolni 623/17, Skolni 623/17
pFispévkova organizace | 4 - Bukov
Matef'ska Skola Kyti¢ka, Usti nad Labem, Pod Vodojemem .
4 Pod Vi mem 313/3B
3 |313/3B. prispévkové organizace od Vodojemenm 313/3 4 - Bukov
Matefska Skola Slunicko, Usti nad Labem, J. Jablrkové .
44 ’ ’ . brki 17
601/1, prispévkové organizace J. Jaburkové 601/ 4 - Bukov
51 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, 5. kvétna 53, pFispévkova 5. kvitna 53
organizace 4 - Bukov
" 18 Domov pro seniory Dobétice, prispévkova organizace Sramkova 38 A 5 Krésné Bfezno, Dobétice
39 Matefska $kola Dobétice, Usti nad Labem, Rabasova 3207/45, Rabasova 3207/45
pFispévkova organizace 5 - Krdsné Biezno, Dobétice
Zakladni Skola Usti nad Labem, Anezky Ceské 702/17, .
13 8 prispévkova organizace A. Ceske 702/17 5 - Krdsné Brezno, Dobétice
a5 Materska Skola Pomnénka, Usti nad Labem, Pfemyslovct Premysloveil 652/14
652/14, prispévkova organizace Y 5 - Krdsné Brezno, Dobétice
2 ZAkladni Skola a Zakladni umélecka skola Usti nad Labem, Husova 349/19
14 Husova 349/19, pFispévkova organizace 5 - Krésné Bfezno, Dobétice
25 Mater'ska Skola Motylek, Usti nad Labem, Keplerova 782/26, Keplerova 782/26
prispévkova organizace P 5 - Krasné Brezno, Dobétice
9 Ziklaslm sk'ola UStI- nad Labem, Nestémicka 787/38, Nestémicka 787/38 o N
15 prispévkova organizace 5 - Krasné Brezno, Dobétice
Matei'ska Skola Vyhlidka, Usti nad Labem, Rozcesti 786/2, .
37 . . h Rozcesti 786/2 P .
prispévkova organizace 5 - Krasné Brezno, Dobétice
16 46 Nla’\tervska slfola Pls_nlcka, Usti nad Labem, Studentska 6, Studentska 6 L
piispévkova organizace 6 - NeStémice
patefni trasa NeStémice z UMO do KK MojziF X
1 ZékIaQni Skola Usti nad Labem, Hluboka 150, pFispévkova Hiuboka 150 L
organizace . 6 - NeStémice
36 l\/la'\ter'ska sl'<ola Ne§tem|ce, Usti nad Labem, Mlynska 385, Miynska 385 L
17 pFispévkova organizace 6 - NeStémice
Zakladni Skola Usti nad Labem, Hlavni 193, prispévkova .
11 - Hlawni 193 s
organizace i 6 - NeStémice
Matefska Skola Skalnicka, Usti nad Labem, PeSkova 526, =
38 s . ) Peskova 526 o
prispévkova organizace 6 - NeStémice
Materska Skola Pastelka, Usti nad Labem, Horni 195, B
a7 s . ) Horni 195 o
prispévkova organizace 6 - NeStémice
18 40 Mater_ska Skola, Usti nad Labem, Marxova 219/28, prispévkova Marxova 219/28 e
organizace _ 7 - Predlice
19 patefni trasa OK z UJEP Ceské Miadeze do OS v KK
Vojnovi¢ova (pro Klise a Bukov) X
20 54 DC Stara, zalozni trasa -zaokruhovani Stara 2702/100

2 - centrum UL
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Tato DPS na pokladku ochrannych prvku fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkl neni
obsahem této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na otickou ¢ést.

DPS na pokladku ochrannych prvkl je rozdélena na 7 samostatnych dokumentaci dle
vydanych tizemnich rozhodnuti. Zaroven je tato DPS pro ,,lokalita 1 — Sttekov* rozdélena
do dil¢ich useki 1, 2 a 3, které tvoti samostatné funkcni celky.

DPS na optickou ¢ast bude zpracovana vzdy samostatné pro kazdy funk¢ni celek.

Tato stavba bude hrazena z dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj
nevetejné sitové infrastruktury vefejné spravy — SC 1.1 (MRR). Pro zpracovatele je tedy
povinnosti fidit se znamymi pravidly dota¢niho programu i jednotlivymi podminkami
dotace.

Pro dodrzeni ,Souladu projektu s principy =zajistujicimi rovné prilezitosti a
nediskriminaci® bude dohlizeno, aby slozeni jeho pracovniki bylo vyrovnané a nebyla
bezdivodné uptednostiiovana zadné skupina.

V aseku 1 dochazi v ulicich Zukovova a Stiekovské nabiezi k soub&hu s planovanou
stavbou ,,Sit’ elektronickych komunikaci VODAFONE CR — ACR 202209995 FTTH L3
Usti nad Labem 3“. V ramci koordinace staveb vznikl pozadavek na zahrnuti pfipoloze
Me¢ésta do povoleni stavby spolecnosti Vodafone. Pokud se podafi vzdjemna dohoda o
pfipoloZzi a pokud dojde k Casovému prolnuti obou staveb, nabizi se zde moZzZnost
piipoloze ochrannych prvka pro mésto do trasy Vodafone. V ptipadé této piipoloze by
doslo k drobnému zkraceni meéstské trasy. V dobé zpracovani této PD neni zdvazné nic
dohodnuto, a proto se drzime plivodni trasy, na které madme uzemni rozhodnuti v pravni
moci.

Pted zahajenim realizace je nezbytné zajistit vytyCeni stdvajicich inzenyrskych siti.
Dodavatel stavby je povinen dodrzet veskeré podminky, které jsou uvedeny ve vyjadieni
spravct inzenyrskych siti dotCenych vystavbou optické trasy a ve vyjadieni organt statni
spravy. S ohledem na vyjadieni spravcll inZenyrskych siti je tfeba ve vSech piipadech
soubéhu a kiizeni dodrzovat pii provadéni vykopovych praci CSN 34 2030 a dopliujici
CSN, zejména CSN 34 2000 a CSN 73 6005 ,,Prostorova uspofadani siti technického
vybaveni®.

Pied zahdjenim vykopovych praci budou informovani majitelé dotéenych pozemku i
spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

V piipad¢ zasahu do ochranného pasma stavajicich inZzenyrskych siti budou zemni prace
provadény rucné.

Vozovky budou udrzovany ¢isté, ve sjizdném a prijezdném stavu.

Bude zachovan pfistup ke stavajicim objektiim a bude zachovan vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidltim.

V ramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz autobusovych
linek MHD.

Viude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou ptevazné vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,5 metru od kmene
stromt (v nékolika ptipadech 1,0m, 1,5m a 2,0m) a 0,4m, 0,6m od ketti. Vzdalenost se
méii od styku kmene s ptidou (okraje kofenovych nabéht).

V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden rucni vykop tak, aby nebyly poskozeny
kofeny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted
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kofeny stromd a keftu. Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavebniho zaméru, které bylo pro tuto stavbu projednano.

e Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjistén aktudlni stav
a poloha kofenii a néasledné¢ bude urCeno piesné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut
piesny rozsah ochrany dievin.

e Pti kiizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zatazeny do kovové chranicky s presahem
min. 1,5m.

e Na HDPE trubkach a mikrotrubickach je nezbytné provést kontrolni kalibraci a nasledné
zkousku tlakutésnosti.

e  Ochranné HDPE trubky, budou opatieny oznaCovacimi $titky s identifikaénimi tidaji.

e Stavbyvedouci je povinen seznamit s projektovou dokumentaci stavby (v€etné
dokladové ¢asti) vSechny pracovniky, ktefi budou stavbu provadét.

e Pifi montézi a instalaci je nezbytné dodrZovat vyrobci ptfedepsané technologické postupy.

e Kazdou zménu oproti této projektové dokumentaci je nezbytné konzultovat
s projektantem.

A. 5. PODMINKY PREVZETI STAVBY
V ramci pfejimaciho fizeni bude ptfedano nasledujici:
e dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby
e protokol o kalibraci a zkousce tlakutésnosti ochrannych trubek

A. 6. DODAVATELSKY SYSTEM
eV dobé zpracovani této dokumentace nebyl zhotovitel stavby vybran.

A.7.ZARIZENI STAVENISTE
e  Zafizeni stavenist¢ bude domluveno pted zahajenim stavby. Jedna se o zfizeni bunkoviste
pro ulozeni materidlu a zajisténi socidlniho zatizeni.

A. 8. ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY

e  Zhotovitel je plivodcem odpadd, které pii zhotovovani jeho Dila vznikly. Na vyzadani je
povinen Objednateli ptedlozit doklad o jejich fadném ulozeni, likvidaci. Vyjimku tvoii
kovovy odpad (kovovy odpad je majetkem Objednatele, pfiCemz ten bude predan
vytfidény od nekovového).

e  Zhlediska ,,Opatieni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadu a recyklace™ bude pro ziizeni
kabelového loze a obsyp pokladanych prvki v kabelové ryze pouzit zasypovy recyklat.
Pro zpétny zasyp kynety vykopu bude pouzit vykopek se zhutnénim po vrstvach. Do spod
bude pouzita zemina horsi kvality a pro findlni povrch v travnaté plose bude vybrana
kvalitni zemina. Vybourané hmoty a pfebytecna zemina bude odvezena na skladku k
ulozeni, nebo recyklaci.
Piebyte¢na zemina bude odvezena na rekultivacni skladku, kde bude ulozena do tzv.
deponie pro jeji dals$i vyuziti. Zemina, kterd neni kontaminovani, neni stavebnim
odpadem. Vybourané asfalty se odvezou do recyklacniho dvora nebo na obalovnu, kde se
asfaltova smés dale drti a proséva, ¢imz vznikd tzv. R-material, ktery bude pfidan
v poméru min. 20% k nové asfaltové smési pfi jeji vyrobé. Vybourané betony se odvezou
do recykla¢niho dvora, kde budou rozdrceny na granulat rizné velikosti, ktery bude
vyuzit jako podkladni a zasypovy material.
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Plastové odpady budou odvezeny do sbérného dvora, kde budou roztfidény dle moznosti
recyklace.

e Pourziti pisku pro zfizeni kabelového loze a obsyp prvkl neni mozné, nebot’ musi byt
dodrZeno ,,Opatteni tykajici se pfedchézeni vzniku odpadu a recyklace®, které je soucasti
dotaénich podminek.

A.9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

e Projektovana stavba nebude mit po realizaci zadny negativni vliv na zivotni prostiedi.
Ptechodny nepftiznivy vliv l1ze pfedpokladat vlivem realizace zemnich praci. Po pokladce
ochranny prvkll budou povrchy narusené vystavbou uvedeny do plvodniho stavu, a to
véetné podkladovych vrstev.

e Pii realizaci stavby je, z divodu ochrany prostiedi pfed negativnimi GCinky stavby a
ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z vystavby, nezbytné dodrzovat piedpisy
MZ CR, sv. 37/1977, smérnice &. 41 — Nejvyssi piipustné hodnoty hluku a vibraci, oddil
I11, odst. 41 a oddil IV, odst. 43, 44 a 47,pism.c).

e  Pii vystavbé budou dodrzeny pozadavky organii statni spravy.

e Piiprava stavby a jeji realizace probéhne v souladu se zdkonem ¢.114/1992 Sb. a bude
dodrZen zékon €.185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni a pfedpisy souvisejicimi.

A. 10. BEZPECNOST PRACE

Pti pokladce a montazi (po dobu provadéni stavby) je tfeba dodrZzovat platné normy a
rezortni piedpisy.

Pti realizaci je tfeba dodrZovat pfislusné predpisy OBP, souvisejici normy a provozni
elektrotechnické predpisy. Dodavatelska organizace a dale pak provozovatel musi sezndmit
své pracovniky s témito normami v rozsahu jejich ¢innosti. Souvisejici normy obsahuji
natizovaci predpisy a nafizeni tykajici se bezpecnosti pti obsluze a praci na el. zafizenich, jak
pti vystavbé, tak 1 v samotném provozu.

Kromé vSech norem, které se tykaji obecnych zasad bezpeCnosti prace, je tfeba
respektovat tyto normy CSN:

33 2000-1 El. Zatizeni, rozsah platnosti, ti¢el a zakladni hlediska
EN 50110-1 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zatizenich

73 6005 Prostorova tprava vedeni technického vybaveni

332160 Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

334010 Ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni proti piepéti a nadproudu
atmosferického plivodu

34 2040 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni pred

nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25kV, S0Hz

a zakony:

183/2006 O tizemnim planovani a stavebnim tadu, v€etné navaznych vyhlasek
(stavebni zakon), v¢etné jeho novel

127/2005 Sbh. O elektronickych komunikacich

13/1997 Sb O pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zakon)

Veskeré prace smi provadét pouze pracovnici s potfebnou kvalifikaci a opravnénim k
zasahtim do vetejné komunikacni sité.

Vyskové prace nebudou v ramci této stavby provadény.

Dle § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci, zajisti zadavatel stavby (ktery je téz investorem) koordinatora BOZP.
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A. 11. PODMINKY PRO ULOZENI TRUBEK A KABELU Z HLEDISKA PO

o  veskeré prostupy kabelll pozarné délicimi stavebnimi konstrukcemi v objektech musi byt
utésnény nehotlavou hmotou v celé tloust'ce konstrukce tak, aby byla zachovana pozarni
odolnost konstrukei pozarnich tisekli v plném rozsahu

e utésnéni trubky v hlavnich pfepazkach a pozarné délicich konstrukcich bude provedeno
protipozarni vzpénovaci hmotou tak, aby byla zachovana pozarni odolnost konstrukci
pozarnich usekl v plném rozsahu

e v dil¢ich protipozarnich piepazkach bude utésnéni trubky provedeno zplsobem
odpovidajicim konstrukci pfepazky a utésnéni stavajiciho kabelu v ni
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B. TECHNOLOGICKA CAST

B. 1. UVOD

V ramci zadani investora této stavby byl vznesen pozadavek na optické ptipojeni dalSich
méstskych organizaci do optické sité spole¢nosti Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem, v
meéstské C¢asti Stiekov. Jednd se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 2.900m a
pokladku ochrannych prvkl pro optickou sit” od pfipojovanych objektl ke stavajici optické
trase. Navazn¢ bude v samostatné PD feSena instalace optickych kabelti. Budovana sit’ bude
typu FTTB.

Trasa se nachéazi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité Stiekov.

Tato DPS pro ,,lokalita 1 — Stiekov* je rozdélena do 3 usekl, které tvoii samostatné
funk¢ni celky a lze je tak realizovat bez dalSich navaznosti.

Tato DPS na pokladku ochrannych prvka fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkd neni obsahem
této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na otickou ¢ast.

Cislovani optickych rozvadéti a kabelovych komor je pouze projekéni — finalni
¢islovani bude provedeno v ramci dokumentace skutecného provedeni.

B. 2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVAN] PD
e zadani investora
e projektovd dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v¢. dokladové
casti
projek¢ni prizkum na misté budouci stavby
konzultace s investorem
mapovy podklad v digitalni forme
dokumentace skutecného stavu stavajici optické sit€ spolecnosti Metropolnet, a.s.
podminky dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj nevefejné sitové
infrastruktury vetejné spravy — SC 1.1 (MRR).

Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Pedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

e (SN 839061 Ochrana stroml, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

Pravni predpisy zejména:

Zemni prace budou provadény zvlastd v souladu s témito normami CSN a zékony:
e Zakon €. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik

e Zakon €. 283/2021 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich piedpist

e Vyhléaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
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Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb. o poZzadavcich na vystavbu

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
piedpist

Zakon ¢. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 110/2019 Sh. o zpracovani osobnich tidaji

Zakon ¢.360/1992 Sh., ovykonu povolani autorizovanych architekti a 0 vykonu
povolani autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozd¢jsich predpisit

Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozd&jSich piedpist

Zéakon €. 334/1992 Sh., o0 ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozdé&jsich predpisii

Zakon ¢. 200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a 0zméné¢ a doplnéni nékterych zakoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich piedpist

Zéakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemémetickych a katastralnich organech, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

Zakon ¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpisu
Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Zéakon ¢. 458/2000 Sh., 0 podminkdch  podnikani a 0vykonu statni  spravy
Vv energetickych odvétvich a 0 zméné nekterych zakonl (energeticky zékon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi

Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o poZzadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zafizenich a na odbornou zptisobilost v elektrotechnice

Zakon ¢. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou poticbu a 0 zméné
nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich piedpist

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisit

Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon)

Zakon €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave
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B. 3. TECHNICKE RESEN{

Tato DPS na pokladku ochrannych prvku fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich Gloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkd neni obsahem
této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na optickou ¢ést.

Tato DPS pro ,,lokalita 1 — Stiekov* je rozdélena do 3 useku, které tvofi samostatné
funk¢ni celky a lze je tak realizovat bez dalSich navaznosti. Jedna se o:

pof. Cislo nazev organizace Sidlo UR
objekt L .
DPS Ulice, €.p. lokalita UR
z UR P
1 | 29 |Materska SkolaStiekov, Ustinad Labem, Sukova 1174/1 |1 - Stiekov
Sukova 1174/1, pfispévkova organizace
5 33 Materska’ Skola Kanjgnavcek, Qstl nad_ Labem, Kamenna 1430/1 | 1 - Strekov
Kamenna 1430/1, pfispévkova organizace
3 Zakladni slff)lastn n’ad Lab_em, Karla IV. Karla IV. 1024/19 |1 - Stiekov
1024/19, pfispévkova organizace
3 49 Matefska svk,olav, Usti ’nad Lapem, Karla IV. Karla IV. 1241/41 |1 - Stiekov
1241/41, pfispévkova organizace
52 Materskask(v)la, U§t| nad !_abem, V Zeleni V Zeleni 530/4 1 - Stfekov
530/4, prispévkova organizace

V trasach budou dle potfeby umistovany ptistupové podzemni kabelové komory, které
budou nasledné vyuzity pro umisténi optickych spojek a kabelovych rezerv. Zarovent budou
slouzit jako ptistupova mista pro zafukovani optickych kabeld.

Postup jednotlivych ¢innosti pfi realizaci stavby:
realizace nové Ulozné trasy
pokladka ochrannych prvki HDPE (trubky, mikrotrubicky)
kalibrace HDPE trubek a zkouska kontinuity mikrotrubi¢ek
geodetické zaméteni trasy
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni

ok wbhE

B.3.1. NOVA ZEMNI TRASA
B.3.1.1 nova zemni kopana trasa

Pied zahajenim zemnich praci budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici
inZenyrské sité. Vykop bude oznacen a zajiStén proti padu osob a za sniZzené viditelnosti
osvétlen.

tisek 1, pripojeni objektu &.29 MS Stiekov (Sukova 1174/1): nova ulozna trasa zalina u
stozaru vefejného osvétleni v kfizovatce ulic Varsavska x Zukovova, kde dojde k napojeni na
stavajici optickou sit’ spoleCnosti Metropolnet a.s. Zde bude v okraji travnaté plochy
instalovana nova podzemni kabelova komora.

Od mista napojeni trasa piejde piekopem asfaltovou vozovku ulice VarSavska, v
chodniku odbo¢i vlevo a povede cca 85m jihozapadnim smérem — v asfaltovém a dldzdéném
chodniku podél ulice Zukovova, kterou trasa nasledné piejde piekopem a pokraduje travnatou
plochou a betonovym chodnikem k ulici Sttekovské nabiezi, kterou trasa piejde piekopem do
asfaltového chodniku. Déle trasa pokracuje cca 550m jiznim smérem — podél ulice Strekovské
nabfezi. V tomto useku trasa podejde v asfaltovém chodniku Zelezni¢ni most, piejde
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dlazdénym chodnikem do travnatého pasu, u kiizovatky s ulici Tiebizského obejde dlazdénym
chodnikem najezdovou rampu, pokracuje travnatou plochou pied kiizovatku s ulici Toméase ze
Stitného, kde obejde dlazdénym chodnikem druhou najezdovou rampu a dale pokracuje
travnatou plochou ke kiizovatce s ulici Sukova. Déle po tomto dlouhém useku trasa odboci
vlevo, piejde prekopem vozovku ulice Stiekovské nabiezi a dale pokracuje cca 60m
vychodnim smérem - travnatou plochou podél ulice Sukova. Pted kiizovatkou ulic Sukova x
Pionyr bude instalovdna nova podzemni kabelova komora, z které trasa povede k objektu
MS Stiekov ¢.p.1174/1, kde ulozné trasa prostoupi do objektu. Ochranné prvky zde budou
ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude soucésti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové tilozné trasy je cca 870m.

Pribéh trasy je patrny z vykresu ¢islo 2 a 3 ,Situace Ulozné trasy na podkladu
katastralni mapy, usek 1.

tisek 2. piipojeni objektu &.33 MS Kamenacek (Kamennd 1430/1): nova tilozna trasa
za¢ind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti Metropolnet a.s. v asfaltovém chodniku
vedle ulice Kamennd — pted panelovym domem ¢.p.1424/2. Zde bude instalovana nova
podzemni kabelové komora.

Od mista napojeni trasa piejde piekopem ulici Kamenna a déale povede cca 70m
vychodnim smérem - travnatym pasem podél chodniku. Ped objektem MS Kamenadek trasa
odboéi vpravo a travnatou plochou dojde k paté pripojovaného objektu MS Kameniacek, kde
ulozna trasa prostoupi do objektu. Ochranné prvky zde budou ukonceny koncovkami.
Navazujici vnitini trasa bude soucasti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 110m.

Prubéh trasy je patrny z vykresu Cislo 4 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 2.

tsek 3. pfipojeni objektu ¢.3 ZS Karla IV. (Karla IV. 1024/19), objektu &.49 MS Karla
IV. (Karla IV. 1241/41) a objektu &.52 MS V Zeleni (V Zeleni 530/4) : nova Glozna trasa
za¢ind napojenim na stavajici optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru —
vedle ktizovatky ulic Nova x Kamenna. Zde bude instalovdna nova podzemni kabelova
komora.

Od mista napojeni trasa podejde protlakem ulici Nova, odboci vlevo a pokracuje cca
350m jihozapadnim smérem — asfaltovym / dlazdénym chodnikem / travnatym pasem podél
silnice Nova a Na Star¢ cesté. Za kiizovatkou s ulici Kojetickd trasa ptejde prekopem ulici
Kojetickd a dale pokracuje cca 400m jihozdpadnim smérem — v asfaltovém / dlazdéném
chodniku podél ulice Kojeticka. Na Novosedlickém namésti trasa prejde prekopem asfaltovy
vjezd parkovisté a ulici Tolstého. Zde dojde k vyboceni trasy do travnatého pasu, kde bude
instalovana nova podzemni kabelovd komora. Hlavni trasa déale pokracuje cca 30m
asfaltovym chodnikem a dale cca 220m dlazdénym chodnikem — pied objekt MS V Zeleni,
ktery bude pfipojen vybocenim z hlavni trasy a to novou uloznou trasou v délce cca 90m,
vedenou okrajem travnaté plochy a dlazdénym chodnikem. V misté vyboceni bude
instalovana nova podzemni kabelova komora, z které hlavni trasa pokracuje dal cca 180m
zapadnim smérem - pied objekt ZS Karla IV., ktery bude pfipojen vybodenim z hlavni trasy a
to novou uloznou trasou v délce cca 140m, vedenou travnatou plochou a okrajem betonové
vozovKy. V misté vyboceni bude instalovana nova podzemni kabelova komora, z které hlavni
trasa pokracuje dal cca 450m jihozdpadnim smérem — asfaltovym chodnikem podél ulice
Tolstého. Pfed panelovym domem &.p.1229/44 trasa odboci vpravo, sejde travnatou plochou
dolu a dale pokraduje cca 50m podél chodniku k pfipojovanému objektu MS Karla IV. Pied
objektem skoly bude vedle chodniku instalovana nova podzemni kabelova komora, z které

Zakazka Cislo: 4-879/23 © ProtelPro 2025

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana Cislo 14



povede nova Ulozna trasa k paté piipojovaného objektu MS V Zeleni, kde ulozna trasa
prostoupi do objektu. Ochranné prvky zde budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini
trasa bude soucasti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 1.925m.

Prubéh trasy je patrny z vykresu Cislo 5, 6, 7 a 8 ,,Situace tlozné trasy na podkladu
katastralni mapy, usek 3.

Pobliz navrzené trasy se nachdzeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena
cca 0,4m — 2,0m. Vzrostlé stromy jsou vzdalené cca 1,0m, 1,5m 2,0m od hrany kynety
vykopu. V blizkosti stdvajicich difevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny
kofeny, a ochranné prvky budou ulozeny do chrdnicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied
koteny stromi a ketti. Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové dokumentaci
stavebniho zadméru, které bylo pro tuto stavbu projednéano.

Pted zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochiizka se zastupcem odboru zivotniho prostiedi a bude zjistén aktudalni stav a
poloha kotenli a nasledné bude urceno piesné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut pfesny
rozsah ochrany drevin (vytyceni pracovnich zon, ochrana pidniho povrchu pted zhutnénim v
prostoru kotfenoveého systému, pevna ochrana kmene).

Do kabelové ryhy budou poloZzeny trubky z linearniho vysokohustotniho polyetylénu
HDPE o priméru 40/33 mm a mikrotrubicky pro pfimou pokladku do zemé o priméru 12/8..
Po skonceni pokladky bude provedena na vSech trubkach HDPE zkouska tlakutésnosti a
prachodnosti profouknutim kontrolniho pistu. Na vSech zafouknutych mikrotrubickach bude
provedena zkouska kontinuity.

Ve volném terénu, v zelenych plochach a v misté vjezdt do objektt budou kabelové
ryhy hluboké 0,8 m a Siroké 0,35 m. Kabelové ryhy v chodnicich budou hluboké 0,6 m a
Siroké 0,35 m. Pii kiiZeni komunikaci pfekopem bude kabelova ryha hluboké 1,1 m a Siroka
0,5m.

V ramci vystavby bude dodrzena norma CSN 73 6005 ,Prostorové uspotadani siti
technického vybaveni“ a zasady vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,60 m

- V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- V komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,90 m

V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji oddélené uskladnéni od
ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych vrstvach. Soucasné budou
zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich kotfeny nebudou poruseny.

Na srovnané dno kabelové ryhy se vysype podkladni vrstva zdsypového recyklatu tl. 0,1
m. Po polozeni prvkll se vSe zasype na vysku 0,05 — 0,1 m od horniho okraje prvki
zasypovym recyklatem. Pouziti pisku neni mozné, nebot” musi byt dodrzeno ,,Opatieni
tykajici se predchdzeni vzniku odpadii a recyklace®, které je soucasti dotacnich podminek. Na
zasyp se uloZi kryci plastové desky 500/150/3,5. Kabelovou ryhu je nutno hutnit po vrstvach
0,2m. Na vrstvu zeminy 0,2 — 0,3 m nad prvky bude ulozena vystrazna folie 8. 0,33 m, ktera
musi piesahovat polozené prvky oboustranné minimalné o 0,05 m.

Ve vozovkach, pojezdnych plochach a ve vybranych tsecich nové zemni uloZné trasy
budou ochranné prvky zatazeny do korugované chranicky 110/94, nebo uloZeny do Zlabu
(naptiklad pii kiizeni a soub&hu se silovymi kabely).

Zakazka Cislo: 4-879/23 © ProtelPro 2025

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 15



KftiZeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chrani¢kou s minimalni odolnosti 180
°C a s pfesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkovéa délka chranicky 3,00 m). Pouzita
bude ocelova chranicka s povrchovou upravou zarového zinkovani. Bude dodrzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pii kiizeni spodem bude zajisténa podptirna konstrukce
topn¢ho kandlu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ruéné s kontrolou spravce zatizeni.

Montaz kabelu a ochrannych prvkd bude provedena za vhodnych klimatickych
podminek, aby nebyla pifekrocena miniméalni teplota pti pokladce, to je 5°C.

Provizorni tpravy povrchu kabelové ryhy budou provadény nesedavym materialem
hutnénym po vrstvach 0,2m. Pfekopy vozovek budou piekryty silnosténnymi plechy.

Definitivni povrchy komunikaci a chodniki budou obnoveny v dotéeném rozsahu s
pivodnim povrchem, ktery byl na dotéenych plochach pfed zahdjenim zemnich praci, a dle
podminek uvedenych ve vykopovém povoleni. Soucasné bude dodrzen predepsany postup a
technologie ziizeni konstrukénich vrstev chodnikii a vozovek pifedepsanych spravcem
komunikaci ve vyjadieni ke stavbé. V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice,
jeji oddélené uskladnéni od ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych
vrstvach. Soucasné budou zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich
koteny nebudou poruseny.

Pfi obnové asfaltovych povrchl bude pouzito min. 20 % asfaltového recyklatu, aby bylo
dodrzeno ,,Opatieni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadii a recyklace®, které je soucasti
dota¢nich podminek.

K¥izeni vozovek bude piednostné provadéno bezvykopovou technologii za pouZiti
technologie podvrtu/protlaku a to s ohledem i na stavajici podzemni inZzenyrské sité. Vozovky
s nizkym dopravnim vyznamem budou piekopéany. V misté prekopu vozovek budou ochranné
prvky zatazeny do korugované chranicky 110/94.

Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadienim spravci komunikaci. Postupy
praci na komunikacich budou provadény v souladu se zdkonem ¢.13/1997 Sb. o pozemnich
komunikaci a podminek stanovenymi spravci téchto komunikaci a v souladu s provadéci
vyhlaSkou zdkona o pozemnich komunikaci ¢.104/1997 Sb. Piekopy vozovek budou
provedeny po polovinach tak, aby nebyl pieruSen bézny provoz, ani omezen pitipadny prijezd
zachrannych slozek. Pro zabezpeceni prijezdu zachrannych slozek budou ptekopy vozovek
prekryty silnosténnymi plechy. V pifipadé nutnosti omezeni silnicniho provozu bude
provedena mistni Gprava silnicniho provozu pienosnymi dopravnimi znackami.

Hlavni silnice s velkym dopravnim vyznamem budou podvrtany — konkrétn¢ pfechod
silnice ¢.111/25841 (ulice Nova) bude proveden vyhradné bezvykopovou technikou.

V ramci uzemniho ftizeni byly pfevazné projednany piekopy vozovek. V piipade, ze
zhotovitel stavby vyhodnoti, Zze v nékterych mistech bude mozné vozovku podvrtat, bude toto
feSeni preferovano.

V ramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz
autobusovych linek MHD.

Stavebnik uvede povrchy komunikaci dot¢ené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém
byly pted zapocetim praci.

Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.

Vykopové prace na pozemcich ve spravé spole¢nosti ,,Sprava a udrzba silnic Usteckého
kraje* nesmi probihat v zimnim obdobi (tj. od 1.11 do 31.3.).

U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné 1hite (60 mésict od dokoncent)
bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy. Rozsah téchto isekti nebyl specifikovan a
bude uptfesnén v ramci vykopového povoleni dle aktualniho stavu v konkrétnich tsecich.
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Do vozovky, krajnice ¢i chodniku nebudou umistované Zadné nadzemni prvky
inzenyrskych siti, jejichZz umisténim by doslo k vytvoteni piekdZky provozu, popf. zizeni
prujezdniho ¢i pruchoziho profilu komunikace.

KiiZeni Zeleznicni traté — v této stavbé¢ dojde ke kiizeni Zelezni¢ni traté ., Usti nad
Labem Stiekov — Usti nad Labem zapad* a to v zkm 0,778. Toto kiizeni bude provedeno
v asfaltovém chodniku pod Zelezni¢nim mostem, takze k pfimému dotceni Zelezni¢ni traté
nedojde.

Stavba zasahuje do ochranného pasma Zelezni¢ni traté ,,Usti nad Labem Stiekov — Usti
nad Labem zapad“ a to od 0,774 zkm do 0,778 Zkm vlevo a od 0,665 zkm do 0,778 Zkm
vpravo.

K¥iZeni vodnich toku — v ramci této stavby nedojde ke kiizeni vodnich tok.

Stavba se z ¢asti nachazi v zaplavovém pasmu — konkrétné se jedna o trasu v ulicich
Varsavska, Stiekovské nabrezi, Sukova, kde je zaplavové uzemi feky Labe - Q100.

Ve stanoveném zaplavovém uzemi toku Labe nebudou skladovany snadno rozpojitelné a
odplavitelné materialy ani latky zavadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pied pritoky
velkych vod. Skladovany material v zaplavovém tzemi bude v piipadé zvySenych pratoku
zabezpeceny proti moznému odplaveni.

V aktivni z6n¢ zaplavového tizemi nebudou skladovany zadné materidly.

Stavbou nesmi dojit k dotéeni pozemku parc. €. 2960/23, k.u. Stiekov (a stavajici PPO), ktery
je v majetku statu s pravem hospodateni Povodi Labe, s.p

Kabelové komory — v ramci této stavby budou instalované nové podzemni kabelové
komory v rozméru 1400 x 800 (napf. typu PolyVault 2448) s ocelovym vikem B125, které
odola obc¢asnému pojezdu osobniho automobilu, nebo sekacky. Hloubka komor bude
V chodniku 660mm a ve volném terénu 760mm.

Kabelové komory budou slouzit pro pristup k pokladanym prvkiim. V téchto komorach
bude provadéno vyboceni a vzajemné propojeni ochrannych prvki i protahovani ¢i zafukovani
kabelt. Déle zde budou smotény rezervy optickych kabela a ptipadné i optické spojky.

Ochrana dfevin:

Pfed zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény koienovy prostor, ktery
omezi vstup ke dfevindm.

Jako ochrana ptidniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kotfenového systému bude
pozita Stépka/Stérk v t1.200 mm (pro p€si provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t).

Zvysenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismii v
blizkosti korun stromi. V takovych ptipadech musi byt pfedevS§im odvadéné vyfukové plyny
mimo kontakt s asimilacnim apardtem stromt.

Manipulace s toxickymi latkami (napiiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka 1 svodil
kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismu.

Jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné ukladdni materiald,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanisml, vykopové Ccinnosti, navazek a podobné je
zakazana.

Pii stavebni Cinnosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich casti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy.

Vykopové prace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ry¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim piistupem k obnazenym kotentim.

V ramci vystavby nedojde k ptesekani kotend, ale k jejich hladkému preruseni.
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Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit.

Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipad€ nutnosti jejich pferuSeni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V pfipad¢ nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu.

Kofeny s primérem nad 50 mm je tieba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychani a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjime¢nych piipadech muize odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

Stény oteviené¢ho vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zptisobem
proti vysychani a u¢inkiim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
muze byt provedena naptiklad zakrytim stény pravidelné¢ vlhcenou textilii, prekrytim stény
vykopu vhodnym materialem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

V chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu.

V chranéném kotfenovém prostoru nebude ziizovana skladka vykopového materialu.

V piipad€ ohroZeni kmene stromu stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi nab&hy
stromu instalovana pevna ochrana kmene, kterd bude zasahovat alespoii do vysky 2 m nebo do
vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem
kmene, kofenovych nab&hti ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vlozit
odpovidajici polstrovani tlumici piipadné narazy).

V piipadech zvySeni expozice stromil slune¢nimu zafeni je tteba zvazit ochranu kmeni
proti korni spale.

Ochrany kmenti nesmi byt v pritbéhu stavby posSkozeny ani pfemistény ¢i odstranény.

Konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismi s korunami stromt je nutné fesit
ve spolupraci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zon.

Oteviené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdélenosti vetsi, nez 20 m od okraje
pramétu korun drevin.

Zdroje tepla (naptiklad generdtory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje praiméru korun dievin.

Navrzena ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu c¢innosti
souvisejicich se stavbou.

V ptipad€ vyjimecnych situaci je nutnd konzultace s odbornym dozorem.

U chranéného kofenového porostu dotceného stavbou bude pied zahajenim a béhem
stavebni cCinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanoviStnich poméra a dimenzi stromi/keti. Optimalni je opakovani né€kolika zalivek.

Soucasti ptedani stanovisté po ukonéeni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych
ochrannych opatieni a odpovidajici uklid.

B.3.1.2 pokladka prvki

Z vykresu ¢islo 10, 11 a 12 (Schematicky plan ochrannych prvkil) je patrna topologie
jednotlivych tiseku opticke sité v feSené lokalité.

Do novych tloznych patefnich tras bude ulozen svazek 7mi kust zodolnénych MT 12/8
a 1x trubka HDPE 40/33 jako rezervni pro budouci mozné vyuziti.

Do novych uloznych tras k jednotlivym objektim bude uloZena 1x zodolnénd MT 12/8
a 1x trubka HDPE 40/33 jako rezervni pro budouci mozné vyuziti.

Propojeni trubek bude provedeno tlakutésnou spojkou pfislusného priméru. Po
ukonc¢eni pokladky budou vSechny konce trubek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.
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Propojeni mikrotrubi¢ek bude provedeno tlakutésnou spojkou ptislusného priméru a
budou opatfeny pojistkou proti vytrzeni. Po ukonceni pokladky budou vSechny konce
mikrotrubicek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

V blizkosti stromii budou prvky zatazeny do korugované chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied kofeny stavajicich stromu a kefq.

Pti ktizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zatazeny do kovové chranicky s presahem
min. 1,5m.

V mistech ktizeni vozovek, parkovist’ a pojezdovych ploch budou korugované chranicky
110/94 obetonovany.

Mista konci, spojek, zlomu trasy a konce korugovanych chranicek budou opatfeny
Markerem pro snadné zaméfeni.

Geodetické zaméreni trasy bude provedeno hned po pokladce ochrannych prvkia —
jeSté pred zahozem Kkynety, aby byla co nejvétsi presnost zaméteni. Dodateéné zaméieni
zahozené trasy sniZzuje piesnost zaméteni.

Konkrétni typy prvku v jednotlivych tsecich jsou patrné z pfilozenych vykresa ¢.10 -
12.

B.3.1.3 zafukovani MT
Zafukovani sady mikrotrubicek se v ramci této akce provadét nebude.

B.3.1.4 kalibrace a tlakovani trubek

Na nové instalovanych trubkach a mikrotrubickéch bude provedena kalibrace a tlakova
zkouska. Naméfené hodnoty budou zaprotokolovany a protokoly s naméfenymi hodnotami
budou predany uzivateli pii predani stavby.

Po skoneni montaze spojek bude provedena zkouska prachodnosti profouknutim
molitanovou houbou o pfislusném prumeéru a kalibrace mikrotrubi¢ek dievénym kalibrem o
praméru max. 2,0 mm. Nasledné bude provedena zkouska tlakutésnosti mikrotrubi¢ek HDPE
pretlakem vzduchu. 50 - 100 kPa v celém useku. Po odpojeni tlakovaciho zatizeni nesmi dojit
ke sniZeni tohoto ptetlaku o vice nez o 1 % za 1 hodinu v ptipadé mikrotrubicky bez spojek a
v ptipadé kazdé spojky se tento pripustny tnik tlaku mtze zvysit o dalsi 1 %.

Provedené zkousSky budou zaznamenany do méficich protokold, které budou soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni.

V ramci této PD nebudou vyuzivané zadné stavajici trubky, ani mikrotrubicky.

B.3.2 INSTALACE OK
B.3.2.1 zafukovani OK
Zafukovani, ani ukonCeni optickych kabelii se v ramci této akce provadét nebude.
Opticka ¢ast bude feSena v navazujici samostatné DPS.

B.3.2.2 vnitfni trasovani v objektech

Vnitini trasovani v objektech bude omezeno pouze na prostup ochrannych prvka ze
zemni ulozné trasy do objektu, kde budou ukonceny. Prostupy obvodovou zdi do suterénu
nebo do 1.NP budou nasledné zatésnény proti vnikani vlhkosti. Veskeré prirazy a pravrty
obvodovou zdi budou uvedeny do plivodniho stavu a v piipad¢ potieby bude opravena
poskozend omitka nebo hydroizolace budovy. Technologicky postup bude konzultovan se
spravcem objektu.

Vnitini trasovani bude feSeno v havazujici samostatné DPS.

Zakazka Cislo: 4-879/23 © ProtelPro 2025

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana Cislo 19



C. SPECIFIKACE MATERIALU, VYKAZ VYMER

LOK 1 - Stiekov

Usek 1, bod 29 |[Usek 2, bod 33 |usek 3,
body 3, 49, 52
cp TV Typ polozky Kod polozky PIny popis M] MnoZstvi MnoZstvi MnoZstvi
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Kabelové loze z pisku véetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn
1K v 460661412 zakryté plastovymi deskami (material ve specifikaci), $ifky pres 25 do 50 cm m 870,000 110,000 1976,000
2l M HSV 58981100 recyklat smésny frakce 0/16 t 109,620 13,860 248,976
3] M HSV R0101001 Kryci deska kabelova PE 150 x 1000 x 4 mm m 870,000 110,000/ 1 976,000
4 K Hsv 460671112 Vystrazné prvky pro kryti kabell véetné vyrovnani povrchu ryhy, rozvinuti a ulozeni m 870,000 110,000 1976,000
folie, Sitky pfes 20 do 25 cm ' ! !
5 K |HsV 460791214 Mcintavz truPek ochrannych uloZenych volné do ryhy plastovych ohebnych, vnitfniho 240,000 50,000 570,000
prlméru pres 90 do 110 mm
6 HSV R0101002 kabelova chranicka korugovana 110/94 240,000 50,000 570,000!
Osazeni kabelovych kanalfi véetné utésnéni, vysparovani a zakryti vikem z
7/ K |HSsvV 460751111 prefabrikovanych betonovych Zlabl do ryhy, bez vykopovych praci vnéjsi sitky do 20 |m 200,000} 15,000 400,000
cm
8/ M |HSv 59213009 Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x17x14cm m 200,000 15,000 400,000
9 M |HSV 59213344 poklop kabelového Zlabu betonovy 500x160x35mm Kkus 400,000 30,000 800,000
10/ K |HSV 460821111 Téleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tf. C 16/20 v otevieném vykopu m3 13,125 2,203 29,156
111 K |HSV 230011046 MontaZ potrubi z trub ocelovych hladkych tf. 11 az 13 @ 70 mm, tl. 3,2 mm m 24,000 24,000 84,000
120 M HSV 34571342 trubka elektroinstalacni ocelova zarové zinkovana zavitova M63x1,5 D 58,7/63mm m 24,000 24,000 84,000
B3 M HsV 34571321 spojka ocelova Pz pro trubky elektroinstalacni zavitova M63x1,5 D 68mm délka 60mm s 4,000 4,000 14,000
4 M Hsv R0101003 zatésnéni vstupu pro ochranné prvky do podzemniho kolektoru THMU - hydroizolace - 0,000 0,000 0,000
dle podminek THMU ! ! '
15 M |HSV R0101004 Zatésnéni vstupu do objektu proti vihkosti ks 1,000 1,000 3,000
16/ K |HSV R0101005 kfizeni vodniho toku - v ocelové chrani¢ce 127 x 4mm m 0,000 0,000 0,000
17| K |HSV 230011077 Montaz potrubi z trub ocelovych hladkych tf. 11 az 13 @ 133 mm, tl. 4,5 mm m 0,000 0,000/ 0,000
18| M |HSV 55283920 trubka ocelova bezesva hladkd jakost 11 353 127x4,0mm m 0,000 0,000 0,000
190 K |Hsv 460581131 Uprava terénu uvedeni nezpevnéného terénu do pévodniho stavu v misté docasného m2 211,750, 28,000 130,550
uloZeni vykopku s vyhrabanim, srovnanim a &aste¢nym dosetim travy ! ! g
20 K |Hsv 181411131 Zalozeni travniku na plidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem vcetné m2 1210,000 160,000 746,000
utaZeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5 ' ! !
21 M |HSV 00572410 osivo smés travni parkova kg 30,250 4,000 18,650
22| K |HSV R0101006 rozprostfeni zeminy -substratu m3 21,200 2,800 13,100}
23] M HSV 10371500 substrat pro travniky VL m3 21,200 2,800 13,100]
24 K |Hsv 451541111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze Stérkodrté 0-63 mm m3 0640 0320 1,600
4 2 /
Trativody z drendznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim Stérkového
25 K |HSV 212752101 loZe pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu trubka korugovand sendviova |m 4,000 2,000 10,000}
PE-HD SN 4 celoperforovana 360° DN 100
260 M HSV R0101007 podzemni kabelové komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 660 ks 0,000 1,000 1,000
Osazeni kabelové komory z plastd pro bézné zatizeni komorového dilu z polyetylénu
Z7| K sV 460841122 HDPE ptidorysné plochy pfes 1,0 m2 do 1,5 m2, svétlé hloubky pfes 0,7 do 1,0 m L 2,000 1,000 5000
280 M HSV R0101008 podzemni kabelové komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 760 ks 2,000 0,000 4,000
20 K |Hsv 460841152 Osazeni kabelové komory z plastfi pro bézné zatiZeni vika z oceli, litiny nebo betonu _ 2 000 1,000 5000
pldorysné plochy pFes 1,0 do 1,5 m2 ! ! '
30, M |HSV R0101009 viko ocel B125 pro KK 1400 x 800 ks 2,000 1,000, 5,000,
31 K HSV R0101010 priplatek za zadlazdéni vika kabelové komory ks 0,000 0,000 0,000
32 M HSV R0101011 viko pro zadlazdéni B125 pro KK 1400 x 800 ks 0,000] 0,000 0,000
D M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze
33 K M 210890001 Montaz oznacovacich nebo trasovacich prvkd pro kabely a vodice ball markeru Kkus 17,000 2,000/ 40,000
34 M HSV 34571965 ball marker - lokalizace podzemnich siti kus 17,000 2,000 40,000
D 46-M Zemni prace pFi extr.mont.pracich
PFipravné terénni prace sejmuti drnu véetné nafezani a ulozeni na hromady na
35| K |V 460030011 vzdalenost do 50 m nebo naloZeni na dopravni prostfedek jakékoliv tloustky B2 211,750 28,000 130,550
r Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
36 K |HSV 460161172 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek $ifky 35 cm |m 605,000 80,000 373,000}
hloubky 80 cm v horniné tidy téZitelnosti I skupiny 3
r Zasyp kabelovych ryh ru¢né s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim
37, K |HSV 460431182 vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a Gpravy povrchu $ifky 35 cm hloubky 80 cm z m 605,000 80,000 373,000}
horniny tfidy téZitelnosti I skupiny 3
38/ K |HSV "460581121 Uprava terénu zatravnéni, véetné dodani osiva a zaliti vodou na roviné m2 1 210,000 160,000 746,000
39 K |HSV '4680111 4 Odstranéni podkladd nebo krytl komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 39,750 3000 2775001
styné spéry ze Zivice, tioustky do 5 cm ' ! g
20 K |Hsv '468011131 Odstranéni podkladfl nebo krytfi komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 0,000 0,000 5 250|
styné spéry z betonu prostého, tloustky do 15 cm ! ! 4
r Vytrhani dlazby véetné ru¢niho rozebrani, vytridéni, odhozu na hromady nebo naloZeni
41| K |HSV 468021221 na dopravni prostiedek a oCisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic  |m2 24,500 0,000 275,500
zdmkovych, spary nezalité
r Ocisténi vybouranych prvkd z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
42| K |HSV 460911122 materidlu s plvodni vyplni spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3  |m2 24,500 0,000 275,500}
m dlazdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych
r Vytrhani dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo naloZeni
43/ K |HSV 468021212 na dopravni prostfedek a ocisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic |m2 28,000 0,000 0,000
betonovych nebo keramickych, spary nezalité
r OCisténi vybouranych prvkd z vozovek a chodnikd kostek nebo dlaZdic od spojovaciho
44/ K |HSV 460911121 materidlu s plvodni vyplni spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3  |m2 28,000 0,000 0,000
m dlaZzdic betonovych &tyfhrannych
r Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
45 K |HSV 460161142 vzdélenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek $ifky 35 cm |m 235,000} 0,000 1 475,000
hloubky 50 cm v horniné tfidy t&Zitelnosti I skupiny 3
v Zasyp kabelovych ryh ru¢né s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim
46/ K |HSV 460431152 vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a Upravy povrchu $ifky 35 cm hloubky 50 cm z m 235,000} 0,000 1 475,000
horniné tfidy téZitelnosti I skupiny 3
Zakazka Cislo: 4-879/23 © ProtelPro 2025
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460061121

14
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"460061141
T460061142

14
460061171

f043154000
NoO

No1
R0301001
134571828
R0301002
34571838
R0301003
534571802

Odstranéni podkladél nebo krytéi komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani
styné spéry ze Zivice, tlouStky pfes 10 do 15 cm

Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Sifky 50 cm
hloubky 120 cm v horniné tFidy téZitelnosti I skupiny 3

Zasyp kabelovych ryh ru¢né s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim
vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a Upravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 120 cm z
horniny tfidy téZitelnosti I skupiny 3

Podklad vozovek a chodnikd véetné rozprostieni a Upravy ze Stérkopisku, véetné
zhutnéni, tloustky do 5 cm

Podklad vozovek a chodnikd véetné rozprostieni a Upravy z kameniva drceného,
véetné zhutnéni, tloustky do 10 cm

Podklad vozovek a chodnikd véetné rozprostieni a Upravy z kameniva drceného,
vetné zhutnéni, tloustky pfes 15 do 20 cm

Kryt vozovek a chodnikd z asfaltového betonu vrstva obrusna, tloustky 4 cm

Kryt vozovek a chodnikd z betonu prostého, tloustky do 5 cm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm

Kryt vozovek a chodnikd z asfaltového betonu vrstva lozni, tioustky 7 cm

Kryt vozovek a chodnikd kladeni dlaZby (materiél ve specifikaci) véetné sparovani, do
loZe z kameniva téZeného z dlazdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych

dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm prirodni

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

Vytrhani obrub s odkopanim horniny a lozZe, s odhozenim nebo nalozenim na dopravni -

prostfedek stojatych silni¢nich

Osazeni obrubniku se zfizenim loze, s vypinénim a zatfenim spar betonového
silni¢niho stojatého, do loZe z betonu prostého

obrubnik silniéni betonovy 500x150x250mm

Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loZe, s odhozenim nebo naloZzenim na dopravni m

prostfedek stojatych chodnikovych

Osazeni obrubniku se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar betonového
zahradniho do loZe z betonu prostého

obrubnik zahradni betonovy 500x50x200mm

Rezani spar v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm
Rezéni spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 5 do 10 cm
Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tloustky pres 10 do 15 cm

Styénd pracovni spara pfi napojeni nového Zivicného povrchu na stavajici se zalitim za
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem Sitky do 15
mm, hloubky do 25 mm v&etné profezani spary

Hloubeni jam ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od
okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tfidy téZitelnosti I
skupiny 3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ruéné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, achet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

Nefizeny zemni protlak v horniné tfidy téZitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 priméru
protlaku pFes 110 do 125 mm

Rizeny zemni protiak délky protlaku do 50 m v horniné t¥idy t&Zitelnosti I a II, skupiny
1 az 4 v¢etné zatazeni trub v hloubce do 6 m préméru vrtu pfes 110 do 140 mm

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné slozeni, bez
naloZeni a rozprostfeni jakékoliv tfidy, na vzdalenost do 50 m

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostredky vetné slozeni, bez
naloZeni a rozprostieni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pres 50 do 500 m

Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km

Qdvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot Pfiplatek k cené za
kazdy dalsi i zapoaty 1 km

Provizorni zajisténi inzenyrskych siti ve vykopech kabell pfi kfizeni

3|3(3|3)| 3

3

m3

m3

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu, betonu, m

cihel, obkladd, dlaZeb, kamene) préiméru pfes 50 do 60 mm
Utésnéni proti vihkosti prostupu

prostup do podzemniho kolektoru THMU V€. zatésnéni a hydroizolace dle podminek
THMU

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (sklddkovné) na recyklacni skladce z prostého
betonu zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 01 01

t

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (skiadkovné) na recyklacni skladce asfaltového ¢

bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadél pod kédem 17 03 02

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zat¥idéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (skladkovné) zeminy a
kameni zatfidéného do Katalogu odpad® pod kédem 17 05 04

PaZeni vykop{l pilozné plné ryh kabelovych, hloubky do 2 m

Pazeni vykopll rozepFeni stén ryh nebo jam

Pazeni vykop(l odstranéni pazeni pfilozného piného ryh kabelovych, hloubky do 2 m
Pazeni vykop(i odstranéni rozepfeni stén ryh nebo jam

Zabezpeceni vykopu a objektdl prechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli zfizeni
Zabezpeceni vykopu a objektd prechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli

odstranéni
Zabezpe&eni vykopu a objektd ocelové mobilni oploceni vysky do 1,5 m zfizeni

Zabezpeceni vykopu a objektl ocelové mobilni oploceni vysky do 1,5 m odstranéni

Zabezpeceni vykopu a objekt vystrazna paska véetné dodavky materidlu zfizeni a
odstranéni
Zkousky hutnici

Ostatni naklady

Technologicka ¢ast

pokladka zodolnéné MT do vykopu

mikrotrubicka HDPE zemni zodolnénd vnitfni lubrikacni vrstva D 12/8mm
pokladka svazku zodolnénych MT do vykopu

mikrotrubi¢ka HDPE zemni zodolnénd ve svazku 7x D 12/8mm

pokladka trubky HDPE 40/33 do vykopu

chranicka optického kabelu HDPE jednoplastova bezhalogenova D 40/33mm

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii
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m2
m3
m2

m3

kus

3(3(|3(|3[3]|3

usek 1, bod 29 [usek 2, bod 33 |usek 3,
body 3, 49, 52
15,000 15,000 50,000
30,000 30,000 112,000
30,000 30,000 112,000
52,500 0,000 275,500}
92,250 3,000 552,250
15,000 15,000 56,000
39,750 3,000 277,500
0,000 0,000 5,250
15,000 15,000 50,000
15,000 15,000 50,000
52,500 0,000 275,500
8,000 0,000 41,000
16,000, 4,000 40,000
16,000} 4,000 40,000
3,000 1,000 8,000
17,000 2,000 40,000
17,000, 2,000 40,000
5,000 1,000 12,000
0,000 0,000 30,000
210,000} 12,000 1 572,000}
60,000 60,000 200,000}
270,000 72,000 1 772,000
15,000} 4,500 30,000
15,000 4,500 30,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 16,000
14,000, 4,000 20,000
56,000 16,000 80,000
131,390 26,400 375,416
2 496,410 501,600 7 132,904
18,000} 8,000 30,000
1,000} 1,000 3,000
1,000} 1,000 3,000
0,000 0,000 0,000
13,140, 4,320 79,860
6,570 2,160 39,300
89,344 15,936 205,005
22,336 3,984 51,251
60,000 60,000 224,000
15,000 4,500 30,000
60,000 60,000 224,000}
15,000} 4,500 30,000
44,000 6,000 99,000
44,000 6,000 99,000
168,000 16,000 369,600
168,000 16,000 369,600}
870,000 110,000 1 976,000}
4,000 1,000 10,000
20,000 20,000 105,000
20,000 20,000 105,000
850,000 90,000 1820,000
850,000 90,000 1 820,000
870,000 110,000 1925,000
870,000 110,000 1925,000
© ProtelPro 2025



usek 1, bod 29 [usek 2, bod 33 |usek 3,

body 3, 49, 52
101, K |HSV R0301004 priplatek za zataZeni prvkil do chranicky m 480,000 100,000 1 140,000
102) K |HSV R0301005 mont&z spojky MT V& pojistky ks 56,000 8,000 156,000
103 M |Hsv 34571886 spojka mikrotrubicek pfima préihlednd plynotésné utésiujici utazenim pro vnéjsi s 56,000 8000 156,000
préimér trubicky D 12mm ' ! !
104/ K |HSV R0301006 montaz koncovky MT VE. pojistky ks 16,000| 23,000 32,000
105 M |Hsv 34571870 koncovka trubicky D vodotésné utésriujici véetné pojistky proti vytrzeni pro vnéjsi _ 16,000 23,000 32,000
préimér trubicky D 12mm ! ! '
106 K |HSV R0301007 montaZ spojky na trubku HDPE d40 ks 8,000 3,000 24,000
107l M |HSV 34571809 spojka Sroubovaci pro chranicky optického kabelu D 40mm kus. 8,000 3,000 24,000
108/ K |HSV R0301008 montaz koncovky na trubku HDPE d40 ks 4,000 4,000 8,000
109 M |HSV 34571814 koncovka pro chranicky optického kabelu D 40mm Kkus 2,000 2,000 4,000
1100 M |HSV 34571814R koncovka pro chranicky optického kabelu D 40mm s ventilkem Kkus 2,000 2,000/ 4,000
11 K |Hsv R0301009 ‘l:oolrdingce a spolupréce pracovnik@i THMU pro préce v kolektoru, nebo pfi kfizeni hod 5,000 5,000 14,000
112 K |HSV R0301010 ;22’3 :odzemnl'm kolektrou THMU - koordinace, zajisténi vstupl hod 0,000 0,000 0,000
113 K |HSV R0301011 kalibrace a tlakova zkouska nové MT m 5 970,000 650,000 12 845,000
114 K |HSV R0301012 kalibrace a tlakové zkouska nové trubky HDPE 40/33 m 870,000 110,000| 1 925,000
115 K M R0301013 vycisténi stavajici chranicky / trubky pro zataZeni prvkd m 0,000 0,000 0,000
116 K M RO301014 5;2’;; \: stavajici kabelové komore / Sachté kolektoru - vyhlednani, otevieni / zavieni, s 0,000 0,000 2,000
117, M |HSV R0301015 drobny Cistici a montazni material K& 11 100,000 2 600,000 25 200,000
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
D VRNO Pr é S ské a proj é prace
118 K |HSV 460010024 VytyCeni trasy vedeni kabelového (podzemniho) v zastavéném prostoru km 0,870 0,110 1,976
119 K |HSV 460010025 Vytyceni trasy inZzenyrskych siti v zastavéném prostoru km 5,220) 0,660 11,856
120/ K |HSV 012154000 Vytyleni hranice pozemku ks 5,000 0,000 6,000
121, K |VRN 012164000 Vytyceni a zaméFeni inZenyrskych siti ks 1,000 1,000 1,000
D D5 Ostatni naklady
D osT Naklady vyvolané investici
122 K |Hsv 468011141 Odgtr’anér?i podk[adﬁ nebo l(n/tﬁ komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 98,0001 9000 640,000
styné spéry ze Zivice, tloustky do 5 cm ! ! '
123 K |Hsv 468011131 Odstranéni podkladd nebo kryt komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 0,000 0,000 12,000

sty¢né spary z betonu prostého, tloustky do 15 cm

Vytrhani dlazby véetné rucniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo naloZeni
124/ K |HSV 468021221 na dopravni prostfedek a ocisténi kostek nebo dlaZdic z piskového podkladu z dlazdic  |m2 56,000 0,000 654,000

zamkovych, spary nezalité

OCisténi vybouranych prvkd z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
125 K HSV 460911122 materialu s péivodni vyplni spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 |m2 56,000 0,000 654,000
m dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych
Vytrhani dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo naloZeni
126 K HSV 468021212 na dopravni prostiedek a ocisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic |m2 64,000 0,000 0,000}
betonovych nebo keramickych, spary nezalité
OCisténi vybouranych prvkd z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
127, K [HSV 460911121 materidlu s plvodni vypini spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 |m2 64,000 0,000 0,000}

m dlaZdic betonovych &tyfhrannych

14

r

4 T o T — =
1280 K |Hsv 468011143 Odétr'anerjl podklfldﬁ nebo !(wtu Isomunlkacl v€etné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 45,000 45,000 150,000
stycné spary ze Zivice, tloustky pres 10 do 15 cm
4 TRy e e e
129 K |Hsv 260871131 Podklavd lvozovvek a chodnikd véetné rozprostieni a Upravy ze Stérkopisku, véetné m2 56,000 0,000 654,000
zhutnéni, tloustky do 5 cm
1300 K HSV T460881222 Kryt vozovek a chodnikil z asfaltového betonu vrstva obrusnd, tloustky 4 cm m2 98,000 9,000 640,000
131 K |HSV T460881111 Kryt vozovek a chodnikd z betonu prostého, tloustky do 5 cm m2 0,000 0,000 12,000
1320 K |Hsv 565175103 Asfaltovx be'ton vrstva Po’dkladm ACI3~15 (obalované kamenlv? §trednezrnne OKS) s m2 45,000 45,000 150,000
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sitky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm
133 K |HSV 460881214 Kryt vozovek a chodnik z asfaltového betonu vrstva lozni, tloustky 7 cm m2 45,000 45,000 150,000
4 c o —— 7 ey
Kryt vozovek a chodnik& kladeni dlazby (materidl ve specifikaci) véetné sparovani, do
134) K |HSV 460881612 loze z kameniva téZeného z dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych ik 56,000 0,000 654,000
135/ M |HSV ’59245090 dlazba zdmkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm prirodni m2 8,400) 0,000 98,100|
136 K |HSV T468041111 Rezani spar v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm m 0,000 0,000 30,000
137 K |HSV 7468041122 Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tloustky pres 5 do 10 cm m 250,000 24,000 1 604,000
138 K |HSV 7468041123 Rezéni spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 10 do 15 cm m 60,000 60,000 200,000
r Stycné pracovni spara pii napojeni nového zivicného povrchu na stavajici se zalitim za
139 K |HSV 919732211 tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem Sitky do 15 |m 310,000} 84,000 1 834,000
mm, hloubky do 25 mm v&etné profezani spary
1400 K |HSV 469972111 QOdvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km t 45,120 23,760 228,480
141 K |Hsv 469972121 Odyo; sut}f vybotvjralnych hmot odvoz suti a vybouranych hmot Pfiplatek k cené za ¢ 857,280 451,440 4341,120
kazdy dalsi i zapocaty 1 km
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (skiddkovné) na recyklacni skladce z prostého
142) Kk |Hsv 469973120 betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 01 01 22,560 11,880 115,680
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (skiadkovné) na recyklacni skladce asfaltového
14 K |HSV 46997312! S a t 22, 11, 112,
g 69973125 bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpad@ pod kédem 17 03 02 1560 880 800
14 T T e - 5 T
Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem zfizeni vcetné
144 KWV 184818232 odstranéni vysky bednéni do 2 m préméru kmene pres 300 do 500 mm L3 18,000 6,000 34,000
145 K |HSV R0501001 Dendrologické Gpravy strom(i a kef{i, vysasdsba poskozenych kefti K 9 600,000 0,000 7 200,000

Ptesny rozsah Upravy povrchli nad ramec kynety bude urcen pied stavbou v ramci vykopového
povoleni.

Veskeré pomocné prace a Cinnosti (napf. koordinace, dohled stavbyvedouciho, doprava
materialu, osob a techniky, spravni poplatky, zajisténi DIR + DIO, zajisténi BOZP, poplatky
za zabory, geodetické zaméieni, zajisSténi vkladovych smluv sluzebnosti v¢. vkladu do KN,
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni v¢. zaneseni do SW, archeologicky
dohled......) budou zahrnuté do ceny dila.
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