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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.UvVOD

Projektova dokumentace ,,Rozvoj nevefejné méstské optické infrastruktury v Usti nad
Labem, lokalita 5 — Krasné Biezno, pokladka ochrannych prvkt‘ byla vypracovana na zakladé
objednavky investora této stavby, tedy spoleénosti Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka
Hradebni 2336/8, Usti nad Labem.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro provadéni stavby je spolec¢nost ProtelPro,
spol. s r.o., Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10.

Utelem projektu je vytvofeni optickych tras pro pfipojeni méstskych organizaci na
stavajici optickou trasu spolecnosti Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem, v méstské &asti
Dob¢tice a Krasné Biezno. Jedna se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 470m a
pokladku ochrannych prvki pro optickou sit’ od piipojovanych objektd ke stavajici optické
trase. Navazné bude v samostatné PD fesena instalace optickych kabeli. Budovana sit’ bude
typu FTTB.

Trasa se nachazi v intravilinu mésta Usti nad Labem — v lokalité Dobétice a Krasné
Biezno.

A. 2. TECHNICKE UDAJE

e dé¢lka novych uloznych tras 0,470 km
e novych HDPE trubek pr. 40mm 0,470 km
e novy svazek mikrotrubicek 0,160 km
e novych zodolnénych mikrotrubic¢ek 0,310 km
e novy opticky kabel SM 0 km
e pocet piipojenych objektd 7 objektd
A.3.CASOVY PLAN STAVBY
e predpokladany termin zahéjeni vystavby IV. Q2025
e piedpokladany termin ukonceni vystavby V. Q 2026

A.4. VECNE A CASOVE VAZBY

V ramci Uzemniho fizeni byla celd stavba NSVS rozdélena do 7 lokalit, na které byla
vydana samostatna uzemni rozhodnuti pro nové zemni lozné trasy. Jedna se o:

lokalita 1 — Stiekov

lokalita 2 — Usti nad Labem

lokalita 3 — Klise

lokalita 4 — Bukov

lokalita 5 — Krasné Biezno

lokalita 6 — Nestémice

lokalita 7 - Predlice

V ramci projekénich praci byla cela stavba NSVS rozdélena do 20ti useku, které tvofi
samostatné funkcni celky a lze je tak realizovat bez dalSich ndvaznosti. Jedna se o:
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por. Cislo nazev organizace Sidlo UR
DPS |[objekt z UR Ulice, €.p. lokalita UR
1 29 Nle’ltervska slfola Str-ekov, Usti nad Labem, Sukova 1174/1, Sukova 1174/1 .
prispévkova organizace 1 - Stfekov
Matefska Skola Kamenacek, Usti nad Labem, Kamenna .
2 s 1430/1, pFispévkova organizace Kamenné 143071 1 - Stfekov
Z&kladni $kola Usti nad Labem, Karla 1V. 1024/19,
3 pispSvkové organizace Karla IV. 1024/19 1- Sttekov
3 49 Nle’ltervska slfola, US-tI nad Labem, Karla IV. 1241/41, Karla IV. 1241/41 5
prispévkova organizace 1 - Stiekov
52 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, V Zeleni 530/4, pFispévkova V Zeleni 530/4 5
organizace 1 - Stiekov
4 26 Krajské Feditelstvi policie Usteckého kraje Lidické nam. 899 2
- centrum UL
5 20 Materskz?’sk?la Ce’ntrum, _Ustl nad Labem, Velka Hradebni Velka Hradebni 12/43
12/43, pFispévkova organizace X
6 Zaklain Skola Usti nad Labem, Mirova 2734/4, prispévkova Mirova 2734/4
organizace 2 - centrum UL
6 17 Domov pro seniory Severni Terasa, pfispévkova organizace |V Klidu 3133/12 2 - centrum UL
32 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, Vétrna 2799/1, pfispévkova Vétrna 2799/1
organizace ; 2 - centrum UL
7 31 MateFska fkol? Skrl’vanek, .Ustl nad Labem, Stfibrnické Nivy Stibrnické Nivy 2429/6
2429/6, prispévkova organizace X
8 48 l\/lavltervska slfola, U§t| nad Labem, Emy Destinové 2027/11, Emy Destinové 2027/11
pFispévkova organizace X
9 2 l\/lavltervska slfola thadka, Usti nad Labem, Bezrucova 323/7, Bezrutova 323/7 N
prispévkova organizace 3 - Klise
50 Nla'ltervska slfola, U§t| nad Labem, Vinarska 737/10, Vinafska 737/10 "
10 prispévkova organizace 3 - Klise
55 ZS Usti nad Labem, Vinafska VinaFska 1016/6 3. Kiite
25 DC UNL Na Rondelu 4 - Bukov
5 Z?’kla(':lm sk’ola Ust|' nad Labem, Vojnovi¢ova 620/5, Vojnovicova 620/5
prispévkova organizace 4 - Bukov
10 Z?’kla(':lm sk’ola Ust|' nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, Pod Vodojemem 323/3a
pFispévkova organizace _ 4 - Bukov
1 34 Nle’ater'ska slfola ngnecek, Usti nad Labem, Skolni 623/17, Skolni 623/17
pFispévkova organizace | 4 - Bukov
Matef'ska Skola Kyti¢ka, Usti nad Labem, Pod Vodojemem .
4 Pod Vi mem 313/3B
3 |313/3B. prispévkové organizace od Vodojemenm 313/3 4 - Bukov
Matefska Skola Slunicko, Usti nad Labem, J. Jablrkové .
44 ’ ’ . brki 17
601/1, prispévkové organizace J. Jaburkové 601/ 4 - Bukov
51 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, 5. kvétna 53, pFispévkova 5. kvitna 53
organizace 4 - Bukov
" 18 Domov pro seniory Dobétice, prispévkova organizace Sramkova 38 A 5 Krésné Bfezno, Dobétice
39 Matefska $kola Dobétice, Usti nad Labem, Rabasova 3207/45, Rabasova 3207/45
pFispévkova organizace 5 - Krdsné Biezno, Dobétice
Zakladni Skola Usti nad Labem, Anezky Ceské 702/17, .
13 8 prispévkova organizace A. Ceske 702/17 5 - Krdsné Brezno, Dobétice
a5 Materska Skola Pomnénka, Usti nad Labem, Pfemyslovct Premysloveil 652/14
652/14, prispévkova organizace Y 5 - Krdsné Brezno, Dobétice
2 ZAkladni Skola a Zakladni umélecka skola Usti nad Labem, Husova 349/19
14 Husova 349/19, pFispévkova organizace 5 - Krésné Bfezno, Dobétice
25 Mater'ska Skola Motylek, Usti nad Labem, Keplerova 782/26, Keplerova 782/26
prispévkova organizace P 5 - Krasné Brezno, Dobétice
9 Ziklaslm sk'ola UStI- nad Labem, Nestémicka 787/38, Nestémicka 787/38 o N
15 prispévkova organizace 5 - Krasné Brezno, Dobétice
Matei'ska Skola Vyhlidka, Usti nad Labem, Rozcesti 786/2, .
37 . . h Rozcesti 786/2 P .
prispévkova organizace 5 - Krasné Brezno, Dobétice
16 46 Nla’\tervska slfola Pls_nlcka, Usti nad Labem, Studentska 6, Studentska 6 L
piispévkova organizace 6 - NeStémice
patefni trasa NeStémice z UMO do KK MojziF X
1 ZékIaQni Skola Usti nad Labem, Hluboka 150, pFispévkova Hiuboka 150 L
organizace . 6 - NeStémice
36 l\/la'\ter'ska sl'<ola Ne§tem|ce, Usti nad Labem, Mlynska 385, Miynska 385 L
17 pFispévkova organizace 6 - NeStémice
Zakladni Skola Usti nad Labem, Hlavni 193, prispévkova .
11 - Hlawni 193 s
organizace i 6 - NeStémice
Matefska Skola Skalnicka, Usti nad Labem, PeSkova 526, =
38 s . ) Peskova 526 o
prispévkova organizace 6 - NeStémice
Materska Skola Pastelka, Usti nad Labem, Horni 195, B
a7 s . ) Horni 195 o
prispévkova organizace 6 - NeStémice
18 40 Mater_ska Skola, Usti nad Labem, Marxova 219/28, prispévkova Marxova 219/28 e
organizace _ 7 - Predlice
19 patefni trasa OK z UJEP Ceské Miadeze do OS v KK
Vojnovi¢ova (pro Klise a Bukov) X
20 54 DC Stara, zalozni trasa -zaokruhovani Stara 2702/100

2 - centrum UL
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Tato DPS na pokladku ochrannych prvku fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkd neni
obsahem této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na otickou ¢ést.

DPS na pokladku ochrannych prvka je rozdélena na 7 samostatnych dokumentaci dle
vydanych uzemnich rozhodnuti. Zaroven je tato DPS pro ,,lokalita 5 — Krasné¢ Biezno*
rozdélena do dil¢ich usekt 12, 13, 14 a 15, které tvoii samostatné funkéni celky.
DPS na optickou ¢ast bude zpracovana vzdy samostatné pro kazdy funkcni celek.

Tato stavba bude hrazena z dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj
nevetejné sitové infrastruktury vefejné spravy — SC 1.1 (MRR). Pro zpracovatele je tedy
povinnosti fidit se znamymi pravidly dota¢niho programu i jednotlivymi podminkami
dotace.

Pro dodrzeni ,Souladu projektu s principy zajiStujicimi rovné piileZitosti a
nediskriminaci‘ bude dohlizeno, aby slozeni jeho pracovnikli bylo vyrovnané a nebyla
bezdivodné uptednostiiovana zadné skupina.

Pted zahajenim realizace je nezbytné zajistit vyty€eni stdvajicich inZenyrskych siti.
Dodavatel stavby je povinen dodrzet veskeré podminky, které jsou uvedeny ve vyjadieni
spravct inzenyrskych siti dotCenych vystavbou optické trasy a ve vyjadieni organt statni
spravy. S ohledem na vyjadieni spravct inzenyrskych siti je tieba ve vSech piipadech
soubéhu a kiizeni dodrzovat pii provadéni vykopovych praci CSN 34 2030 a dopliujici
CSN, zejména CSN 34 2000 a CSN 73 6005 ,,Prostorova uspofadani siti technického
vybaveni®.

Pied zahdjenim vykopovych praci budou informovani majitelé dotéenych pozemku i
spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

V ptipad€ zasahu do ochranného pdsma stavajicich inzenyrskych siti budou zemni prace
provadény rucné.

Vozovky budou udrzovany cisté, ve sjizdném a prijezdném stavu.

Bude zachovan pfistup ke stavajicim objekttim a bude zachovan vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidltim.

V ramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz autobusovych
linek MHD.

Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelené, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou pievazné vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,5 metru od kmene
stromt a 0,2m — 05m — 2,0m od keit. Vzdalenost se méfi od styku kmene s pidou (okraje
kotfenovych nabehit).

V blizkosti stavajicich dievin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poSkozeny
koteny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imZ bude trasa ochranéna pied
kofeny stromd a kefu. Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavebniho zdméru, které bylo pro tuto stavbu projednano.

Pted zah4jenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochtizka se zastupcem odboru zivotniho prostfedi a bude zjistén aktualni stav
a poloha kofenli a néasledn¢ bude urceno piesné vedeni trasy. Zarovein bude dohodnut
ptesny rozsah ochrany dievin.

Pti kiizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zatazeny do kovové chranicky s piresahem
min. 1,5m.

Na HDPE trubkach a mikrotrubickach je nezbytné provést kontrolni kalibraci a nasledné
zkousku tlakutésnosti.
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e  Ochranné HDPE trubky, budou opatieny ozna¢ovacimi $titky s identifikaénimi udaji.

e Stavbyvedouci je povinen seznamit s projektovou dokumentaci stavby (vCetné
dokladové casti) vSechny pracovniky, kteii budou stavbu provadét.

e Pii montazi a instalaci je nezbytné dodrzovat vyrobci pifedepsané technologické postupy.

e Kazdou zménu oproti této projektové dokumentaci je nezbytné konzultovat
s projektantem.

A.5.PODMINKY PREVZET{ STAVBY
V ramci pfejimaciho fizeni bude pfedano nasledujici:
e  dokumentace skutecného provedeni stavby
e protokol o kalibraci a zkousce tlakutésnosti ochrannych trubek

A. 6. DODAVATELSKY SYSTEM
eV dobé¢ zpracovani této dokumentace nebyl zhotovitel stavby vybran.

A. 7. ZARIZENI STAVENISTE
e  Zafizeni staveni$té¢ bude domluveno pred zah4jenim stavby. Jednd se o zfizeni buiikoviste
pro uloZeni materialu a zajisSténi socialniho zafizeni.

A. 8. ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY

e  Zhotovitel je pivodcem odpadu, které pii zhotovovani jeho Dila vznikly. Na vyzadani je
povinen Objednateli pfedloZzit doklad o jejich fadném uloZeni, likvidaci. Vyjimku tvoii
kovovy odpad (kovovy odpad je majetkem Objednatele, pficemz ten bude pfedan
vytiidény od nekovového).

e Zhlediska ,,Opatieni tykajici se pfedchdzeni vzniku odpadi a recyklace* bude pro zfizeni
kabelového loze a obsyp pokladanych prvki v kabelové ryze pouzit zasypovy recyklat.
Pro zpétny zasyp kynety vykopu bude pouzit vykopek se zhutnénim po vrstvach. Do spod
bude pouzita zemina horsi kvality a pro findlni povrch v travnaté plose bude vybrana
kvalitni zemina. Vybourané hmoty a piebyteCna zemina bude odvezena na skladku k
uloZeni, nebo recyklaci.
Piebytecnd zemina bude odvezena na rekultivacni skladku, kde bude uloZena do tzv.
deponie pro jeji dalsi vyuziti. Zemina, kterd neni kontaminovand, neni stavebnim
odpadem. Vybourané asfalty se odvezou do recykla¢niho dvora nebo na obalovnu, kde se
asfaltova smés dale drti a proséva, ¢imz vznika tzv. R-material, ktery bude ptidan
v poméru min. 20% k nové asfaltové smési pii jeji vyrobé. Vybourané betony se odvezou
do recykla¢niho dvora, kde budou rozdrceny na granulat rizné velikosti, ktery bude
vyuzit jako podkladni a zasypovy material.
Plastové odpady budou odvezeny do sbérného dvora, kde budou roztiidény dle moznosti
recyklace.

e Pouziti pisku pro ziizeni kabelového loze a obsyp prvkll neni mozné, nebot musi byt
dodrZeno ,,Opatteni tykajici se pfedchézeni vzniku odpadi a recyklace®, které je soucasti
dota¢nich podminek.

A.9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI
e Projektovana stavba nebude mit po realizaci zadny negativni vliv na zivotni prostfedi.
Ptechodny neptiznivy vliv Ize ptfedpokladat vlivem realizace zemnich praci. Po pokladce
ochranny prvki budou povrchy narusené vystavbou uvedeny do ptvodniho stavu, a to
véetné podkladovych vrstev.
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e Pii realizaci stavby je, z divodu ochrany prostfedi pied negativnimi uCinky stavby a
ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z vystavby, nezbytné dodrzovat predpisy
MZ CR, sv. 37/1977, smérnice &. 41 — Nejvyssi piipustné hodnoty hluku a vibraci, oddil
II1, odst. 41 a oddil IV, odst. 43, 44 a 47,pism.c).

e  Pii vystavbé budou dodrzeny pozadavky organii statni spravy.

e Priprava stavby a jeji realizace probéhne v souladu se zdkonem ¢.114/1992 Sb. a bude
dodrZen zékon €.185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni a pfedpisy souvisejicimi.

A. 10. BEZPECNOST PRACE

Pti pokladce a montéazi (po dobu provadéni stavby) je tfeba dodrzovat platné normy a
rezortni piedpisy.

Pii realizaci je tfeba dodrZovat piislusné predpisy OBP, souvisejici normy a provozni
elektrotechnické predpisy. Dodavatelska organizace a dale pak provozovatel musi seznamit
své pracovniky s témito normami v rozsahu jejich ¢innosti. Souvisejici normy obsahuji
nafizovaci predpisy a nafizeni tykajici se bezpecnosti pti obsluze a praci na el. zafizenich, jak
pti vystavbé, tak 1 v samotném provozu.

Krom¢ vSech norem, které se tykaji obecnych zasad bezpecnosti prace, je tfeba
respektovat tyto normy CSN:

33 2000-1 El. Zatizeni, rozsah platnosti, ti¢el a zakladni hlediska
EN 50110-1 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zatizenich

73 6005 Prostorova tprava vedeni technického vybaveni

332160 Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

334010 Ochranu sdé¢lovacich vedeni a =zafizeni proti pifepéti a nadproudu
atmosferického ptivodu

34 2040 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni pred

nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25kV, 50Hz

a zakony:

183/2006 O tizemnim planovani a stavebnim tadu, v€etné navaznych vyhlasek
(stavebni zdkon), véetné jeho novel

127/2005 Sbh. O elektronickych komunikacich

13/1997 Sb O pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zakon)

Veskeré prace smi provadét pouze pracovnici s potfebnou kvalifikaci a opravnénim k
zasahtim do vefejné komunikacni sité.

Dle § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci, zajisti zadavatel stavby (ktery je téz investorem) koordinatora BOZP.

A. 11. PODMINKY PRO ULOZENI TRUBEK A KABELU Z HLEDISKA PO

o  veskeré prostupy kabelll pozarné délicimi stavebnimi konstrukcemi v objektech musi byt
utésnény nehotlavou hmotou v celé tloust’ce konstrukce tak, aby byla zachovana pozarni
odolnost konstrukei pozarnich tisekli v plném rozsahu

e utésnéni trubky v hlavnich piepazkach a pozarné délicich konstrukcich bude provedeno
protipozarni vzpénovaci hmotou tak, aby byla zachovana pozarni odolnost konstrukei
pozarnich usekll v plném rozsahu

e v dil¢ich protipozarnich piepazkach bude utésnéni trubky provedeno zplisobem
odpovidajicim konstrukci pfepazky a utésnéni stavajiciho kabelu v ni
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B. TECHNOLOGICKA CAST

B. 1. UVOD

V ramci zadani investora této stavby byl vznesen pozadavek na optické ptipojeni dalSich
méstskych organizaci do optické sité spolecnosti Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem, v
meéstské Casti Krasné Brezno. Jedna se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 470m a
pokladku ochrannych prvkl pro optickou sit’ od pfipojovanych objektl ke stavajici optické
trase. Navazn¢ bude v samostatné PD feSena instalace optickych kabeli. Budovana sit’ bude
typu FTTB.

Trasa se nachazi v intravilinu mésta Usti nad Labem — v lokalité Dobétice a Krasné
Btezno.

Tato DPS pro ,lokalita 5 — Krdsné Bfezno* je rozdélena do 4 usekt, které tvofi
samostatné funkcni celky a lze je tak realizovat bez dalSich navaznosti.

Tato DPS na pokladku ochrannych prvka fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvka neni obsahem
této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na otickou ¢ast.

Cislovani optickych rozvadéti a kabelovych komor je pouze projekéni — finalni
¢islovani bude provedeno v ramci dokumentace skute¢ného provedeni.

B. 2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PD
e zadani investora
e projektovd dokumentace k Z&dosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v¢. dokladové
Casti
e projekéni prizkum na misté budouci stavby
konzultace s investorem
mapovy podklad v digitalni formeé
dokumentace skutecného stavu stavajici optické sit€ spolecnosti Metropolnet, a.s.
podminky dotacniho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj nevetejné sitové
infrastruktury vefejné spravy — SC 1.1 (MRR).

Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sbh.

Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

e (SN EN 50174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodd vné budov &ast 3: Projektova
piiprava a vystavba

e (SN 342300, ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

e (SN 83 9061 Ochrana stromil, porostii a vegetanich ploch pfi stavebnich pracich

Pravni ptedpisy zejména:

Zemni prace budou provadény zvlasté v souladu s témito normami CSN a zakony:
e Zakon €. 89/2012 Sb. obc¢ansky zakonik

e Zakon €. 283/2021 Sb. stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist
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Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhléaska ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpist

Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji

Zakon ¢.360/1992 Sb., ovykonu povolani autorizovanych architekti a 0 vykonu
povolani autorizovanych inzenyra a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpist

Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjSich predpist

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi ve znéni pozd&jsich predpisii

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdé¢jSich piedpist

Zakon €. 334/1992 Sh., 0 ochran¢ zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozd¢jsich predpisit

Zakon ¢. 200/1994 Sb., 0zeméméfictvi a 0zméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 359/1992 Sbh., 0 zeméméfickych a katastralnich organech, ve znéni pozdéjsich
piedpist

Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

Zakon ¢. 13/1997 Sh., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpist
Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisit

Zakon ¢. 458/2000 Sb., o0 podminkidch  podnikani a0 vykonu  stitni  spravy
v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisit

Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecCnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

Natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptsobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

Zakon ¢. 254/2001 Sb. vodni zakon ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné
nékterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé€jsich predpisi

Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisi

Zakon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)

Zakon €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské spraveé
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B. 3. TECHNICKE RESENI

Tato DPS na pokladku ochrannych prvku fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich Gloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkl neni obsahem
této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na optickou ¢ast.

Tato DPS pro ,lokalita 5 — Krasné Bfezno* je rozdélena do 4 tuseku, které tvoii
samostatné funkcni celky a lze je tak realizovat bez dalSich ndvaznosti. Jedna se o:

pof. Cislo nazev organizace Sidlo UR
objekt L .
DPS Ulice, €.p. lokalita UR
z UR P
18 Domoy pro seniory Dobétice, pfispévkova &ramkova 38 A 5 V- Krasné
1 organizace Bfezno
Matefska $kola Dobétice, Usti nad Labem, 5 - Krasné
39 Rabasova 3207/45, pfispévkova organizace Rabasova 3207/45 Biezno
8 Zakladni vs,kol? Ustllnad Le_zbem, Anezky Ceské A Ceské 702/17 5V- Krasné
13 702/17, prispévkova organizace Biezno
35 Matefska $kola Pomnénka, Usti nad Labem, | Pfemyslovcd 5 - Krasné
Premyslovcu 652/14, pfispévkova organizace | 652/14 Biezno
Zakladni $kola a Zakladni umélecka $kola Usti 5 - Krasné

2 nad Labem, Husova 349/19, prispévkova |Husova 349/19 Biezno
14 organizace

Matefska Skola Motylek, Usti nad Labem, 5 - Krasné

45 Keplerova 782/26, pfispévkova organizace Keplerova 782/26 Biezno
9 Zakladni $kola Usti nad Labem, Nestémicka | Nestémicka 5 - Krasné
15 787138, ptrispévkova organizace 787/38 Biezno
Mateiska $kola Vyhlidka, Usti nad Labem, ] 5 - Krasné
37 . vl . . Rozcesti 786/2 .
Rozcesti 786/2, pfispévkova organizace Biezno

V trasach budou dle potifeby umistovany ptistupové podzemni kabelové komory, které
budou nasledné vyuzity pro umisténi optickych spojek a kabelovych rezerv. Zarovenn budou
slouzit jako ptistupova mista pro zafukovani optickych kabeld.

Postup jednotlivych ¢innosti pfi realizaci stavby:
realizace nové Ulozné trasy
pokladka ochrannych prvkd HDPE (trubky, mikrotrubicky)
kalibrace HDPE trubek a zkouska kontinuity mikrotrubi¢ek
geodetické zaméteni trasy
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni

ok wbdE

B.3.1. NOVA ZEMNI TRASA
B.3.1.1 nova zemni kopana trasa

Pfed zahajenim zemnich praci budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici
inzenyrské sité. Vykop bude oznacen a zajiStén proti padu osob a za sniZzené viditelnosti
osvétlen.
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tisek 12, pfipojeni objektu &.39 MS Dobétice (Rabasova 3207/45): nova tlozna trasa
zacind napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru vedle
ulice Sramkova — v misté vstupu do t&lesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede cca 10m vychodnim smérem - travnatym prostorem a
nasledné vstoupi do arealu MS Dobétice, v kterém bude pokracovat cca 40m travnatym
prostorem K paté objektu MS, kde ulozna trasa prostoupi do objektu. Ochranné prvky zde
budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude soucasti samostatné DPS na
optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 50m.

Pribéh trasy je patrny z vykresu Cislo 2 ,,Situace Ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 12%.

iisek 13, pfipojeni objektu ¢.35 MS Poménka (Piemyslovci 652/14): nova tlozné trasa
zaCina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru mezi
objektem MS Pomnénka a panelovym domem Piemyslovcll &.p.617/8 — v misté vstupu do
télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede prolukou mezi kefi cca 5Sm jiznim smérem — V travnaté
ploge, piejde dlazdény chodnik a dojde k paté piipojovaného objektu MS Pomnénka, kde
ulozna trasa prostoupi do objektu. Ochranné¢ prvky zde budou ukonceny koncovkami.
Navazujici vnitini trasa bude souc¢asti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové tlozné trasy je cca 10m.

Pribeh trasy je patrny z vykresu ¢islo 3 ,,Situace tlozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 13%.

tisek 13, pripojeni objektu &.8 ZS Anezky Ceské (A. Ceské 702/17) : nova tlozna trasa
zacind napojenim na optickou sit’ spolecnosti Metropolnet a.s. v travnaté ploSe vedle ulice
Ptemyslovcl — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede cca 20m jihovychodnim smérem na okraj parkoviste,
kde nasledné piejde piekopem asfaltovou vozovku Premyslovskéd a dale pokracuje cca 50m
travnatou plochou vychodnim smérem. Nova ulozna trasa dale prekfizi prekopem asfaltovou
vozovku a dojde K paté piipojovaného objektu ZS Anezky Ceské, kde ulozna trasa prostoupi
do objektu. Ochranné prvky zde budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude
soucasti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 160m.

Prabéh trasy je patrny z vykresu Cislo 3 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 13%.

tisek 14, pfipojeni objektu &.2 ZS a ZUS Husova (Husova 349/19) : nové tlozna trasa
zadina napojenim na optickou sit’" spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru vedle
ulice Husova — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa piejde prekopem asfaltovy chodnik a dale pokracuje cca 50m
severozapadnim smérem - travnatou plochou podél budovy Skoly. Nasledné trasa piejde do
asfaltového chodniku a cca 30m pokracuje podél budovy skoly, az k paté objektu ptipojované
7S Husova, kde bude v travé instalovana nova podzemni kabelova komora, z které nasledné
ulozna trasa prostoupi do objektu. Ochranné prvky zde budou ukonceny koncovkami.
Navazujici vnitini trasa bude soucasti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové tilozné trasy je cca 110m.

Prubéh trasy je patrny z vykresu ¢islo 4 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 14,
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tisek 14, pfipojeni objektu &.45 MS Motylek (Keplerova 782/26) : novéa tlozna trasa
za¢ind napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru mezi
objektem MS Motylek a panelovym domem Keplerova ¢.p.707/20 — v misté vstupu do télesa
podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa povede jiznim smérem, projde fadou ketil (které bude nutné
vyklestit), nasledné piejde piekopem asfaltovou vozovku a dale pokracuje travnatou plochou
k paté objektu piipojované MS Motylek, kde ulozna trasa prostoupi do objektu. Ochranné
prvky zde budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude soucésti samostatné
DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 15m.

Prabéh trasy je patrny z vykresu Cislo 4 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 14

tisek 15, pripojeni objektu &.9 ZS Nestémicka (Nedtémicka 787/38) : nova ulozna trasa
zacina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru vedle
ulice Nestémicka — v misté vstupu do télesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa ptejde pfekopem dlazdény chodnik a dale pokracuje travnatou
plochou k paté objektu piipojované ZS Nestémicka, kde bude v travé instalovana nova
podzemni kabelova komora, z které nasledné ulozna trasa prostoupi do objektu. Ochranné
prvky zde budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude soucasti samostatné
DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 55m.

Prabéh trasy je patrny z vykresu ¢islo 5 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 15

tisek 15, pfipojeni objektu &.37 MS Vyhlidka (Rozcesti 786/2) : nova ulozna trasa
zadina napojenim na optickou sit’ spole¢nosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru vedle
ulice Cechova — v misté vstupu do t&lesa podzemniho kolektoru.

Od mista napojeni trasa pfejde prekopem asfaltovou ulici Cechova pievazné travnatou
plochou vstoupi do arealu MS Vyhlidka, kde dale pokraduje travnatou plochou k paté
pfipojovaného objektu MS Vyhlidka &.p.786/2, kde tuloZna trasa prostoupi do objektu.
Ochranné prvky zde budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude soucasti
samostatné DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 70m.

Prubéh trasy je patrny z vykresu Cislo 6 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 15

Pobliz navrzené trasy se nachdzeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena
cca 0,2m — 0,5m — 2,0m. Ve dvou pfipadech bude nutné kete ofezat. Vzrostlé¢ stromy jsou
vzdalené min. 2,5m od hrany kynety vykopu. V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden
ruéni vykop tak, aby nebyly poSkozeny koteny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky,
¢imz bude trasa ochranéna pied kofeny stromui a ketdi. Podminky pro ochranu dievin jsou
uvedeny v projektové dokumentaci stavebniho zaméru, které bylo pro tuto stavbu projednano.

Pted zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochtiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjistén aktualni stav a
poloha kofenti a nasledné bude uréeno piesné vedeni trasy. Zaroveni bude dohodnut piesny
rozsah ochrany dfevin (vytyc€eni pracovnich zén, ochrana ptidniho povrchu pfed zhutnénim v
prostoru kofenového systému, pevna ochrana kmene).
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Do kabelové ryhy budou poloZeny trubky z linearniho vysokohustotniho polyetylénu
HDPE o prtiiméru 40/33 mm a mikrotrubicky pro ptfimou poklddku do zemé o priméru 12/8.

Po skonceni pokladky bude provedena na vSech trubkach HDPE zkouska tlakutésnosti a
prachodnosti profouknutim kontrolniho pistu. Na vSech zafouknutych mikrotrubickach bude
provedena zkouska kontinuity.

Ve volném terénu, v zelenych plochach a v misté vjezdi do objektd budou kabelové
ryhy hluboké 0,8 m a Siroké 0,35 m. Kabelové ryhy v chodnicich budou hluboké 0,6 m a
Siroké 0,35 m. Pfi kiiZeni komunikaci ptekopem bude kabelova ryha hluboka 1,1 m a Siroka
0,5m.

V ramci vystavby bude dodrzena norma CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni“ a zédsady vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,60 m

- V chodniku jsou ochrann¢ trubky ulozeny s minimélnim krytim 0,40 m

- V komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,90 m

V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji oddélené uskladnéni od
ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych vrstvach. Soucasné budou
zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich kofeny nebudou poruseny.

Na srovnané dno kabelové ryhy se vysype podkladni vrstva zasypového recyklatu tl. 0,1
m. Po polozeni prvkii se vSe zasype na vysku 0,05 — 0,1 m od horniho okraje prvki
zasypovym recyklatem. Pouziti pisku neni mozné, nebot musi byt dodrzeno ,,Opatieni
tykajici se pfedchazeni vzniku odpadu a recyklace®, které je soucasti dotacnich podminek. Na
zasyp se ulozi kryci plastové desky 500/150/3,5. Kabelovou ryhu je nutno hutnit po vrstvach
0,2m. Na vrstvu zeminy 0,2 — 0,3 m nad prvky bude uloZena vystrazna folie §. 0,33 m, ktera
musi piesahovat polozené prvky oboustranné minimalné o 0,05 m.

Ve vozovkach, pojezdnych plochach a ve vybranych usecich nové zemni Glozné trasy
budou ochranné prvky zatazeny do korugované chrani¢cky 110/94, nebo ulozeny do zlabu
(naptiklad pii kiizeni a soub&hu se silovymi kabely).

Kitizeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180
°C a s pfesahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkova délka chranicky 3,00 m). Pouzita
bude ocelova chranicka s povrchovou tupravou zarového zinkovani. Bude dodrZzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pii kiizeni spodem bude zajisténa podptirna konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ru¢né s kontrolou spravce zatizeni.

Montaz kabelu a ochrannych prvki bude provedena za vhodnych klimatickych
podminek, aby nebyla ptekro¢ena minimalni teplota pii pokladce, to je 5°C.

Provizorni Gpravy povrchi kabelové ryhy budou provadény nesedavym materidlem
hutnénym po vrstvach 0,2m. Prekopy vozovek budou piekryty silnosténnymi plechy.

Definitivni povrchy komunikaci a chodniki budou obnoveny v doteném rozsahu s
puvodnim povrchem, ktery byl na dotéenych plochach pied zahajenim zemnich praci, a dle
podminek uvedenych ve vykopovém povoleni. Soucasn¢ bude dodrzen ptedepsany postup a
technologie zfizeni konstruk¢nich vrstev chodnikli a vozovek predepsanych spravcem
komunikaci ve vyjadieni ke stavbé. V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice,
jeji oddélené uskladnéni od ostatni zeminy a op&tovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych
vrstvach. Soucasné budou zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich
koteny nebudou poruseny.
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Pti obnov¢ asfaltovych povrchii bude pouzito min. 20 % asfaltového recyklatu, aby bylo
dodrzeno ,,Opatieni tykajici se pfedchdzeni vzniku odpadii a recyklace®, které je soucasti
dotac¢nich podminek.

K¥iZeni vozovek bude pfednostné provadéno bezvykopovou technologii za pouziti
technologie podvrtu/protlaku a to s ohledem i na stavajici podzemni inzenyrské sité. Vozovky
s nizkym dopravnim vyznamem budou ptekopany. V misté ptekopu vozovek budou ochranné
prvky zatazeny do korugované chranicky 110/94.

Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadienim spravciu komunikaci. Postupy
praci na komunikacich budou provadény v souladu se zakonem ¢.13/1997 Sb. o pozemnich
komunikaci a podminek stanovenymi spravci téchto komunikaci a v souladu s provadéci
vyhlaS8kou zdkona o pozemnich komunikaci ¢.104/1997 Sb. Piekopy vozovek budou
provedeny po polovinach tak, aby nebyl pferusen bézny provoz, ani omezen piipadny prijezd
zachrannych slozek. Pro zabezpeceni prijezdu zachrannych slozek budou pirekopy vozovek
piekryty silnosténnymi plechy. V pfipadé nutnosti omezeni silni¢niho provozu bude
provedena mistni Uprava silni€niho provozu pfenosnymi dopravnimi znackami.

Hlavni silnice s velkym dopravnim vyznamem nebudou stavbou dotceny.

V ramci Gzemniho fizeni byly projednany piekopy vozovek. V piipadé, ze zhotovitel
stavby vyhodnoti, ze v nékterych mistech bude mozné vozovku podvrtat, bude toto feSeni
preferovano.

V ramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz
autobusovych linek MHD.

Stavebnik uvede povrchy komunikaci dot¢ené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém
byly pted zapocetim praci.

Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.

U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné lhité (60 mésicti od dokonceni)
bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy. Rozsah téchto useki nebyl specifikovan a
bude uptfesnén v ramci vykopového povoleni dle aktudlniho stavu v konkrétnich usecich.

Do vozovky, krajnice ¢i chodniku nebudou umistované zddné nadzemni prvky
inzenyrskych siti, jejichZz umisténim by doslo k vytvoteni piekdZky provozu, popf. zizeni
prijezdniho ¢i prachoziho profilu komunikace.

K¥izeni Zelezni¢ni traté — vtéto stavbé nedojde ke kiizeni Zelezni¢ni traté, ani
k zasahu do ochranného pasma.

K¥iZeni vodnich tokd — v ramci této stavby nedojde ke kiizeni vodnich toku, ani
k zasahu do zaplavového uzemi.

Kabelové komory — Vv ramci této stavby budou instalované nové podzemni kabelové
komory v rozméru 1400 x 800 (napf. typu PolyVault 2448) s ocelovym vikem B125, které
odold obcfasnému pojezdu osobniho automobilu, nebo sekacky. Hloubka komor bude
V chodniku 660mm a ve volném terénu 760mm.

Kabelové komory budou slouzit pro pfistup k pokladanym prvkiim. V téchto komorach
bude provadéno vyboceni a vzajemné propojeni ochrannych prvki i protahovani ¢i zafukovani
kabelii. Dale zde budou smotany rezervy optickych kabell a ptipadné i optické spojky.

Podzemni kolektor — je v majetku Mésta Usti nad Labem a ve spravé spoleénosti
Tepelné hospodatstvi mésta Usti nad Labem.

Prostup trasy télesem podzemniho kolektoru bude proveden svislou sténou, a to
minimalné¢ 40 cm pod stropem. Piesné misto prostupu z kolektorového télesa bude pied
zahdjenim praci odsouhlaseno odpovédnym pracovnikem spravy kolektort. V misté vystupu z
kolektoru bude vedeni min 2m od kolektoru vedeno ve vystupni hloubce (pfedpoklad cca
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1,7m). VeSkeré prostupy budou po dokonceni fadné stavebné zaciStény, dobetonovany
sanacnim vodévzdornym betonem a priachodky utésnény protipozarni pénou. V misté vystupu
z kolektorového télesa bude vnéjsi lic kolektorové stény (v misté styku se zeminou) oSetfen
ptitavenou hydroizolaci s minimalnim pfesahem 0,5m na kazdou stranu od prostupu.

Trasovani v prostorach podzemniho kolektoru bude feSeno v navazujici samostatné
DPS.

Ochrana dfevin:

Pfed zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kotfenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievindm.

Jako ochrana ptidniho povrchu pied zhutnénim v prostoru kotenového systému bude
pozita Stépka/Stérk v t1.200 mm (pro péSi provoz/male stroje), Stépka/Stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t).

Zvysenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanismii v
blizkosti korun stromti. V takovych piipadech musi byt predev§im odvadéné vyfukové plyny
mimo kontakt s asimilacnim aparatem stromd.

Manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni moznd ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dfevin. To se tyka i svodil
kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismi.

Jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné ukladani materiald,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismi, vykopové cinnosti, navazek a podobné je
zakazéna.

Pii stavebni ¢innosti musi byt minimalizovdno riziko poskozeni nadzemnich Casti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy.

Vykopové prace v chranéném kotfenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, napiiklad supersonickym vzduchovym ryc¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim ptistupem k obnazenym kotfentim.

V ramci vystavby nedojde k pfesekani kotfent, ale k jejich hladkému pteruseni.

Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit.

Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hran€ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipadé nutnosti jejich pieruseni je nutné individudlni posouzeni odbornym
dozorem. V pfipadé nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zpsobem proti vysychani a mrazu.

Kofeny s primérem nad 50 mm je tieba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychani a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych ptipadech mize odborny dozor
rozhodnout o jejich preruseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpiisobem
proti vysychani a U¢inkiim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
muze byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné vlh¢enou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

V chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu.

V chranéném kotenovém prostoru nebude zfizovana skladka vykopového materialu.

V piipad& ohroZeni kmene stromu stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi nab&hy
stromu instalovana pevna ochrana kmene, kterd bude zasahovat alespoii do vysky 2 m nebo do
vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem
kmene, kofenovych nabéhti ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vlozit
odpovidajici polstrovani tlumici piipadné narazy).
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V ptipadech zvyseni expozice stromt sluneCnimu zareni je tieba zvazit ochranu kment
proti korni spale.

Ochrany kment nesmi byt v pribéhu stavby poSkozeny ani premistény ¢i odstranény.

Konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismi s korunami stromt je nutné fesit
ve spolupraci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zon.

Oteviené ohn¢ je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vetsi, nez 20 m od okraje
pramétu korun drevin.

Zdroje tepla (napiiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun drevin.

Navrzend ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu prib&hu cinnosti
souvisejicich se stavbou.

V piipad¢ vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem.

U chranéného kotenového porostu dotéeného stavbou bude pied zahdjenim a béhem
stavebni cCinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanoviStnich poméra a dimenzi stromi/ketii. Optimalni je opakovani nékolika zalivek.

Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych
ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid.

B.3.1.2 pokladka prvki

Z vykresu ¢islo 8, 9, 10 a 11 (Schematicky plan ochrannych prvki) je patrna topologie
jednotlivych tsekl optické sité v fesené lokalité.

Do novych tloznych patetnich tras bude ulozen svazek 7mi kusti zodolnénych MT 12/8
a 1x trubka HDPE 40/33 jako rezervni pro budouci mozné vyuZziti.

Do novych uloznych tras k jednotlivym objektim bude ulozena 1x zodolnéna MT 12/8
a 1x trubka HDPE 40/33 jako rezervni pro budouci mozné vyuziti.

Propojeni trubek bude provedeno tlakutésnou spojkou pfislusného praméru. Po
ukonceni pokladky budou v§echny konce trubek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

Propojeni mikrotrubi¢ek bude provedeno tlakutésnou spojkou ptislusného praméru a
budou opatteny pojistkou proti vytrzeni. Po ukonceni pokladky budou vSechny konce
mikrotrubicek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

V blizkosti stromt budou prvky zatazeny do korugované chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pied koteny stavajicich stromil a kefa.

Pti ktizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zatazeny do kovové chranicky s ptesahem
min. 1,5m.

V mistech ktizeni vozovek, parkovist’ a pojezdovych ploch budou korugované chranicky
110/94 obetonovany.

Mista koncd, spojek, zlomt trasy a konce korugovanych chrani¢ek budou opatieny
Markerem pro snadné zaméteni.

Geodetické zaméreni trasy bude provedeno hned po pokladce ochrannych prvki —
jeSté pred zahozem Kkynety, aby byla co nejvétsi presnost zaméteni. Dodateéné zaméieni
zahozené trasy sniZzuje piesnost zaméteni.

Konkrétni typy prvki v jednotlivych usecich jsou patrné z ptilozenych vykresi ¢.8 - 11.

B.3.1.3 zafukovani MT
Zafukovani sady mikrotrubicek se v ramci této akce provadét nebude.
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B.3.1.4 kalibrace a tlakovani trubek

Na nové instalovanych trubkach a mikrotrubickach bude provedena kalibrace a tlakova
zkouska. Naméiené hodnoty budou zaprotokolovany a protokoly s naméfenymi hodnotami
budou predany uzivateli pfi pfedani stavby.

Po skonceni montaze spojek bude provedena zkouska prichodnosti profouknutim
molitanovou houbou o pfislusném priméru a kalibrace mikrotrubi¢ek difevénym kalibrem o
praméru max. 2,0 mm. Nasledné bude provedena zkouska tlakutésnosti mikrotrubi¢ek HDPE
pietlakem vzduchu. 50 - 100 kPa v celém useku. Po odpojeni tlakovaciho zatizeni nesmi dojit
ke sniZeni tohoto ptetlaku o vice nez o 1 % za 1 hodinu v ptipad€ mikrotrubicky bez spojek a
v ptipadé kazdé spojky se tento piipustny tnik tlaku mize zvysit o dalsi 1 %.

Provedené zkousky budou zaznamenany do méficich protokoll, které budou soucésti
dokumentace skute¢ného provedeni.

V ramci této PD nebudou vyuzivané Zadné stavajici trubky, ani mikrotrubicky.

B.3.2 INSTALACE OK
B.3.2.1 zafukovani OK
Zafukovani, ani ukonceni optickych kabeld se v ramci této akce provadét nebude.
Opticka Cast bude feSena v navazujici samostatné DPS.

B.3.2.2 vnitfni trasovani v objektech

Vnitini trasovani v objektech bude omezeno pouze na prostup ochrannych prvka ze
zemni ulozné trasy do objektu, kde budou ukonceny. Prostupy obvodovou zdi do suterénu
nebo do 1.NP budou nasledné zatésnény proti vnikani vlhkosti. Veskeré prirazy a pravrty
obvodovou zdi budou uvedeny do plivodniho stavu a v pfipadé¢ potfeby bude opravena
poskozend omitka nebo hydroizolace budovy. Technologicky postup bude konzultovan se
spravcem objektu.

Vnitini trasovani bude feSeno v navazujici samostatné DPS.
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C. SPECIFIKACE MATERIALU, VYKAZ VYMER

LOK S - Krdsné Bfezno

usek 12, usek 13, usek 14, usek 15,
body 18, 39 body 8, 35 body 2, 45 bod9, 37
cp TV Typ polozky Kod polozky PIny popis MJ Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Kabelové loze z pisku véetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn
1K v 460661412 zakryté plastovymi deskami (material ve specifikaci), $ifky pres 25 do 50 cm fud 50,000 170,000 125,000 125,000
2l M HSV 58981100 recyklat smésny frakce 0/16 t 6,300 21,420) 15,750 15,750
3 M |HSV R0101001 Kryci deska kabelova PE 150 x 1000 x 4 mm m 50,000 170,000 125,000 125,000
4 K HSV 460671112 Vystrazné prvky pro kryti kabelfi véetné vyrovnani povrchu ryhy, rozvinuti a ulozeni 50,000 170,000 125,000 125,000
félie, Sifky pres 20 do 25 cm " ! " "
5 Hsv 460791214 Mtzntavz tru?ek ochrannych uloZenych volné do ryhy plastovych ohebnych, vnitfniho 10,000 60,000 40,000 40,000
préiméru pies 90 do 110 mm
6 HSV R0101002 kabelova chranicka korugovana 110/94 m 10,000 60,000] 40,000 40,000
Osazeni kabelovych kanaldi véetné utésnéni, vysparovani a zakryti vike
7 K |HSV 460751111 prefabrikovanych betonovych Zlabi do ryhy, bez vykopovych praci vn&jsi Sitky do 20 | m 10,000 40,000 30,000} 30,000
cm
8 M |HSV 59213009 Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x17x14cm m 10,000} 40,000 30,000 30,000
9 M HSV 59213344 poklop kabelového Zlabu betonovy 500x160x35mm kus 20,000 80,000] 60,000 60,000
100 K HSV 460821111 Téleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tF. C 16/20 v otevieném vykopu m3 0,563] 2,813 2,344} 2,344
11, K HSV 230011046 Montéz potrubi z trub ocelovych hladkych tf. 11 az 13 @ 70 mm, ti. 3,2 mm m 0,000 12,000 0,000 0,000
120 M | HSV 34571342 trubka elektroinstalacni ocelova zarové zinkovana zavitova M63x1,5 D 58,7/63mm m 0,000 12,000 0,000 0,000
13 M HsV 34571321 spojka ocelova Pz pro trubky elektroinstalacni zavitova M63x1,5 D 68mm délka 60mm Pa3 0,000 2000 0,000 0,000
14 M HsvV R0101003 zatésnéni vstupu pro ochranné prvky do podzemniho kolektoru THMU - hydroizolace ks 1,000 2000 2,000 2000
dle podminek THMU 4 4 2 "
15/ M |HSV R0101004 Zatésnéni vstupu do objektu proti vihkosti ks 1,000 2,000 2,000 2,000
16, K |HSV R0101005 kiizeni vodniho toku - v ocelové chranicce 127 x 4mm m 0,000) 0,000} 0,000 0,000]
17 K |HSV 230011077 MontaZ potrubi z trub ocelovych hladkych tf. 11 az 13 @ 133 mm, tl. 4,5 mm m 0,000 0,000 0,000} 0,000
180 M |HsV 55283920 trubka ocelova bezeva hladka jakost 11 353 127x4,0mm o 0,000 0,000 0,000 0,000
19 K |Hsv 460581131 SIS E DI EERIVEEE D |y 16,100 47,250 26,950 35,350
uloZeni vykopku s vyhrabénim, srovnanim a ¢astecnym dosetim travy
20 K |HSV 181411131 Zalozeni travniku na plidé predem pipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné 2 92,000 270,000 154,000 202,000
utazeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5 ! ! ! !
21 M HSV 00572410 osivo smés travni parkova kg 2,300 6,750) 3,850) 5,050
22 K HSV R0101006 rozprostfeni zeminy -substrtu m3 1,600 4,700 2,700 3,500
23 M HSV 10371500 substrat pro travniky VL m3 1,600 4,700 2,700 3,500
24 K HSV 451541111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze Stérkodrté 0-63 mm m3 0,000 0,000 0,320 0,320
Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim Stérkového
25 K |HSV 212752101 loZe pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu trubka korugovana sendvi€ova 'm 0,000} 0,000 2,000 2,000
PE-HD SN 4 celoperforovana 360° DN 100
26 M HSV R0101007 podzemni kabelova komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 660 ks 0,000) 0,000} 0,000 0,000}
Osazeni kabelové komory z plasti pro bézné zatizeni komorového dilu z polyetylénu
L 460841122 HDPE piidorysné plochy pres 1,0 m2 do 1,5 m2, svétlé hloubky pFes 0,7 do 1,0 m 5 0,000 0,000 1,000 1,000
28 M |HSV R0101008 podzemni kabelova komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 760 ks 0,000 0,000 1,000 1,000}
29 K HSV 460841152 Osazeni kabelové komory z plastdl pro bézné zatiZeni vika z oceli, litiny nebo betonu Pa3 0,000 0,000 1,000 1,000
pldorysné plochy pres 1,0 do 1,5 m2 " ! ' ’
300 M HsV R0101009 viko ocel B125 pro KK 1400 x 800 ks 0,000 0,000 1,000 1,000}
31 K |HSV R0101010 priplatek za zadlazdéni vika kabelové komory ks 0,000 0,000 0,000 0,000
320 M HSV R0101011 viko pro zadlazdéni B125 pro KK 1400 x 800 ks 0,000 0,000 0,000 0,000}
D M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze
33 K M 210890001 MontaZ oznacovacich nebo trasovacich prvké pro kabely a vodice ball markeru kus 1,000 3,000] 3,000 3,000)
34 M HSV 34571965 ball marker - lokalizace podzemnich sitf kus 1,000 3,000] 3,000 3,000]
D 46-M Zemni prace pFi extr.mont.pracich
PFipravné terénni prace sejmuti drnu véetné nafezani a ulozeni na hromady na
35| K sV 460030011 vzdélenost do 50 m nebo naloZeni na dopravni prostredek jakékoliv tioustky 22 16,100 47,250 26,950 35,350
Hloubeni kabelovych ryh ru¢né vcetné urovnani dna s premisténim vykopku do
36 K HSv 460161172 vzdélenosti 3 m od okraje jémy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sitky 35 cm 'm 46,000 135,000 77,000} 101,000
hloubky 80 cm v horniné tidy t&Zitelnosti I skupiny 3
Zasyp kabelovych ryh ru¢né s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim
37 K HSV 460431182 vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a dpravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 80 cm z m 46,000 135,000 77,000} 101,000
Ijominy tFidy téZitelnosti I skupiny 3
38 K |HSV 460581121 Uprava terénu zatravnéni, véetné dodani osiva a zaliti vodou na roviné m2 92,000 270,000 154,000| 202,000
39 K |HSV 468011141 Odstranéni podkladi nebo kryti komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 4700 1,050 18,000 2,450
styné spary ze Zivice, tioustky do 5 cm " ! ' !
Odstranéni podkladii nebo kryti komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani
40, K HSV 468011131 styéné spary z betonu prostého, toudtky do 15 cm m2 0,000} 0,000 0,000 0,000
Vytrhani dlazby véetné rucniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo nalozeni
41 K |HSV 468021221 na dopravni prostfedek a ocisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic | m2 0,700 1,400 1,050} 2,800
zamkovych, spary nezalité
OCisténi vybouranych prvké z vozovek a chodnikd kostek nebo dlaZdic od spojovaciho
42 K |HSV 460911122 materidlu s péivodni vypini spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 | m2 0,700 1,400} 1,050 2,800
m dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zémkovych
v Vytrhani dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo nalozeni
43 K HSV 468021212 na dopravni prostfedek a ogisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic | m2 0,000} 0,000 0,000 0,000
betonovych nebo keramickych, spary nezalité
v Ocisténi vybouranych prvke z vozovek a chodniki kostek nebo dlazdic od spojovaciho
44 K |HSV 460911121 materidlu s plvodni vypini spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 | m2 0,000 0,000 0,000 0,000
m dlazdic betonovych &tyfhrannych
v Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
45 K |HSV 460161142 vzdélenosti 3 m od okraje jémy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Sitky 35 cm 'm 4,000 7,000 43,000 15,000
hloubky 50 cm v horniné tfidy t&Zitelnosti I skupiny 3
v Zasyp kabelovych ryh rucné s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim
46 K |HSV 460431152 vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a Upravy povrchu $ifky 35 cm hloubky 50 cm z m 4,000 7,000 43,000 15,000
horniné tidy t&Zitelnosti I skupiny 3
Zakazka Cislo: 4-883/23 © ProtelPro 2025
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Zakazka Cislo: 4-883/23

Odstranéni podkladdl nebo krytfi komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani
styéné spary ze Zivice, tioustky pFes 10 do 15 cm

Hioubeni kabelovych ryh ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
vzdélenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sitky 50 cm
hloubky 120 cm v horniné tfidy t&Zitelnosti I skupiny 3

Zasyp kabelovych ryh ru¢né s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim
vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a dpravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 120 cm z
horniny tfidy t&Zitelnosti I skupiny 3

Podklad vozovek a chodniki véetné rozprosteni a Upravy ze Stérkopisku, véetné
zhutnéni, toustky do 5 cm

Podklad vozovek a chodnikél véetné rozprostieni a Upravy z kameniva drceného,
véetné zhutnéni, toustky do 10 cm

Podklad vozovek a chodniké véetné rozprostieni a Upravy z kameniva drceného,
véetné zhutnéni, tloustky pfes 15 do 20 cm

Kryt vozovek a chodnikil z asfaltového betonu vrstva obrusnd, tloustky 4 cm

Kryt vozovek a chodnikil z betonu prostého, tloustky do 5 cm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm

Kryt vozovek a chodnikd z asfaltového betonu vrstva lozni, tloustky 7 cm

Kryt vozovek a chodnikdl kladeni dlazby (material ve specifikaci) véetné sparovani, do
loZe z kameniva t&Zeného z dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych

dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm prirodni

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loZe, s odhozenim nebo nalozenim na dopravni B

prostfedek stojatych silni¢nich

Osazeni obrubniku se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar betonového
silni¢niho stojatého, do loZe z betonu prostého

obrubnik silniéni betonovy 500x150x250mm

Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loze, s odhozenim nebo nalozenim na dopravni
prostiedek stojatych chodnikovych

Osazeni obrubniku se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar betonového
zahradniho do loZe z betonu prostého

obrubnik zahradni betonovy 500x50x200mm

Rezani spar v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 5 do 10 cm

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 10 do 15 cm

Styéna pracovni spara pfi napojeni nového Ziviéného povrchu na stavajici se zalitim za
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem $itky do 15
mm, hloubky do 25 mm v&etné proFezani spary

Hloubeni jam ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od
okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tFidy t&Zitelnosti I
skupiny 3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ruéné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektfi v téchto vykopavkach

Nefizeny zemni protlak v horniné tFidy t&Zitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 préiméru
protlaku pfes 110 do 125 mm

Rizeny zemni protlak délky protiaku do 50 m v horning tfidy t&Zitelnosti T a II, skupiny
1 az 4 v&etné zataZeni trub v hloubce do 6 m prdméru vrtu pres 110 do 140 mm

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné slozeni, bez
naloZeni a rozprostfeni jakékoliv tfidy, na vzdalenost do 50 m

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné slozeni, bez
naloZeni a rozprostfeni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pres 50 do 500 m

Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot Pfiplatek k cené za
kazdy dalsi i zapocaty 1 km

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialéi (Zelezobetonu, betonu,
cihel, obkladd, dlazeb, kamene) préiméru pres 50 do 60 mm

Utésnéni proti vihkosti prostupu

prostup do podzemniho kolektoru THMU V€. zatésnéni a hydroizolace dle podminek
THMU

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (sklddkovné) na recyklaéni skiddce z prostého
betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 01 01

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (sklddkovné) na recykla¢ni skiadce asfaltového
bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 03 02

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skiadce (skladkovné) zeminy a
kameni zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 05 04

PazZeni vykopd prilozné plné ryh kabelovych, hloubky do 2 m

Pazeni vykop(i rozepreni stén ryh nebo jam

Pazeni vykop( odstranéni pazeni pfilozného piného ryh kabelovych, hloubky do 2 m
Pazeni vykop(i odstranéni rozepFeni stén ryh nebo jam

Zabezpedeni vykopu a objektli prechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli zfizeni
Zabezpedeni vykopu a objektli prechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli

odstranéni
Zabezpedeni vykopu a objektfi ocelové mobilni oploceni vysky do 1,5 m zfizeni

Zabezpeceni vykopu a objektdi ocelové mobilni oploceni vysky do 1,5 m odstranéni

Zabezpeceni vykopu a objektll vystrazna paska véetné dodévky materidlu zfizeni a
odstranéni
Zkousky hutnici

Ostatni naklady

Technologicka &ast

poklddka zodolnéné MT do vykopu

mikrotrubicka HDPE zemni zodolnénd vnitfni lubrikacni vrstva D 12/8mm
pokladka svazku zodolnénych MT do vykopu

mikrotrubicka HDPE zemni zodoInéné ve svazku 7x D 12/8mm

pokladka trubky HDPE 40/33 do vykopu

chranitka optického kabelu HDPE jednoplastova bezhalogenova D 40/33mm

m

3 3 /3|3

3

@

m

m3

m
kpl
kpl
t

t

m2
m3
m2

m3

kus

kus

3 3 3/ 33 3

usek 12, usek 13, usek 14, usek 15,
body 18, 39 body 8, 35 body 2, 45 bod 9, 37
0,000} 14,000 2,500 4,500
0,000 28,000 5,000 9,000]
0,000} 28,000 5,000 9,000
0,700} 1,400 1,050 2,800
5,400 2,450| 19,050 5,250}
0,000} 14,000 2,500 4,500}
4,700| 1,050 18,000 2,450|
0,000} 0,000 0,000 0,000
0,000 14,000 2,500 4,500)
0,000} 14,000 2,500 4,500}
0,700} 1,400 1,050 2,800
0,000} 0,000 0,000 0,000
0,000 12,000 4,000 4,000
0,000 12,000 4,000 4,000
0,000} 2,000 1,000 1,000
1,000 3,000 3,000 3,000
1,000 3,000 3,000 3,000
0,000} 1,000 1,000 1,000
0,000} 0,000 0,000 0,000
20,000} 6,000 96,000} 14,000
0,000} 56,000 10,000 18,000
20,000 62,000 106,000 32,000
9,000 15,000 12,000 14,000
9,000 15,000 12,000 14,000
0,000} 0,000 0,000 0,000
0,000} 0,000 0,000 0,000
0,000} 2,000 2,000 2,000
0,000} 8,000 8,000 8,000
11,612 35,242 29,380) 25,974
220,628 669,598 558,220 493,506
5,000 8,000 6,000 8,000
1,000 2,000 2,000 2,000
1,000 2,000 2,000 2,000
0,000} 0,000 0,000 0,000
1,128 3,612 4,920| 1,668]
0,564 1,806 2,460 0,834
7,936 23,859 17,600 18,778
1,984 5,965 4,400} 4,694
0,000} 56,000 10,000 18,000
9,000} 15,000 12,000 14,000
0,000} 56,000 10,000 18,000
9,000} 15,000 12,000 14,000
3,000 9,000 6,000 6,000
3,000 9,000 6,000 6,000
10,000 28,400 24,000} 23,200
10,000 28,400 24,000} 23,200
50,000 170,000 125,000 125,000
0,000} 3,000 1,000 1,000
50,000 170,000 15,000 75,000
50,000} 170,000 15,000 75,000
0,000} 0,000 110,000} 50,000
0,000} 0,000 110,000} 50,000
50,000 170,000 125,000 125,000
50,000 170,000 125,000 125,000
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priplatek za zataZeni prvkd do chranicky
montaz spojky MT v¢. pojistky

spojka mikrotrubicek pfima priihlednd plynotésné utésiujici utazenim pro vnéjsi
préimér trubicky D 12mm
montaz koncovky MT V€. pojistky

koncovka trubicky D vodotésné utésnujici vcetné pojistky proti vytrzeni pro vnéjsi
prémér trubicky D 12mm
montaz spojky na trubku HDPE d40

spojka Sroubovaci pro chranicky optického kabelu D 40mm
montaz koncovky na trubku HDPE d40
koncovka pro chrénicky optického kabelu D 40mm

koncovka pro chranicky optického kabelu D 40mm s ventilkem

teplovodu
prace v podzemnim kolektrou THMU - koordinace, zajisténi vstupll

kalibrace a tlakova zkouska nové MT
kalibrace a tlakovéa zkouska nové trubky HDPE 40/33
vyCisténi stavajici chranicky / trubky pro zataZeni prvké

préce ve stavajici kabelové komore / Sachté kolektoru - vyhlednani, oteveni / zavieni,

vyisténi
drobny €istici a montazni material
Vedlej$i rozpoctové naklady

Pr SFicské a proj é prace

Vytyceni trasy vedeni kabelového (| iho) v éném prostoru

Vytyceni trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru
Vyty€eni hranice pozemku

VytyCeni a zaméfeni inzenyrskych siti

Ostatni naklady

Néklady vyvolané investici

Odstranéni podklad{i nebo krytfi komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani
sty¢né spary ze Zivice, tioustky do 5 cm

Odstranéni podkladi nebo kryti komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani
sty¢né spary z betonu prostého, tloustky do 15 cm

Vytrhani dlazby véetné ru¢niho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo nalozeni

na dopravni prostfedek a oisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic
zamkovych, spary nezalité

OCisténi vybouranych prvké z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
materilu s plvodni vyplni spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3
m dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zémkovych

Vytrhdni dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo nalozeni

na dopravni prostfedek a ofisténi kostek nebo dlaZdic z piskového podkladu z dlaZdic
betonovych nebo keramickych, spary nezalité

Ocisténi vybouranych prvké z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
materidlu s plivodni vyplni spar kamenivem, s odklizenim a uloZzenim na vzdalenost 3
m dlazdic betonovych &tyfhrannych

Odstranéni podkladd nebo kryti komunikaci véetn rozpojeni na kusy a zarovnani
stycné spary ze Zivice, tioustky pfes 10 do 15 cm

Podklad vozovek a chodniki véetné rozprosteni a Upravy ze Stérkopisku, véetné
zhutnéni, toustky do 5 cm

Kryt vozovek a chodnikil z asfaltového betonu vrstva obrusna, tloustky 4 cm

Kryt vozovek a chodnikdl z betonu prostého, tloustky do 5 cm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo strednézrnné - OKS) s
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm
Kryt vozovek a chodnikd z asfaltového betonu vrstva lozni, tloustky 7 cm

Kryt vozovek a chodnikil kladeni dlazby (material ve specifikaci) vetné sparovani, do
loze z kameniva téZeného z dlazdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych
dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm prirodni

Rezéni spar v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 5 do 10 cm

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tioustky pres 10 do 15 cm

Sty¢na pracovni spara pfi napojeni nového Zziviéného povrchu na stavajici se zalitim za

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem $irky do 15
mm, hloubky do 25 mm vCetné profezani spary
Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot Pfiplatek k cené za
kazdy dal3i i zapocaty 1 km

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (sklddkovné) na recyklaéni skiddce z prostého
betonu zatfidéného do Katalogu odpadil pod kédem 17 01 01

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

t

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (sklddkovné) na recyklaéni skiddce asfaltového ¢

bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadti pod kédem 17 03 02
Ochrana kmene énim pred pos| i im pi zfizeni véetné
odstranéni vy3ky bednéni do 2 m préiméru kmene pres 300 do 500 mm

Dendrologické dpravy stromd a kefd, vysasdsba poskozenych kefd

kus

usek 12, usek 13, usek 14, usek 15,

body 18, 39 body 8, 35 body 2, 45 bod9, 37
20,000} 120,000 80,000} 80,000
2,000 6,000 22,000} 11,000
2,000 6,000) 22,000 11,000
2,000 4,000 16,000 18,000
2,000 4,000 16,000 18,000
2,000 6,000 4,000 5,000
2,000 6,000 4,000 5,000
2,000 4,000) 4,000 6,000)
1,000 2,000 2,000 3,000
1,000 2,000 2,000 3,000
8,000} 18,000 16,000 16,000
10,000 20,000 20,000 20,000
50,000} 170,000 785,000 425,000
50,000} 170,000 125,000} 125,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
600,000 2 100,000 2 600,000 2 500,000
0,050 0,170| 0,125 0,125
0,300 1,020 0,750 0,750]
1,000 2,000 2,000 2,000
0,000 0,000 0,000 0,000
13,600 2,400 44,000 5,600
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 3,200 2,400 6,400
1,600 3,200 2,400 6,400
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 42,000 7,500 13,500
1,600 3,200 2,400 6,400}
13,600 2,400 44,000 5,600)
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 42,000 7,500 13,500
0,000 42,000 7,500 13,500
1,600 3,200 2,400 6,400
0,240 0,480} 0,360 0,960
0,000 0,000 0,000 0,000
36,000} 6,000 112,000 14,000
0,000 56,000 10,000 18,000
36,000} 62,000 122,000} 32,000
3,264| 20,736 14,160 7,824
62,016} 393,984 269,040 148,656
1,632 10,368 7,080 3,912
1,632 10,368 7,080 3,912
2,000 6,000) 12,000 6,000)
1 200,000 5 200,000 5 200,000 4 800,000

Ptesny rozsah Upravy povrchli nad ramec kynety bude urcen pied stavbou v ramci vykopového

povoleni.

Veskeré pomocné prace a Cinnosti (napi. koordinace, dohled stavbyvedouciho, doprava
materidlu, osob a techniky, spravni poplatky, zajisténi DIR + DIO, zajisténi BOZP, poplatky
za zéabory, geodetické zaméteni, zajiSténi vkladovych smluv sluZebnosti v€. vkladu do KN,
vypracovani dokumentace skutecného provedeni v¢. zaneseni do SW, archeologicky
dohled......) budou zahrnuté do ceny dila.
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