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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.UVOD

Projektova dokumentace ,,Rozvoj nevefejné méstské optické infrastruktury v Usti nad
Labem, lokalita 7 — Pfedlice, pokladka ochrannych prvka“ byla vypracovana na zakladé
objednavky investora této stavby, tedy spoleGnosti Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka
Hradebni 2336/8, Usti nad Labem.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro provadéni stavby je spolec¢nost ProtelPro,
spol. s r.o., Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10.

Ugelem projektu je vytvoteni optickych tras pro pfipojeni méstskych organizaci na
stavajici optickou trasu spolecnosti Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem, v méstské &asti
Piedlice. Jedna se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 230m a pokladku ochrannych
prvka pro optickou sit’ od pFipojovanych objekti ke stavajici optické trase. Navazné bude
v samostatné PD fesSena instalace optickych kabelti. Budovana sit’ bude typu FTTB.

Trasa se nachézi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité Predlice.

A. 2. TECHNICKE UDAJE
e délka novych uloznych tras 0,230 km
e novych HDPE trubek pr. 40mm 0,230 km
e novy svazek mikrotrubi¢ek 0,230 km
e novych zodolnénych mikrotrubic¢ek 0 km
e novy opticky kabel SM 0 km
e pocet piipojenych objektu 1 objekt
A.3.CASOVY PLAN STAVBY
e predpokladany termin zahajeni vystavby V. Q 2025
e piedpokladany termin ukonceni vystavby V. Q 2026

A.4. VECNE A CASOVE VAZBY

V ramci uzemniho fizeni byla celd stavba NSVS rozdélena do 7 lokalit, na které byla
vydéana samostatnd izemni rozhodnuti pro nové zemni ulozné trasy. Jedna se o:

lokalita 1 — Stiekov

lokalita 2 — Usti nad Labem

lokalita 3 — Klise

lokalita 4 — Bukov

lokalita 5 — Krasné Biezno

lokalita 6 — Nestémice

lokalita 7 - Predlice

V ramci projekénich praci byla cela stavba NSVS rozdélena do 20ti tuseku, které tvori
samostatné funkéni celky a lze je tak realizovat bez dalSich navaznosti. Jedna se o:
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por. Cislo nazev organizace Sidlo UR
DPS |[objekt z UR Ulice, €.p. lokalita UR
1 29 Nle’ltervska slfola Str-ekov, Usti nad Labem, Sukova 1174/1, Sukova 1174/1 .
prispévkova organizace 1 - Stfekov
Matefska Skola Kamenacek, Usti nad Labem, Kamenna .
2 s 1430/1, pFispévkova organizace Kamenné 143071 1 - Stfekov
Z&kladni $kola Usti nad Labem, Karla 1V. 1024/19,
3 pispSvkové organizace Karla IV. 1024/19 1- Sttekov
3 49 Nle’ltervska slfola, US-tI nad Labem, Karla IV. 1241/41, Karla IV. 1241/41 5
prispévkova organizace 1 - Stiekov
52 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, V Zeleni 530/4, pFispévkova V Zeleni 530/4 5
organizace 1 - Stiekov
4 26 Krajské Feditelstvi policie Usteckého kraje Lidické nam. 899 2
- centrum UL
5 20 Materskz?’sk?la Ce’ntrum, _Ustl nad Labem, Velka Hradebni Velka Hradebni 12/43
12/43, pFispévkova organizace X
6 Zaklain Skola Usti nad Labem, Mirova 2734/4, prispévkova Mirova 2734/4
organizace 2 - centrum UL
6 17 Domov pro seniory Severni Terasa, pfispévkova organizace |V Klidu 3133/12 2 - centrum UL
32 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, Vétrna 2799/1, pfispévkova Vétrna 2799/1
organizace ; 2 - centrum UL
7 31 MateFska fkol? Skrl’vanek, .Ustl nad Labem, Stfibrnické Nivy Stibrnické Nivy 2429/6
2429/6, prispévkova organizace X
8 48 l\/lavltervska slfola, U§t| nad Labem, Emy Destinové 2027/11, Emy Destinové 2027/11
pFispévkova organizace X
9 2 l\/lavltervska slfola thadka, Usti nad Labem, Bezrucova 323/7, Bezrutova 323/7 N
prispévkova organizace 3 - Klise
50 Nla'ltervska slfola, U§t| nad Labem, Vinarska 737/10, Vinafska 737/10 "
10 prispévkova organizace 3 - Klise
55 ZS Usti nad Labem, Vinafska VinaFska 1016/6 3. Kiite
25 DC UNL Na Rondelu 4 - Bukov
5 Z?’kla(':lm sk’ola Ust|' nad Labem, Vojnovi¢ova 620/5, Vojnovicova 620/5
prispévkova organizace 4 - Bukov
10 Z?’kla(':lm sk’ola Ust|' nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, Pod Vodojemem 323/3a
pFispévkova organizace _ 4 - Bukov
1 34 Nle’ater'ska slfola ngnecek, Usti nad Labem, Skolni 623/17, Skolni 623/17
pFispévkova organizace | 4 - Bukov
Matef'ska Skola Kyti¢ka, Usti nad Labem, Pod Vodojemem .
4 Pod Vi mem 313/3B
3 |313/3B. prispévkové organizace od Vodojemenm 313/3 4 - Bukov
Matefska Skola Slunicko, Usti nad Labem, J. Jablrkové .
44 ’ ’ . brki 17
601/1, prispévkové organizace J. Jaburkové 601/ 4 - Bukov
51 Mater§ka Skola, Usti nad Labem, 5. kvétna 53, pFispévkova 5. kvitna 53
organizace 4 - Bukov
" 18 Domov pro seniory Dobétice, prispévkova organizace Sramkova 38 A 5 Krésné Bfezno, Dobétice
39 Matefska $kola Dobétice, Usti nad Labem, Rabasova 3207/45, Rabasova 3207/45
pFispévkova organizace 5 - Krdsné Biezno, Dobétice
Zakladni Skola Usti nad Labem, Anezky Ceské 702/17, .
13 8 prispévkova organizace A. Ceske 702/17 5 - Krdsné Brezno, Dobétice
a5 Materska Skola Pomnénka, Usti nad Labem, Pfemyslovct Premysloveil 652/14
652/14, prispévkova organizace Y 5 - Krdsné Brezno, Dobétice
2 ZAkladni Skola a Zakladni umélecka skola Usti nad Labem, Husova 349/19
14 Husova 349/19, pFispévkova organizace 5 - Krésné Bfezno, Dobétice
25 Mater'ska Skola Motylek, Usti nad Labem, Keplerova 782/26, Keplerova 782/26
prispévkova organizace P 5 - Krasné Brezno, Dobétice
9 Ziklaslm sk'ola UStI- nad Labem, Nestémicka 787/38, Nestémicka 787/38 o N
15 prispévkova organizace 5 - Krasné Brezno, Dobétice
Matei'ska Skola Vyhlidka, Usti nad Labem, Rozcesti 786/2, .
37 . . h Rozcesti 786/2 P .
prispévkova organizace 5 - Krasné Brezno, Dobétice
16 46 Nla’\tervska slfola Pls_nlcka, Usti nad Labem, Studentska 6, Studentska 6 L
piispévkova organizace 6 - NeStémice
patefni trasa NeStémice z UMO do KK MojziF X
1 ZékIaQni Skola Usti nad Labem, Hluboka 150, pFispévkova Hiuboka 150 L
organizace . 6 - NeStémice
36 l\/la'\ter'ska sl'<ola Ne§tem|ce, Usti nad Labem, Mlynska 385, Miynska 385 L
17 pFispévkova organizace 6 - NeStémice
Zakladni Skola Usti nad Labem, Hlavni 193, prispévkova .
11 - Hlawni 193 s
organizace i 6 - NeStémice
Matefska Skola Skalnicka, Usti nad Labem, PeSkova 526, =
38 s . ) Peskova 526 o
prispévkova organizace 6 - NeStémice
Materska Skola Pastelka, Usti nad Labem, Horni 195, B
a7 s . ) Horni 195 o
prispévkova organizace 6 - NeStémice
18 40 Mater_ska Skola, Usti nad Labem, Marxova 219/28, prispévkova Marxova 219/28 e
organizace _ 7 - Predlice
19 patefni trasa OK z UJEP Ceské Miadeze do OS v KK
Vojnovi¢ova (pro Klise a Bukov) X
20 54 DC Stara, zalozni trasa -zaokruhovani Stara 2702/100

2 - centrum UL
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Tato DPS na pokladku ochrannych prvku fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkd neni
obsahem této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na otickou ¢ést.

DPS na pokladku ochrannych prvka je rozdélena na 7 samostatnych dokumentaci dle
vydanych uzemnich rozhodnuti. Tato DPS pro ,,lokalita 7 — Piedlice* tvofi usek 18, ktery
je samostatny funkéni celek.

DPS na optickou ¢ast bude zpracovana vzdy samostatné pro kazdy funk¢ni celek.

Tato stavba bude hrazena z dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj
nevetejné sitové infrastruktury vefejné spravy — SC 1.1 (MRR). Pro zpracovatele je tedy
povinnosti fidit se znamymi pravidly dota¢niho programu i jednotlivymi podminkami
dotace.

Pro dodrzeni ,Souladu projektu s principy zajistujicimi rovné pfilezitosti a
nediskriminaci* bude dohlizeno, aby slozeni jeho pracovnikli bylo vyrovnané a nebyla
bezdivodné uptednostiiovana zadné skupina.

Pted zahdjenim realizace je nezbytné zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti.
Dodavatel stavby je povinen dodrzet veskeré podminky, které jsou uvedeny ve vyjadieni
spravct inzenyrskych siti dotCenych vystavbou optické trasy a ve vyjadieni organt statni
spravy. S ohledem na vyjadieni spravct inzenyrskych siti je tieba ve vSech piipadech
soubéhu a kiizeni dodrzovat pii provadéni vykopovych praci CSN 34 2030 a dopliujici
CSN, zejména CSN 34 2000 a CSN 73 6005 ,,Prostorova uspofadani siti technického
vybaveni®.

Pied zahdjenim vykopovych praci budou informovani majitelé dotéenych pozemku i
spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

V ptipad€ zasahu do ochranného pdsma stavajicich inzenyrskych siti budou zemni prace
provadény rucné.

Vozovky budou udrzovany cisté, ve sjizdném a prijezdném stavu.

Bude zachovan pristup ke stavajicim objektiim a bude zachovan vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidltim.

Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelené, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou pfevazné¢ vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,5 metru od kmene
stromd (v jednom piipadé 2,0m) a 1,6m od keit. Vzdalenost se méti od styku kmene
S pidou (okraje kofenovych nab&ht).

V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden rucni vykop tak, aby nebyly poskozeny
kofeny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pted
kofeny stromi a kefu. Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavebniho zaméru, které bylo pro tuto stavbu projednano.

Pted zah4jenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiedi a bude zjiStén aktudlni stav
a poloha kofenli a nasledn¢ bude urceno piesné vedeni trasy. Zarovenn bude dohodnut
ptesny rozsah ochrany dievin.

Pti kiizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zataZzeny do kovové chranicky s piresahem
min. 1,5m.

Na HDPE trubkach a mikrotrubickach je nezbytné provést kontrolni kalibraci a nasledné
zkousku tlakutésnosti.

Ochranné HDPE trubky, budou opatfeny oznacovacimi Stitky s identifikacnimi udaji.
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e Stavbyvedouci je povinen seznamit s projektovou dokumentaci stavby (v€etné
dokladové ¢asti) v§echny pracovniky, ktefi budou stavbu provadét.

e Pifi montézi a instalaci je nezbytné dodrZovat vyrobci ptfedepsané technologické postupy.

e Kazdou zménu oproti této projektové dokumentaci je nezbytné konzultovat
s projektantem.

A. 5. PODMINKY PREVZETI STAVBY
V ramci pfejimaciho fizeni bude pfedano nasledujici:
e dokumentace skutecného provedeni stavby
e protokol o kalibraci a zkouSce tlakutésnosti ochrannych trubek

A. 6. DODAVATELSKY SYSTEM
e V dobé zpracovani této dokumentace nebyl zhotovitel stavby vybran.

A. 7. ZARIZENI STAVENISTE
e  Zafizeni stavenist¢ bude domluveno pted zahajenim stavby. Jedna se o zfizeni bunikoviste
pro uloZeni materialu a zaji$téni socidlniho zafizeni.

A. 8. ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY

e  Zhotovitel je plivodcem odpadd, které pii zhotovovani jeho Dila vznikly. Na vyzadani je
povinen Objednateli ptedlozit doklad o jejich fddném ulozeni, likvidaci. Vyjimku tvoii
kovovy odpad (kovovy odpad je majetkem Objednatele, pfiCemz ten bude predan
vyttidény od nekovového).

e Zhlediska ,,Opatieni tykajici se predchazeni vzniku odpadi a recyklace® bude pro zfizent
kabelového loZe a obsyp pokladanych prvkil v kabelové ryze pouzit zasypovy recyklat.
Pro zpétny zasyp kynety vykopu bude pouzit vykopek se zhutnénim po vrstvach. Do spod
bude pouzita zemina horsi kvality a pro findlni povrch v travnaté ploSe bude vybrana
kvalitni zemina. Vybourané hmoty a pifebytecna zemina bude odvezena na skladku k
ulozeni, nebo recyklaci.
Piebyte¢na zemina bude odvezena na rekultivacni skladku, kde bude ulozena do tzv.
deponie pro jeji dal$i vyuziti. Zemina, ktera neni kontaminovand, neni stavebnim
odpadem. Vybourané asfalty se odvezou do recyklacniho dvora nebo na obalovnu, kde se
asfaltova smés dale drti a proséva, ¢imz vznikd tzv. R-material, ktery bude pfidan
v poméru min. 20% k nové asfaltové smeési pfi jeji vyrobé. Vybourané betony se odvezou
do recykla¢niho dvora, kde budou rozdrceny na granulat rizné velikosti, ktery bude
vyuzit jako podkladni a zasypovy material.
Plastové odpady budou odvezeny do sbérného dvora, kde budou roztifidény dle moznosti
recyklace.

e Pouziti pisku pro zfizeni kabelového loze a obsyp prvkili neni mozné, nebot’ musi byt
dodrzZeno ,,Opatteni tykajici se piedchézeni vzniku odpadt a recyklace®, které je soucasti
dotaénich podminek.

A.9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI
e Projektovana stavba nebude mit po realizaci zadny negativni vliv na zivotni prostfedi.
Ptechodny nepftiznivy vliv lze ptedpokladat vlivem realizace zemnich praci. Po pokladce
ochranny prvkii budou povrchy narusené vystavbou uvedeny do piivodniho stavu, a to
véetné podkladovych vrstev.
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e Pii realizaci stavby je, z divodu ochrany prostiedi pfed negativnimi GCinky stavby a
ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z vystavby, nezbytné dodrzovat predpisy
MZ CR, sv. 37/1977, smérnice &. 41 — Nejvyssi piipustné hodnoty hluku a vibraci, oddil
[11, odst. 41 a oddil IV, odst. 43, 44 a 47,pism.c).

e  Pii vystavbé budou dodrzeny pozadavky organii statni spravy.

e Priprava stavby a jeji realizace probéhne v souladu se zdkonem ¢.114/1992 Sb. a bude
dodrZen zékon €.185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni a pfedpisy souvisejicimi.

A. 10. BEZPECNOST PRACE

Pti pokladce a montéazi (po dobu provadéni stavby) je tfeba dodrzovat platné normy a
rezortni piedpisy.

Pii realizaci je tfeba dodrZovat piislusné predpisy OBP, souvisejici normy a provozni
elektrotechnické predpisy. Dodavatelska organizace a dale pak provozovatel musi seznamit
své pracovniky s témito normami v rozsahu jejich ¢innosti. Souvisejici normy obsahuji
nafizovaci predpisy a nafizeni tykajici se bezpecnosti pti obsluze a praci na el. zafizenich, jak
pfi vystavbé, tak 1 v samotném provozu.

Krom¢ vSech norem, které se tykaji obecnych zasad bezpecnosti prace, je tfeba
respektovat tyto normy CSN:

33 2000-1 El. Zatizeni, rozsah platnosti, ti¢el a zakladni hlediska
EN 50110-1 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zatizenich

73 6005 Prostorova tprava vedeni technického vybaveni

332160 Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

334010 Ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni proti piepéti a nadproudu
atmosferického ptivodu

34 2040 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni pred

nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25kV, S0Hz

a zakony:

183/2006 O uzemnim planovani a stavebnim fadu, véetné navaznych vyhlasek
(stavebni zdkon), véetné jeho novel

127/2005 Sbh. O elektronickych komunikacich

13/1997 Sb O pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zakon)

Veskeré prace smi provadét pouze pracovnici s potiebnou kvalifikaci a opravnénim k
zasahtim do vefejné komunikacni sité.

Vyskové prace nebudou v ramci této stavby provadeény.

Dle § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dal$ich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pti praci, zajisti zadavatel stavby (ktery je téz investorem) koordinatora BOZP.

A. 11. PODMINKY PRO ULOZENI TRUBEK A KABELU Z HLEDISKA PO

e veskeré prostupy kabelll pozarné délicimi stavebnimi konstrukcemi v objektech musi byt
utésnény nehotflavou hmotou v celé tloust’ce konstrukce tak, aby byla zachovdna pozarni
odolnost konstrukei pozarnich tisektl v plném rozsahu

e utésnéni trubky v hlavnich prepazkach a pozarn¢ délicich konstrukcich bude provedeno
protipozarni vzpénovaci hmotou tak, aby byla zachovana poZarni odolnost konstrukci
pozarnich Gisekl v plném rozsahu

e v dilcich protipozarnich prepazkich bude utésnéni trubky provedeno zplsobem
odpovidajicim konstrukci pfepazky a utésnéni stdvajiciho kabelu v ni
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B. TECHNOLOGICKA CAST

B. 1. UVOD

V ramci zadani investora této stavby byl vznesen pozadavek na optické ptipojeni dalSich
méstskych organizaci do optické sité spolecnosti Metropolnet, a.s. v Usti nad Labem, v
méstské ¢asti Predlice. Jedna se o realizaci novych zemnich tras v délce cca 230m a pokladku
ochrannych prvki pro optickou sit’ od piipojovanych objektti ke stavajici optické trase.
Navazné bude V samostatné PD feSena instalace optickych kabeli. Budovana sit’ bude typu
FTTB.

Trasa se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité Predlice.

Tato DPS pro ,,lokalita 7 — Piedlice* neni dale délena a tvofi samostatny funk¢ni celek a
Ize je tak realizovat bez dalSich navaznosti.

Tato DPS na pokladku ochrannych prvka fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvkd neni obsahem
této DPS — bude feseno v samostatné DPS na otickou ¢ast.

Cislovani optickych rozvadéti a kabelovych komor je pouze projekéni — finalni
¢islovani bude provedeno v ramci dokumentace skutecného provedeni.

B. 2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVAN] PD
e zadani investora
e projektovd dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v¢. dokladové
casti
projek¢ni prizkum na misté budouci stavby
konzultace s investorem
mapovy podklad v digitalni forme
dokumentace skutecného stavu stavajici optické sit€ spolecnosti Metropolnet, a.s.
podminky dota¢niho programu IROP 2021-2027 a vyzvy Rozvoj nevefejné sitové
infrastruktury vetejné spravy — SC 1.1 (MRR).

Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Pedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

e (SN 839061 Ochrana stromtl, porosti a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich

Pravni predpisy zejména:

Zemni prace budou provadény zvlastd v souladu s témito normami CSN a zékony:
e Zakon €. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik

e Zakon €. 283/2021 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich piedpist

e Vyhlaska ¢. 131/2024 Sh. o dokumentaci staveb
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Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb. o poZzadavcich na vystavbu

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
piedpist

Zakon ¢. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 110/2019 Sh. o zpracovani osobnich tidaji

Zakon ¢.360/1992 Sh., ovykonu povolani autorizovanych architekti a 0 vykonu
povolani autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpisit

Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozd&jSich piedpist

Zakon ¢. 334/1992 Sh., 0 ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozdé&jsich predpisii

Zakon ¢. 200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a 0zméné¢ a doplnéni nékterych zakoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jSich piedpisi

Zéakon ¢. 359/1992 Sh., 0 zemémetickych a katastralnich organech, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

Zakon ¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpisu
Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon 0 pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Zéakon ¢. 458/2000 Sh., 0 podminkdch  podnikani a 0vykonu statni  spravy
Vv energetickych odvétvich a 0 zméné nekterych zakonl (energeticky zékon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi

Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

Naftizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o poZzadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zafizenich a na odbornou zptisobilost v elektrotechnice

Zakon ¢. 254/2001 Sb. vodni zdkon ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou poticbu a 0 zméné
nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon ¢. 541/2020 Sbh. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisit

Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon)

Zakon €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave
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B. 3. TECHNICKE RESENI

Tato DPS na pokladku ochrannych prvku fesi nové ochranné prvky pouze v rozsahu
novych zemnich tloznych tras. Trasy v kolektorech a vyuziti stavajicich prvka neni obsahem
této DPS — bude feSeno v samostatné DPS na optickou ¢ést.

Tato DPS pro ,,lokalita 7 — Predlice neni dale délena, tvoii samostatny funk¢ni celek a
Ize ji tak realizovat bez dalSich navaznosti. Jedna se o:

pof. Cislo nazev organizace Sidlo UR
objekt L .
DPS Ulice, €.p. lokalita UR
z UR P
18 | 40 |MaterskaSkola, Ustinad Labem, Marxova | \;ay0va 210/28 |7 - Pedlice
219/28, prispévkova organizace

V trasach budou dle potteby umistovany ptistupové podzemni kabelové komory, které
budou nasledné¢ vyuzity pro umisténi optickych spojek a kabelovych rezerv. Zarovenn budou
slouzit jako pfistupova mista pro zafukovani optickych kabeli.

Postup jednotlivych ¢innosti pti realizaci stavby:
realizace nové ulozné trasy
pokladka ochrannych prvktt HDPE (trubky, mikrotrubicky)
kalibrace HDPE trubek a zkouska kontinuity mikrotrubi¢ek
geodetické zamé&feni trasy
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni

ok wbnE

B.3.1. NOVA ZEMNIi TRASA
B.3.1.1 nova zemni kopana trasa

Pired zahajenim zemnich praci budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici
inzenyrské sit€. Vykop bude oznacen a zajistén proti padu osob a za snizené viditelnosti
osvétlen.

tisek 18, pfipojeni objektu ¢.40 MS Marxova (Marxova 219/28): novéa ulozna trasa
za¢ind napojenim na stavajici optickou sit’ spolecnosti Metropolnet a.s. v travnatém prostoru,
u betonového stozaru vedle kiizovatky ulic Prostfedni x Benese Lounského.

Od mista napojeni trasa povede jihovychodnim smérem - v asfaltovém chodniku podél
ulice Prostfedni. Po cca 100m nové lozna trasa odboc¢i vpravo a pokracuje jihozdpadnim
smérem - V asfaltovém chodniku podél ulice Reha¢kova. Po cca 80m v kiiZovatce ulic
Rehackova x Marxova odbo¢i vpravo a pokraduje severozapadnim smérem v asfaltovém
chodniku podél ulice Marxova, kde po cca 30m prostoupi do objektu MS Marxova
(¢.p.219/28). Ochranné prvky zde budou ukonceny koncovkami. Navazujici vnitini trasa bude
soucasti samostatné DPS na optiku.

Délka této nové ulozné trasy je cca 230m.

Prubéh trasy je patrny z vykresu ¢islo 2 ,,Situace ulozné trasy na podkladu katastralni
mapy, usek 18%.

PobliZ navrzené trasy se nachéazeji drobné kete, od kterych bude hrana vykopu vedena
cca 1,6m. Vzrostlé stromy jsou vzdalené cca 2,0m od hrany kynety vykopu. V blizkosti
stavajicich dfevin bude proveden rucni vykop tak, aby nebyly poskozeny koteny, a ochranné
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prvky budou ulozeny do chranic¢ky, ¢imz bude trasa ochranéna pied kofeny stromt a keid.
Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavebniho zaméru,
které bylo pro tuto stavbu projednano.

Pted zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochiizka se zastupcem odboru zivotniho prostifedi a bude zjistén aktualni stav a
poloha kotenti a nasledné bude urceno presné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut piesny
rozsah ochrany dievin (vyty€eni pracovnich zon, ochrana ptidniho povrchu pted zhutnénim v
prostoru kofenového systému, pevna ochrana kmene).

Do kabelové ryhy budou polozeny trubky z linedrniho vysokohustotniho polyetylénu
HDPE o praméru 40/33 mm a mikrotrubicky pro ptimou pokladku do zemé¢ o priméru 12/8.
Po skonc¢eni pokladky bude provedena na vsech trubkdch HDPE zkouska tlakutésnosti a
pruchodnosti profouknutim kontrolniho pistu. Na vSech zafouknutych mikrotrubi¢kach bude
provedena zkouska kontinuity.

Ve volném terénu, v zelenych plochach a v misté vjezdi do objekti budou kabelové
ryhy hluboké 0,8 m a Siroké 0,35 m. Kabelové ryhy v chodnicich budou hluboké 0,6 m a
siroké 0,35 m. Pfi kiizeni komunikaci piekopem bude kabelova ryha hluboka 1,1 m a Siroka
0,5m.

V ramci vystavby bude dodrzena norma CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni* a zasady vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,60 m

- V chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- V komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,90 m

V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji oddélené uskladnéni od
ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych vrstvach. Soucasné budou
zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kete ani jejich kofeny nebudou poruseny.

Na srovnané dno kabelové ryhy se vysype podkladni vrstva zasypového recyklatu tl. 0,1
m. Po polozeni prvkli se vSe zasype na vysku 0,05 — 0,1 m od horniho okraje prvki
zasypovym recyklatem. Pouziti pisku neni mozné, nebot’ musi byt dodrzeno ,,Opatieni
tykajici se predchazeni vzniku odpadii a recyklace, které je soucasti dotacnich podminek. Na
zasyp se ulozi kryci plastové desky 500/150/3,5. Kabelovou ryhu je nutno hutnit po vrstvach
0,2m. Na vrstvu zeminy 0,2 — 0,3 m nad prvky bude uloZena vystrazna folie §. 0,33 m, ktera
musi pfesahovat polozené prvky oboustranné minimélné€ o 0,05 m.

Ve vozovkach, pojezdnych plochach a ve vybranych usecich nové zemni ulozné trasy
budou ochranné prvky zatazeny do korugované chranicky 110/94, nebo ulozeny do zlabu
(naptiklad pii kiizeni a soubéhu se silovymi kabely).

KfiZeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chranickou s minimalni odolnosti 180
°C a s presahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkova délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita
bude ocelova chrani¢ka s povrchovou upravou Zarového zinkovani. Bude dodrzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pii kiiZeni spodem bude zaji§téna podpitirna konstrukce
topné¢ho kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény ruéné s kontrolou spravce zatizeni.

Montéz kabelu a ochrannych prvkd bude provedena za vhodnych klimatickych
podminek, aby nebyla pfekrocena minimalni teplota pti pokladce, to je 5°C.

Provizorni tpravy povrchu kabelové ryhy budou provadény nesedavym materidlem
hutnénym po vrstvach 0,2m. Pfekopy vozovek v ramci této stavby provadény nebudou.
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Definitivni povrchy chodnikti budou obnoveny v dotéeném rozsahu s pivodnim
povrchem, ktery byl na dotéenych plochach pied zahajenim zemnich praci, a dle podminek
uvedenych ve vykopovém povoleni. Souc¢asné bude dodrzen pfedepsany postup a technologie
ziizeni konstruk¢nich vrstev chodnikli pfedepsanych spravcem komunikaci ve vyjadieni ke
stavbé. V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji oddélené uskladnéni od
ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych vrstvach. Soucasné budou
zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich kofeny nebudou poruseny.

Pfi obnov¢ asfaltovych povrchii bude pouzito min. 20 % asfaltového recyklatu, aby bylo
dodrzeno ,,Opatieni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadii a recyklace®, které je soucasti
dotac¢nich podminek.

K¥iZeni vozovek nebude v ramci této stavby provadéno. V piipadé nutnosti omezeni
silni¢niho provozu bude provedena mistni Gprava silni¢niho provozu pienosnymi dopravnimi
znackami.

Vykopové prace v chodniku nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu od
1.11.do 31.3.

U novych ¢i rekonstruovanych chodnikit v ochranné lhiité (60 mésicti od dokonceni)
bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy. Rozsah téchto useki nebyl specifikovan a
bude uptfesnén v ramci vykopového povoleni dle aktudlniho stavu v konkrétnich usecich.

Do vozovky, krajnice ¢i chodniku nebudou umistované zaddné nadzemni prvky
inzenyrskych siti, jejichZz umisténim by doSlo k vytvofeni ptekazky provozu, popf. z(Zeni
prujezdniho ¢i pruchoziho profilu komunikace.

K¥izeni Zelezni¢ni traté — vtéto stavbé nedojde ke kiizeni Zelezni¢ni traté, ani
k zasahu do ochranného pasma.

KiiZeni vodnich toka — v ramci této stavby nedojde ke kiizeni vodnich tokii. Stavba se
nachazi mimo zéplavova uzemi.

Kabelové komory — vV ramci této stavby budou instalované nové podzemni kabelové
komory v rozméru 1400 x 800 (napf. typu PolyVault 2448) s ocelovym vikem B125, které
odola obcasnému pojezdu osobniho automobilu, nebo sekacky. Hloubka komor bude
V chodniku 660mm a ve volném terénu 760mm.

Kabelové komory budou slouzit pro pfistup k pokladanym prvkim. V téchto komorach
bude provadéno vyboceni a vzajemné propojeni ochrannych prvki i protahovani ¢i zafukovani
kabelii. Dale zde budou smotany rezervy optickych kabelt a ptipadné i optické spojky.

Podzemni kolektor — nebude v ramci této stavby dotéen, ani vyuzivan.

Ochrana dfevin:

Pfed zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kofenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievindm.

Jako ochrana pudniho povrchu pied zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro pé€si provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaSeci desky (nad 3,5t).

Zvysenou pozornost je nutné vénovat pfi dlouhodobé praci stavebnich mechanismt v
blizkosti korun stromti. V takovych piipadech musi byt predev§im odvadéné vyfukové plyny
mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromd.

Manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.)
neni moznd ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dfevin. To se tyka i svodil
kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismi.
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Jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcéetné uklddani materidla,
umistovani zafizeni, pritijezdu mechanismi, vykopové cinnosti, navazek a podobné je
zakazéana.

Pfi stavebni Cinnosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich casti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy.

Vykopové prace v chranéném kotfenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym ry¢em, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim ptistupem k obnaZenym kotfenlim.

V ramci vystavby nedojde k presekani kotent, ale k jejich hladkému pteruseni.

Kofteny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit.

Koteny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipad€ nutnosti jejich pferuSeni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V piipadé¢ nutného pireruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu.

Kofeny s primérem nad 50 mm je tieba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychani a u¢inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych ptipadech mize odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplisobem
proti vysychani a ucinkiim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
muze byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné vlh¢enou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

V chranéném kofenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu.

V chranéném kotenovém prostoru nebude ziizovana skladka vykopového materialu.

V ptipad€ ohrozeni kmene stromil stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi nabéhy
stromu instalovana pevna ochrana kmene, ktera bude zasahovat alespon do vysSky 2 m nebo do
vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem
kmene, kotfenovych nabcéhti ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukei je tfeba vlozit
odpovidajici polstrovani tlumici ptipadné narazy).

V ptipadech zvySeni expozice stromil slunecnimu zafeni je tfeba zvazit ochranu kment
proti korni spale.

Ochrany kmenti nesmi byt v pritbéhu stavby poSkozeny ani pfemistény ¢i odstranény.

Konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismi s korunami stromti je nutné fesit
ve spolupraci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zon.

Oteviené ohn¢ je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prumétu korun dievin.

Zdroje tepla (napfiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje primeéru korun dievin.

Navrzend ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou.

V piipadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem.

U chranéného kotenového porostu dotéeného stavbou bude pied zahajenim a béhem
stavebni Cinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanovi$tnich pomért a dimenzi stromi/keit. Optimalni je opakovani nékolika zalivek.

Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech doc¢asnych
ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid.

Zakazka Cislo: 4-885/23 © ProtelPro 2025
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B.3.1.2 pokladka prvki

Z vykresu ¢islo 4 (Schematicky plan ochrannych prvki) je patrna topologie jednotlivych
usekti optické sité v fesené lokalité.

Do novych tloznych patetnich tras bude ulozZen svazek 7mi kusti zodolnénych MT 12/8
a 1x trubka HDPE 40/33 jako rezervni pro budouci mozné vyuziti.

Propojeni trubek bude provedeno tlakutésnou spojkou pfislusného priméru. Po
ukonceni pokladky budou v§echny konce trubek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

Propojeni mikrotrubi¢ek bude provedeno tlakutésnou spojkou ptislusného primeéru a
budou opatteny pojistkou proti vytrZzeni. Po ukonceni poklddky budou vSechny konce
mikrotrubicek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

V blizkosti stromii budou prvky zatazeny do korugované chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pred koteny stavajicich stromi a kefa.

Pti ktizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zatazeny do kovové chranicky s pfesahem
min. 1,5m.

V mistech kiizeni vozovek, parkovist’ a pojezdovych ploch budou korugované chranicky
110/94 obetonovany.

Mista koncd, spojek, zlomi trasy a konce korugovanych chranicek budou opatieny
Markerem pro snadné zaméfeni.

Geodetické zaméreni trasy bude provedeno hned po pokladce ochrannych prvki —
jesté pred zahozem Kkynety, aby byla co nejvétsi presnost zaméfeni. Dodatecné zaméteni
zahozené trasy sniZzuje piesnost zaméteni.

Konkrétni typy prvkil v jednotlivych tsecich jsou patrné z ptilozenych vykrest ¢€.10 -
12.

B.3.1.3 zafukovani MT
Zafukovani sady mikrotrubi¢ek se v ramci této akce provadét nebude.

B.3.1.4 kalibrace a tlakovani trubek

Na nové instalovanych trubkach a mikrotrubickach bude provedena kalibrace a tlakova
zkouska. Naméfené hodnoty budou zaprotokolovany a protokoly s naméfenymi hodnotami
budou predany uzivateli pii pfedani stavby.

Po skonCeni montaze spojek bude provedena zkouska pruchodnosti profouknutim
molitanovou houbou o pfislusném priaméru a kalibrace mikrotrubic¢ek dievénym kalibrem o
praméru max. 2,0 mm. Nasledné bude provedena zkouska tlakutésnosti mikrotrubi¢ek HDPE
pretlakem vzduchu. 50 - 100 kPa v celém tseku. Po odpojeni tlakovaciho zatfizeni nesmi dojit
ke snizeni tohoto pietlaku o vice nezZ o 1 % za 1 hodinu v ptipad¢ mikrotrubic¢ky bez spojek a
v ptipad¢ kazdé spojky se tento piipustny unik tlaku maze zvysit o dalsi 1 %.

Provedené zkousky budou zaznamenany do méficich protokoli, které budou soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni.

V ramci této PD nebudou vyuzivané zadné stavajici trubky, ani mikrotrubicky.

B.3.2 INSTALACE OK
B.3.2.1 zafukovani OK
Zafukovani, ani ukonceni optickych kabelll se vramci této akce provadét nebude.
Opticka ¢ast bude feSena v navazujici samostatné DPS.

Zakazka Cislo: 4-885/23 © ProtelPro 2025
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B.3.2.2 vnitfni trasovani v objektech

Vnitini trasovani v objektech bude omezeno pouze na prostup ochrannych prvku ze
zemni ulozné trasy do objektu, kde budou ukonceny. Prostupy obvodovou zdi do suterénu
nebo do 1.NP budou nasledné zatésnény proti vnikani vlhkosti. Veskeré prirazy a pravrty
obvodovou zdi budou uvedeny do plvodniho stavu a v piipadé potfeby bude opravena
poskozend omitka nebo hydroizolace budovy. Technologicky postup bude konzultovan se
spravcem objektu.

Vnitini trasovani bude feSeno v navazujici samostatné DPS.

Zakazka Cislo: 4-885/23 © ProtelPro 2025
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C. SPECIFIKACE MATERIALU, VYKAZ VYMER

LOK 7 - Predlice

Zakazka Cislo: 4-885/23

horniné tfidy téZitelnosti I skupiny 3

strana Cislo 18
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usek 18, bod 40
CP TV  Typ polozky Kéd polozky Plny popis MJ MnoZzstvi
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Kabelové loze z pisku vcetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn
1 HSV 460661412 a P " e g 2
S 6066 zakryté plastovymi deskami (material ve specifikaci), Sifky pres 25 do 50 cm 30,000
20 M HSV 58981100 recyklat smésny frakce 0/16 t 28,980,
3 M |HSV R0101001 Kryci deska kabelova PE 150 x 1000 x 4 mm m 230,000
4 K Hsv 460671112 Vystrazné prvky pro kryti kabel@ véetné vyrovnani povrchu ryhy, rozvinuti a ulozeni 230,000
félie, Sifky pfes 20 do 25 cm !
5 K HSV 460791214 Montavz tru?ek ochrannych uloZenych volné do ryhy plastovych ohebnych, vnitfniho 60,000
préiméru pres 90 do 110 mm
6 M |HSV R0101002 kabelova chranicka korugovana 110/94 m 60,000
Osazeni kabelovych kanal@ véetné utésnéni, vysparovani a zakryti vikem z
7. K |HSV 460751111 prefabrikovanych betonovych Zlabd do ryhy, bez vykopovych praci vnéjsi $itky do 20 'm 30,000
cm
8 M |Hsv 59213009 Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x17x14cm m 30,000
9 M |HSV 59213344 poklop kabelového Zlabu betonovy 500x160x35mm kus 60,000
100 K |HSV 460821111 Téleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tf. C 16/20 v otevieném vykopu m3 2,906
11 K |HSV 230011046 Montaz potrubi z trub ocelovych hladkych t. 11 az 13 @ 70 mm, tl. 3,2 mm m 144,000/
12| M HSV 34571342 trubka elektroinstalacni ocelova zarové zinkovana zavitova M63x1,5 D 58,7/63mm m 144,000
13 M Hsv 34571321 spojka ocelové Pz pro trubky elektroinstalacni zavitova M63x1,5 D 68mm délka 60mm o 24,000
4
4 M Hsv RO101003 zatésnéni vstupu pro ochranné prvky do podzemniho kolektoru THMU - hydroizolace s 0,000
dle podminek THMU ’
15/ M | HSV R0101004 Zatésnéni vstupu do objektu proti vihkosti ks 2,000
16/ K HSV R0101005 kfizeni vodniho toku - v ocelové chranicce 127 x 4mm m 0,000
17| K HSV 230011077 Montéz potrubi z trub ocelovych hladkych tf. 11 az 13 @ 133 mm, tl. 4,5 mm m 0,000
18 M |HSV 55283920 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 127x4,0mm m 0,000
19 K HsV 460581131 Uprvava' te'renu uvedeni nelz;?evnenehclJ tlerenli ’do pvﬂvlodnlho sgavu v misté do¢asného 2 0,700
ulozeni vykopku s vyhrabanim, srovnanim a ¢aste¢nym dosetim trévy
20 K |Hsv 181411131 Zalozeni travniku na piidé predem pipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné m2 4,000
utaZeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5 !
21 M |HsV 00572410 osivo smés travni parkova kg 0,100
221 K |Hsv R0101006 rozprostreni zeminy -substratu m3 0,100
23 M HSV 10371500 substrat pro travniky VL m3 0,100
2 K |Hsv 451541111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze Stérkodrté 0-63 mm m3 0320
2
Trativody z drendZnich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim $térkového
25 K |HSV 212752101 loze pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu trubka korugovana sendvi¢ova ‘m 2,000
PE-HD SN 4 celoperforovana 360° DN 100
260 M |HSV R0101007 podzemni kabelové komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 660 ks 0,000
Osazeni kabelové komory z plastli pro bézné zatizeni komorového dilu z polyetylénu
27| K WSV 460841122 HDPE piidorysné plochy pfes 1,0 m2 do 1,5 m2, svétlé hloubky pfes 0,7 do 1,0 m D 1,000
280 M HSV R0101008 podzemni kabelové komora PVC, rozmér 1400 x 800 x 760 ks 1,000
20 K HSV 460841152 Osazeni kabelové komory z plastl pro bézné zatizeni vika z oceli, litiny nebo betonu o 1,000
pldorysné plochy pFes 1,0 do 1,5 m2 '
300 M |HSV R0101009 viko ocel B125 pro KK 1400 x 800 ks 1,000
31 K |HSV R0101010 priplatek za zadlazdéni vika kabelové komory ks 0,000
32/ M HSV R0101011 viko pro zadlazdéni B125 pro KK 1400 x 800 ks 0,000
D M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze
33 K M 210890001 Montaz oznacovacich nebo trasovacich prvké pro kabely a vodice ball markeru Kkus 5,000
34 M HSV 34571965 ball marker - lokalizace podzemnich siti Kus. 5,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich
Pfipravné terénni prace sejmuti drnu vcetné nafezéani a ulozeni na hromady na
b I liad 460030011 vzdalenost do 50 m nebo naloZeni na dopravni prostfedek jakékoliv tioustky a 0,700
Hloubeni kabelovych ryh ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
36/ K |HSV 460161172 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek $itky 35 cm 'm 2,000
hloubky 80 cm v horniné tfidy téZitelnosti I skupiny 3
Zasyp kabelovych ryh ru¢né s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim
37, K HSV 460431182 vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a dpravy povrchu Sitky 35 cm hloubky 80 cm z m 2,000
horniny t¥idy téZitelnosti I skupiny 3
38 K |HSV 460581121 Uprava terénu zatravnéni, véetné dodani osiva a zaliti vodou na roviné m2 4,000
39 K HSV 468011141 Odstranéni podkladd nebo krytti komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 91,800
styCné spary ze Zivice, tloustky do 5 cm 4
20 K |Hsv 468011131 Odstranéni podkladd nebo krytéi komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 0,000
styéné spary z betonu prostého, tloustky do 15 cm ’
Vytrhani dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo naloZeni
41 K |HSV 468021221 na dopravni prostfedek a ocisténi kostek nebo dlaZdic z piskového podkladu z dlazdic 'm2 0,000
zamkovych, spéry nezalité
v Ocisténi vybouranych prvk{ z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
42 K |HSV 460911122 materidlu s plvodni vypini spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 'm2 0,000
m dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych
r Vytrhani dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo naloZeni
43 K |HSV 468021212 na dopravni prostfedek a ocisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic 'm2 0,000
betonovych nebo keramickych, spary nezalité
r OCisténi vybouranych prvké z vozovek a chodnikd kostek nebo dlazdic od spojovaciho
44 K |HSV 460911121 materidlu s plvodni vypini spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 'm2 0,000
m dlazdic betonovych &tyfhrannych
r Hloubeni kabelovych ryh ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
45 K |HSV 460161142 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek $itky 35 cm |m 228,000
hloubky 50 cm v horniné tfidy téZitelnosti I skupiny 3
r Zasyp kabelovych ryh ru¢né s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim
46/ K |HSV 460431152 vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a dpravy povrchu Sitky 35 cm hloubky 50 cm z m 228,000
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47 K HSV
48/ K HSV
49 K HSV
50 K |HSV
51 K |HSV
5 K |HSV
53 K |HSV
54 K |HSV
55 K |HSV
56 K |HSV
57 K |HSV
58 M HSV
59 K |HSV
60 K |HSV
61 M HSV
62 K |HSV
63 K |HSV
64 M |HSV
65 K |HSV
66/ K |HSV
67 K |HSV
68 K |HSV
69 K |HSV
70, K |HSv
71 K |HSV
72 K |HSV
73 K |HSV
74 K |HSV
75 K |HSV
76 K |HSV
77 K |Hsv
78 K |HSV
79 K |HSV
80 K |HSV
81 K |HSV
82 K |Hsv
83 K |Hsv
84 K |HSV
85 K M
86 K M
87 K M
88 K M
89 K |HSV
9 K |HSV
91 K HSV
92| K |HSV
93 K |HSV
94 K VRN

D

D
95 K |HSV
9 M HSV
97 K HSV
98 M HSV
99 K HSV
100 M HSV
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468011143

460161312

460431332

460871131
460871151

460871153

460881222
460881111

565175103
460881214
460881612
59245090

468031221

460891221
59217026
468031211

460893111

59217011

468041111
468041122
468041123

919732211

460131113

174111101

141720016
141721213

460341111

460341112
469972111
469972121
460242211
977151114
R0146001

R0146002

469973120
469973125
171201221

v

171201231
f460281111
"460281114
fa60281121
7460281124

14
460061121

r
460061122

f460061141
"460061142
460061171
f043154000
NoO

NO1
R0301001
134571828
R0301002
534571838
R0301003
34571802

Odstranéni podkladfi nebo krytfi komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani
sty¢né spary ze Zivice, tloustky pres 10 do 15 cm

Hloubeni kabelovych ryh ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sifky 50 cm
hloubky 120 cm v horniné tFidy téZitelnosti I skupiny 3

Zasyp kabelovych ryh ru¢né s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim
vykopku ve vrstvach véetné zhutnéni a Gpravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 120 cm z
horniny tFidy t&Zitelnosti I skupiny 3

Podklad vozovek a chodnikd véetné rozprostfeni a Upravy ze Stérkopisku, véetné
zhutnéni, tloustky do 5 cm

Podklad vozovek a chodnik vetné rozprostieni a Upravy z kameniva drceného,
vetné zhutnéni, tloustky do 10 cm

Podklad vozovek a chodnikd véetné rozprostfeni a Gpravy z kameniva drceného,
véetné zhutnéni, tloustky pFes 15 do 20 cm

Kryt vozovek a chodniki z asfaltového betonu vrstva obrusn, tloustky 4 cm

Kryt vozovek a chodnik z betonu prostého, tloudtky do 5 cm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sitky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm

Kryt vozovek a chodniki z asfaltového betonu vrstva lozni, tioustky 7 cm

Kryt vozovek a chodnikd kladeni dlazby (materidl ve specifikaci) véetné sparovani, do
loZe z kameniva téZeného z dlaZdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych

dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm prirodni

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loZe, s odhozenim nebo naloZenim na dopravni -

prostredek stojatych silni¢nich

Osazeni obrubniku se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar betonového
silniéniho stojatého, do loZe z betonu prostého

obrubnik silni¢ni betonovy 500x150x250mm

Vytrhani obrub s odkopanim horniny a loZe, s odhozenim nebo naloZenim na dopravni m

prostfedek stojatych chodnikovych

Osazeni obrubniku se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar betonového
zahradniho do loZe z betonu prostého

obrubnik zahradni betonovy 500x50x200mm

Rezéni spar v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm

Rezani spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tloudtky pres 5 do 10 cm

Rezéni spar v podkladu nebo krytu Ziviéném, tlioustky pres 10 do 15 cm

Sty¢nd pracovni spara pfi napojeni nového zivicného povrchu na stavajici se zalitim za
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem Sifky do 15
mm, hloubky do 25 mm v&etné profezani spary

Hloubeni jam ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od
okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tidy téZitelnosti I
skupiny 3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ru¢né s uloZzenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektti v téchto vykopavkach

Nefizeny zemni protlak v horniné tfidy téZitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 préiméru
protlaku pfes 110 do 125 mm

Rizeny zemni protiak délky protiaku do 50 m v horning tfidy t&Zitelnosti I a II, skupiny
1 az 4 v¢etné zataZeni trub v hloubce do 6 m préiméru vrtu pres 110 do 140 mm

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostredky vCetné slozeni, bez
naloZeni a rozprostfeni jakékoliv tfidy, na vzdalenost do 50 m

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky vcetné slozeni, bez
naloZeni a rozprostieni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pres 50 do 500 m

Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot Pfiplatek k cené za
kazdy dalsi i zapo&aty 1 km

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialéi (Zelezobetonu, betonu,
cihel, obkladd, dlaZeb, kamene) préiméru pfes 50 do 60 mm

Utésnéni proti vihkosti prostupu

prostup do podzemniho kolektoru THMU v¢. zatésnéni a hydroizolace dle podminek
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (skladkovné) na recyklacni sklddce z prostého
betonu zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 01 01

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu (skladkovné) na recyklaéni skladce asfaltového
bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadf pod kédem 17 03 02

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zat¥idéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skiddce (sklddkovné) zeminy a
kameni zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 05 04

Pazeni vykopl pfilozné piné ryh kabelovych, hloubky do 2 m

Pazeni vykop(l rozepfeni stén ryh nebo jam

Pazeni vykopl odstranéni paZeni prilozného piného ryh kabelovych, hloubky do 2 m
PaZeni vykop( odstranéni rozepreni stén ryh nebo jam

Zabezpeceni vykopu a objektd pfechodova lavka délky do 2 m vcetné zabradli zfizeni
Zabezpeceni vykopu a objektf prechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli

odstranéni
Zabezpeceni vykopu a objektd ocelové mobilni oploceni vysky do 1,5 m zfizeni

Zabezpeteni vykopu a objektt ocelové mobilni oploceni vysky do 1,5 m odstranéni

Zabezpeceni vykopu a objektd vystraznd paska véetné dodavky materidlu zfizeni a
odstranéni
Zkousky hutnici

Ostatni naklady

Technologicka cast

pokladka zodolnéné MT do vykopu

mikrotrubicka HDPE zemni zodolnéna vnitfni lubrikacni vrstva D 12/8mm
pokladka svazku zodolnénych MT do vykopu

mikrotrubi¢ka HDPE zemni zodoInéna ve svazku 7x D 12/8mm

pokladka trubky HDPE 40/33 do vykopu

chranicka optického kabelu HDPE jednoplastova bezhalogenova D 40/33mm

Jestlize tato strana neni sou¢asti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii
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usek 18, bod 40

101 K |HSV R0301004 priplatek za zatazeni prvk{i do chranicky m 120,000
102, K HSV R0301005 montaz spojky MT V. pojistky ks 49,000
103 M Hsv 34571886 spojka mikrotrubicek pfima priihlednd plynot&sné utésriujici utazenim pro vnéjsi Pa3 49,000
préimér trubi¢ky D 12mm !
104 K |HSV R0301006 montaz koncovky MT vE. pojistky ks 14,000
105/ M HSV 34571870 koncovka trubicky D vodotésné utésnujici véetné pojistky proti vytrzeni pro vnéjsi P 14,000
primér trubi¢ky D 12mm !
106 K |HSV R0301007 montaZ spojky na trubku HDPE d40 ks 7,000
107 M HSV 34571809 spojka Sroubovaci pro chranicky optického kabelu D 40mm Kkus 7,000
108 K |HSV R0301008 montaz koncovky na trubku HDPE d40 ks 2,000
1090 M |HSV 34571814 koncovka pro chranicky optického kabelu D 40mm kus 1,000
110, M HSV 34571814R koncovka pro chranicky optického kabelu D 40mm s ventilkem Kkus 1,000]
11 K Hsv RO301009 r;;gj’igglcje a spoluprace pracovnikl THMU pro prace v kolektoru, nebo pfi kfizeni [ 24,000
112| K HSV R0301010 prace v podzemnim kolektrou THMU - koordinace, zajisténi vstupli hod 0,000
113 K HSV R0301011 kalibrace a tlakova zkouska nové MT m 1 610,000
114 K |HSV R0301012 kalibrace a tlakové zkouska nové trubky HDPE 40/33 m 230,000
115 K |M R0301013 vyCisténi stavajici chranicky / trubky pro zatazeni prvké m 0,000
16 K M RO301014 précvevvel stavajici kabelové komore / Sachté kolektoru - vyhledndni, otevieni / zavfeni, ks 0,000
vyCisténi !
117 M HSV R0301015 drobny Cistici a montazni materiél K& 7 000,000
D VRN Vedlej$i rozpoctové naklady
D VRNS Prii é EméFicské a proj é prace
118 K |HSV 460010024 Vytyceni trasy vedeni kabelového (podzemniho) v zastavéném prostoru km 0,230
119 K |HSV 460010025 VytyCeni trasy inZzenyrskych siti v zastavéném prostoru km 1,380)
1200 K |HSV 012154000 Vytycen hranice pozemku ks 3,000
121 K VRN 012164000 Vytyceni a zaméfeni inzenyrskych siti ks 0,000
D D5 Ostatni naklady
D oST Naklady vyvolané investici
122 K Hsv 468011141 Od%ﬂ@nérjl' podkladﬁ nebo i«ytﬁ komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 218,400
styCné spary ze Zivice, tloustky do 5 cm !
123 K Hsv 468011131 Odstranéni podklad{l nebo krytd komunikaci véetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 0,000

stycné spary z betonu prostého, tloustky do 15 cm

Vytrhani dlazby véetné ru¢niho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo nalozeni
124, K |HSV 468021221 na dopravni prostfedek a ocisténi kostek nebo dlazdic z piskového podkladu z dlazdic |m2 0,000

zdmkovych, spéry nezalité

Ocisténi vybouranych prvk{i z vozovek a chodnik kostek nebo dlazdic od spojovacino
125 K |HSV 460911122 materialu s pvodni vypIni spar kamenivem, s odklizenim a uloZzenim na vzdalenost 3 'm2 0,000
m dlazdic betonovych tvarovanych nebo zdmkovych
Vytrhani dlazby véetné ruéniho rozebrani, vytfidéni, odhozu na hromady nebo nalozeni
126, K |HSV 468021212 na dopravni prostfedek a oisténi kostek nebo dlaZdic z piskového podkladu z dlazdic |m2 0,000
betonovych nebo keramickych, spary nezalité
OCisténi vybouranych prvk{ z vozovek a chodniké kostek nebo dlaZdic od spojovaciho
127/ K |HSV 460911121 materidlu s plivodni vypini spar kamenivem, s odklizenim a uloZenim na vzdalenost 3 \m2 0,000

m dlazdic betonovych ¢tyfhrannych

r

14

4 o o o e — e

128 K HsV 468011143 Od%ﬂ'«::lnel’?l podk!a}c!u nebo Frytu liomumkam vcetné rozpojeni na kusy a zarovnani m2 0,000
styCné spary ze Zivice, tloustky pres 10 do 15 cm

129 K HSV 460871131 Podklavdlvozovvek a chodnikd vetné rozprostreni a Upravy ze Stérkopisku, véetné m2 0,000
zhutnéni, tloustky do 5 cm

130 K HSV 7460881222 Kryt vozovek a chodnik z asfaltového betonu vrstva obrusna, tioustky 4 cm m2 218,400

131 K |HSV 7460881111 Kryt vozovek a chodniké z betonu prostého, tloustky do 5 cm m2 0,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s

132) K |Hsv 565175103 rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 120 mm 2 0,000

133 K |HSV 7460881214 Kryt vozovek a chodniki z asfaltového betonu vrstva lozni, toustky 7 cm m2 0,000

y - —— 7 T

134 K HSV 260881612 Klyt vozovek a chcvngnlklﬁ kladentd!azby (matlerlal ve speclﬁkaq) vcegne sparovani, do m2 0,000
loZe z kameniva té€zeného z dlazdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych

135/ M HSV ’59245090 dlazba zamkova betonova profilova 230x140mm tl 80mm pFirodni m2 0,000

136| K HSV 7468041111 Rezani spar v podiladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm m 0,000

1371 K |Hsv 7468041122 Rezani spar v podkladu nebo krytu Zivicném, tioustky pres 5 do 10 cm m 552,000

138/ K HSV 7468041123 Rezani spar v podkladu nebo krytu zivicném, tioustky pres 10 do 15 cm m 0,000

v Sty¢nda pracovni spara pFi napojeni nového Ziviéného povrchu na stavajici se zalitim za

139/ K |HSV 919732211 tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem Sitky do 15 |'m 552,000
mm, hloubky do 25 mm vcetné profezani spary

140 K HSV 7469972111 Odvoz suti a vybouranych hmot odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km t 52,416

141 K HsV 469972121 Odvvorz sutvl’al vybotlrapych hmot odvoz suti a vybouranych hmot Pfiplatek k cené za ¢ 995,904
kazdy dal3i i zapocaty 1 km
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (skladkovné) na recyklacni skladce z prostého

142) K WSV 469973120 betonu zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 01 01 B 26,208
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (sklddkovné) na recyklacni skladce asfaltového

14 K |HSV 46997312 e 2 26,2

g S 69973125 bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpad@ pod kédem 17 03 02 g 6,208

Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem zfizeni véetné

a4 K |HsvV 184818232 odstranéni vysky bednéni do 2 m prliméru kmene pres 300 do 500 mm e 8,000

145/ K |HSV R0501001 Dendrologické Upravy strom{ a kefdi, vysasdsba poskozenych kefd Ke 0,000

Ptesny rozsah Upravy povrchli nad ramec kynety bude urcen pied stavbou v ramci vykopového
povoleni.

Veskeré pomocné prace a cCinnosti (napf. koordinace, dohled stavbyvedouciho, doprava
materialu, osob a techniky, spravni poplatky, zajisténi DIR + DIO, zajisténi BOZP, poplatky
za zédbory, geodetické zaméteni, zajiSténi vkladovych smluv sluZebnosti v€. vkladu do KN,
vypracovani dokumentace skutecného provedeni v¢. zaneseni do SW, archeologicky
dohled......) budou zahrnuté do ceny dila.
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