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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.UvVOD

Projektova dokumentace ,,Optické piipojeni MP Usti nad Labem, Na Nivach na stavajici
optickou sit’ - instalace ochrannych prvka“ byla vypracovana na zéklad¢é objednavky investora
této stavby, tedy spoleénosti Metropolnet, a.s., Mirové namésti 3097/37, Usti nad Labem.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro provadéni stavby je spolecnost ProtelPro,
spol. s r.0., Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10.

Ugelem projektu je vystavba zalozni optické trasy do budovy sluzebny Méstské policie
v ulici Na Nivéch, ¢.p.1800. Tato zalozni opticka trasa bude propojena na stavajici optickou
sit’ spole¢nosti Metropolnet. Zaroven bude piipojen stavajici samonosny OK vedouci do ZS
Ptedlice (pfed objektem Na Luhach 1559/14). Z velké &asti bude opticka trasa pripoloZena
v ramci rekonstrukce verejného osvétleni. Jednd se o realizaci samostatnych novych
zemnich tras v délce cca 415m vcetné pokladky ochrannych prvki pro optickou sit’ a ptipoloz
ochrannych prvkl pro optickou sit’ do trasy rekonstruovaného vetejného osvétleni v délce cca
1735m.

Névazné bude v samostatné PD feSena instalace optickych kabeli. Budovana sit’ bude
typu FTTB.

Trasa se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité primyslového obvodu.

A. 2. TECHNICKE UDAJE

e délka samostatnych novych tloznych tras 0,415 km

e délka ptipoloze do trasy vetejného osvétleni 1,735 km

e novych HDPE trubek pr. 40mm 2,160 km

e novy svazek mikrotrubicek - pokladka 0,270 km

e novy svazek mikrotrubicek — zafouknuti 0 km

e novych zodolnénych mikrotrubicek 0 km

e novy opticky kabel SM 0 km

e pocet ptipojenych objekti 1 objekt
A.3.CASOVY PLAN STAVBY

e piedpokladany termin zah4jeni vystavby II. Q 2026

e piedpokladany termin ukonceni vystavby 1. Q 2026
A4.VECNE A CASOVE VAZBY

e 7 velké ¢asti bude opticka trasa pfipoloZena v ramci rekonstrukce vefejného osvétleni.

e Na tuto stavbu navaZe vystavba optické ¢asti, kterd bude feSena v samostatné PD.

e Pred zahajenim realizace je nezbytné zajistit vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti.

e Dodavatel stavby je povinen dodrzet veskeré podminky, které jsou uvedeny ve vyjadieni

spravcl inzenyrskych siti dot¢enych vystavbou optické trasy a ve vyjadieni organti statni
spravy. S ohledem na vyjadfeni spravcii inZenyrskych siti je tfeba ve vSech piipadech
soub&hu a kifzeni dodrzovat p¥i provadéni vykopovych praci CSN 34 2030 a dopliiujici
CSN, zejména CSN 34 2000 a CSN 73 6005 ,,Prostorova uspoiadani siti technického
vybaveni.

e Pfed zahijenim vykopovych praci budou informovani majitelé dotcenych pozemki i
spravci jednotlivych inZzenyrskych siti.

e  V pfipadé zasahu do ochranného pasma stavajicich inZzenyrskych siti budou zemni prace
provadény ru¢né.

e  Vozovky budou udrzovany cisté, ve sjizdném a prijezdném stavu.
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Bude zachovan piistup ke stavajicim objektiim a bude zachovan vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidlam.

V ramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz autobusovych
linek MHD.

Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelen€, bude respektovana norma CSN
83 9061. Trasy budou vedeny minimalné ve vzdalenosti 2,0 metru od kmene stromil a
I,Imetru od kei. Vzdalenost se méfi od styku kmene s pidou (okraje kotenovych
nab¢ht).

V blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poskozeny
kofeny, a ochranné prvky budou ulozeny do chranicky, ¢imz bude trasa ochranéna pied
kofeny stromi a kef. Podminky pro ochranu dfevin jsou uvedeny v projektové
dokumentaci stavebniho zdméru, které bylo pro tuto stavbu projednéno.

Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochtizka se zastupcem odboru zivotniho prostfedi a bude zjistén aktudlni stav
a poloha kofend a nasledné¢ bude uréeno presné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut
ptesny rozsah ochrany dievin.

Na HDPE trubkéach a mikrotrubic¢kach je nezbytné provést kontrolni kalibraci a nésledné
zkousku tlakutésnosti.

Ochranné HDPE trubky, budou opatfeny oznacovacimi Stitky s identifikaénimi tdaji.
Stavbyvedouci je povinen seznamit s projektovou dokumentaci stavby (vCetné
dokladové ¢asti) vSechny pracovniky, ktefi budou stavbu provadét.

Pfi montazi a instalaci je nezbytné dodrzovat vyrobci piredepsané technologické postupy.
Kazdou zménu oproti této projektové dokumentaci je nezbytné konzultovat
s projektantem.

A.5.PODMINKY PREVZETI STAVBY
V ramci ptejimaciho fizeni bude pfedano nésledujici:
geodetické zaméteni trasy a kabelovych komor
dokumentace skute¢ného provedeni stavby
protokol o kalibraci a zkouSce tlakutésnosti ochrannych trubek

A. 6. DODAVATELSKY SYSTEM
V dobé zpracovani této dokumentace nebyl zhotovitel stavby vybran.

A.7.ZARIZENI STAVENISTE
Zatizeni staveniSté bude domluveno pted zahajenim stavby. Jedna se o zifizeni bunkovisté
pro uloZeni materidlu a zajiSténi socialniho zatizeni.

A. 8. ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY

Zhotovitel je piivodcem odpadi, které pfi zhotovovani jeho Dila vznikly. Na vyzadani je
povinen Objednateli piedlozit doklad o jejich fadném ulozeni, likvidaci. Vyjimku tvofi
kovovy odpad (kovovy odpad je majetkem Objednatele, pficemz ten bude piedan
vyttidény od nekovového).

Z hlediska ,,Opatteni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadu a recyklace* bude pro ziizeni
kabelového loze a obsyp pokladanych prvka v kabelové ryze pouzit zasypovy recyklat.
Pro zpétny zasyp kynety vykopu bude pouzit vykopek se zhutnénim po vrstvach. Do spod
bude pouzita zemina hor$i kvality a pro findlni povrch v travnaté ploSe bude vybréna
kvalitni zemina. Vybourané hmoty a pfebytecna zemina bude odvezena na skladku k
uloZeni, nebo recyklaci.
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e Piebytetna zemina bude odvezena na rekultivacni skladku, kde bude ulozena do tzv.
deponie pro jeji dal$i vyuziti. Zemina, kterd neni kontaminovand, neni stavebnim
odpadem. Vybourané asfalty se odvezou do recyklaéniho dvora nebo na obalovnu, kde se
asfaltova smés dale drti a proséva, ¢imz vzniké tzv. R-material, ktery bude ptidan k nové
asfaltové smési pii jeji vyrobe. Vybourané betony se odvezou do recykla¢niho dvora, kde
budou rozdrceny na granulat rizné velikosti, ktery bude vyuzit jako podkladni a zasypovy
material.

e Plastové odpady budou odvezeny do sbérného dvora, kde budou rozttidény dle moznosti
recyklace.

A.9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTRED]{

e Projektovana stavba nebude mit po realizaci zadny negativni vliv na zivotni prostiedi.
Ptechodny nepftiznivy vliv lze pfedpokladat vlivem realizace zemnich praci. Po pokladce
ochranny prvkti budou povrchy narusené vystavbou uvedeny do ptvodniho stavu, a to
véetné podkladovych vrstev.

e  Pii realizaci stavby je, z diivodu ochrany prostfedi pfed negativnimi ucinky stavby a
ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z vystavby, nezbytné dodrzovat predpisy
MZ CR, sv. 37/1977, smérnice &. 41 — Nejvyssi ptipustné hodnoty hluku a vibraci, oddil
III, odst. 41 a oddil IV, odst. 43, 44 a 47,pism.c).

e  Pii vystavbé budou dodrZeny pozadavky orgdnt statni spravy.

e Ptiprava stavby a jeji realizace probéhne v souladu se zdkonem ¢.114/1992 Sb. a bude
dodrzen zékon ¢.185/2001 Sb. o odpadech v aktudlnim znéni a ptedpisy souvisejicimi.

A.10. BEZPECNOST PRACE

Pti pokladce a montazi (po dobu provadéni stavby) je tieba dodrzovat platné normy a
rezortni ptedpisy.

Pti realizaci je tfeba dodrzovat ptisluSné piedpisy OBP, souvisejici normy a provozni
elektrotechnické ptedpisy. Dodavatelskd organizace a dale pak provozovatel musi seznamit
své pracovniky s témito normami v rozsahu jejich Cinnosti. Souvisejici normy obsahuji
nafizovaci pfedpisy a nafizeni tykajici se bezpecnosti pii obsluze a praci na el. zafizenich, jak
pfi vystavbé, tak 1 v samotném provozu.

Pro préace v télese podzemniho kolektoru budou dodrzeny veskeré piedpisy spravce
kolektoru - Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem s.r.0. Pracovnici bodu pied vstupem
do kolektoru proskoleni.

Kromé vSech norem, které se tykaji obecnych zisad bezpecnosti prace, je tieba
respektovat tyto normy CSN:

33 2000-1 El. Zatizeni, rozsah platnosti, Gcel a zdkladni hlediska
EN 50110-1 Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich

73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

332160 Ptedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pied nebezpecnymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

334010 Ochranu sdé¢lovacich vedeni a =zafizeni proti piepéti a nadproudu
atmosferického ptivodu

342040 Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpe€ovacich vedeni a zatizeni pied

nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25kV, 50Hz
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a zakony:

183/2006 O tzemnim plénovani a stavebnim tadu, v¢etné nadvaznych vyhlasek
(stavebni zakon), v€etné jeho novel

127/2005 Sb. O elektronickych komunikacich

13/1997 Sb O pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zékon)

Veskeré prace smi provadét pouze pracovnici s potiebnou kvalifikaci a opravnénim k
zasahtim do vefejné komunikacni sité.

Vyskové prace nebudou v ramci této stavby provadény.

Dle § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, zajisti zadavatel stavby (ktery je té€zZ investorem) koordinatora BOZP.

A. 11. PODMINKY PRO ULOZENIi TRUBEK A KABELU Z HLEDISKA PO

e Bc¢hem stavebnich praci bude zachovan ptistup do okolnich objektt.

e B¢chem stavebnich praci bude zajistén piistup ke stavajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stdvajicich inZzenyrskych siti.

e Stavajici komunikace budou pro prijezd vozidel IZS udrZovany ve sjizdném a
prajezdném stavu.

e Jedna se o podzemni komunikacni vedeni elektronickych komunikaci tvofené optickymi
kabely uloZenych v ochrannych trubkéch. Mechanicka a pozarni ochrana tohoto vedeni je
feSena jeho ulozenim do zemé.

e Po dokonceni stavby, ani béhem ni, nebudou dotéeny nastupni plochy pro pozarni
techniku a ani odbérnad mista pro HZS
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B. TECHNOLOGICKA CAST

B.1.UVOD

V ramci zadani investora této stavby byl vznesen pozadavek na vystavbu zalozni optické
trasy do budovy sluzebny M¢éstské policie v ulici Na Nivach, ¢.p.1800. Tato zalozni opticka
trasa bude propojena na stavajici optickou sit’ spolec¢nosti Metropolnet. Zaroven bude piipojen
stavajici samonosny OK vedouci do ZS Piedlice (pfed objektem Na Luhach 1559/14). Z velké
¢asti bude opticka trasa pripoloZena v ramci rekonstrukce verrejného osvétleni. Jedna se
o realizaci samostatnych novych zemnich tras v délce cca 415m vcetné pokladky ochrannych
prvkti pro optickou sit a pfipoloz ochrannych prvkti pro optickou sit do trasy
rekonstruovaného verejného osvétleni v délce cca 1735m.

Navazn¢ bude v samostatné PD feSena instalace optickych kabelt. Budovana sit’ bude
typu FTTB.
Trasa se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem — v lokalité primyslového obvodu

B. 2. VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PD
e zadani investora
projektovd dokumentace zaméru k zadosti o vydani povoleni stavby technické
infrastruktury v¢. dokladové ¢asti
projekéni prizkum na misté budouci stavby
konzultace s investorem
mapovy podklad v digitalni formée
dokumentace skute¢ného stavu stavajici opticke sité spolecnosti Metropolnet, a.s.

Na zamér Zadatele se vztahuji prisluSna ustanoveni zakona ¢. 416/2009 Sb.

Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvodi vné budov &ast 3: Projektova
pfiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Pedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

e (SN 83 9061 Ochrana stromtl, porostii a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich

Pravni ptedpisy zejména:

Zemni prace budou provadény zvla§té v souladu s témito normami CSN a zakony:

e Zakon €. 89/2012 Sb. obcansky zakonik

Zakon €. 283/2021 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhléaska ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich
piedpist

Zékon ¢. 500/2004 Sb. spravni fad ve znéni pozdé&jSich piedpist

e Zakon ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaja
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e Zakon ¢.360/1992 Sb., ovykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu

povoléani autorizovanych inzenyrt a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdé€jsich

predpist

Zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrang ptirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjSich

predpist

e Zakon €. 256/2013 Sb. katastralni zakon ve znéni pozdéjSich predpisii

e Zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi aozméné adoplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozd¢jsich predpist

e Zakon €. 359/1992 Sb., o zemémetickych a katastralnich organech, ve znéni pozd¢jSich
predpist

e Zakon €. 266/1994 Sb. o drahéach

e Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpist

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkdch  podnikdni aovykonu  stitni  spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonil (energeticky zdkon), ve znéni
pozd¢jsich predpist

e Zikon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni

e Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o poZadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickych zatizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

e Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zdkon ve znéni pozd¢jsich predpist

e Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zdkonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jSich predpisii

e Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsSich predpist

e Zakon €. 133/1985 Sb. o pozéarni ochrané ve znéni pozdéjSich piedpisu

e Zakon €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozd¢&jsich predpist

e Zakon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostné¢ho bohatstvi (horni zakon)

e Zakon €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni banské sprave
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B. 3. TECHNICKE RESEN{
Tato DPS na pokladku ochrannych prvki fesi nové ochranné prvky v rozsahu novych
zemnich uloznych tras.

Postup jednotlivych ¢innosti pfi realizaci stavby:
realizace nové ulozné trasy
pokladka ochrannych prvkt HDPE (trubky, mikrotrubicky)
kalibrace HDPE trubek a zkouska kontinuity mikrotrubi¢ek
geodetické zaméteni trasy
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni

MRS

B.3.1. NOVA ZEMNI TRASA
B.3.1.1 nova zemni kopana trasa

Pfed zahdjenim zemnich praci budou v prostoru stavby vytyCeny veskeré stavajici
inZenyrské sit€. Vykop bude oznaCen a zaji$tén proti padu osob a za sniZené viditelnosti
osvétlen.

Nova trasa za¢ina napojenim v travnaté ploSe pied objektem sluzebny MP (Na Nivach,
¢.p.1800), kde je umisténa stavajici podzemni kabelovd komora. Od mista napojeni trasa
vyjde z oplocen¢ho aredlu do dlazdéného chodniku, kterym dojde podél ulice U Jesli aZ na
ktizovatku s ulici Primyslova. Cestou ptekopem piekiizi asfaltovou vozovku Ulice prace.

Na kiiZzovatce ulic U Jesli x Priimyslova se trasa rozdéli do dvou smért:

Zapadnim smérem — doprava trasa prejde piekopem asfaltovou vozovku U Jesli a vede
cca 150m travnatym pasem a nasledné cca 60m asfaltovym chodnikem podél ulice
Primyslova. Pfed vjezdem do aredlu Severoceské armaturky trasa prekiizi prekopem dvoje
koleje Zelezni¢ni vleCky. Nasledné trasa prekopem piejde ulici U Vlecky a dale pokracuje cca
100m travnatym pasem smérem na zapad. Pfed ulici Na Luhéach bude piekopana slepé ulice U
Vlecky — na roh domu ¢.p.1559/14, kde tato zapadni Cast trasy konci a napojuje se na stavajici
nadzemni zavésnou optickou trasu.

Vychodnim smérem — doleva vede trasa cca 150m asfaltovym chodnikem podél ulice
Primyslova, kterou za ktizovatkou s ulici Na Nivach ptejde piekopem do travnatého pasu,
kterym, po cca 90m dojde ke kiizovatce Primyslova x Kekulova. Ulici Kekulova trasa
prektizi prekopem a dale pokracuje v travnatém pasu az na kfiZovatku ulic Primyslova x
Solvayova, odkud déle pokracuje cca 320m v travnatém pruhu a déle v dlazdéném a
asfaltovém chodniku na ktizovatku ulic Solvayova x Klissk4, kde tato vychodni ¢ast trasy
kon¢i v nové instalované podzemni kabelové komote, kterd bude umisténa na stavajici optické
trase spolecnosti Metropolnet.

Z velké ¢asti bude opticka trasa pfipoloZena v ramci rekonstrukce vefejného osvétleni.
Délka nové tlozné trasy je cca 2150m.

Priibéh trasy je patrny z vykrest ¢islo 2 - 6 ,,Situace tlozné trasy na podkladu katastralni
mapy*.

Pobliz navrzené trasy se nachdzeji mensi stromy a drobné kefe. Vzrostlé stromy jsou
vzdalené min. cca 2,0m od hrany kynety vykopu - vzdalenost se méti od styku kmene s ptidou
(okraje kofenovych ndbéhtll). Kete jsou vzdalené min. 1,1lm od hrany kynety vykopu. V
blizkosti stavajicich dfevin bude proveden ru¢ni vykop tak, aby nebyly poSkozeny koteny, a
ochranné prvky budou ulozeny do chranic¢ky, ¢imz bude trasa ochranéna pted kofeny stromi a
ketli. Podminky pro ochranu dievin jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavebniho
zdmeru, které bylo pro tuto stavbu projednano.
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Pted zahajenim stavebnich praci v blizkosti dfevin (ve vzdalenosti mensi nez 5 m) bude
provedena pochtizka se zastupcem odboru zivotniho prostiedi a bude zjistén aktudlni stav a
poloha kofenti a nasledné bude uréeno presné vedeni trasy. Zaroven bude dohodnut presny
rozsah ochrany dievin (vyty€eni pracovnich zén, ochrana ptidniho povrchu pred zhutnénim v
prostoru kofenového systému, pevna ochrana kmene).

Do kabelové ryhy budou polozeny trubky z linedrniho vysokohustotniho polyetylénu
HDPE o priméru 40/33 mm a svazky mikrotrubi¢ek pro ptimou pokladku do zemé o priméru
12/8. Po skonceni pokladky bude provedena na vSech trubkach HDPE zkouska tlakutésnosti a
prachodnosti profouknutim kontrolniho pistu. Na vSech mikrotrubi¢kach bude provedena
zkouska kontinuity.

Ve volném terénu, v zelenych plochéch a v misté vjezdi do objektii budou kabelové
ryhy hluboké 0,8 m a Siroké 0,35 m. Kabelové ryhy v chodnicich budou hluboké 0,6 m a
Siroké 0,35 m. Pfi kiizeni komunikaci piekopem bude kabelova ryha hluboka 1,1 m a Siroka
0,5 m.

V ramci vystavby bude dodrzena norma CSN 73 6005 , Prostorové usporadani siti
technického vybaveni* a zdsady vystavby optickych siti elektronickych komunikaci, to
Znamena

- ve volném terénu jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,60 m

- v chodniku jsou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- v komunikaci jsou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,90 m

V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji oddélené uskladnéni od
ostatni zeminy a opétovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych vrstvach. Soucasné budou
zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich kofeny nebudou poruseny.

Na srovnané dno kabelové ryhy se vysype podkladni vrstva zasypového recyklatu tl. 0,1
m. Po polozeni prvkl se vSe zasype na vysku 0,05 — 0,1 m od horniho okraje prvki
zasypovym recyklatem. Na zasyp se uloZi kryci plastové desky 500/150/3,5. Kabelovou ryhu
je nutno hutnit po vrstvach 0,2m. Na vrstvu zeminy 0,2 — 0,3 m nad prvky bude uloZena
vystrazna folie §. 0,33 m, kterd musi pfesahovat poloZené prvky oboustranné minimalné o
0,05 m.

Ve vozovkach, pojezdnych plochach a ve vybranych tsecich nové zemni tlozné trasy
budou ochranné prvky zatazeny do korugované chranicky 110/94, nebo ulozeny do Zlabu
(naptiklad pfi kiiZeni a soub&hu se silovymi kabely).

KftiZeni teplovodu / horkovodu bude provedeno chrani¢kou s minimalni odolnosti 180
°C a s presahem min. 1,5 m na kazdou stranu (min. celkova délka chrani¢ky 3,00 m). Pouzita
bude ocelova chranicka s povrchovou tpravou zarového zinkovani. Bude dodrZzena min. svisla
vzdalenost 0,15m. dle CSN 73-6005. Pii kiizeni spodem bude zajisténa podptirna konstrukce
topného kanalu proti jeho deformaci. Zemni vykopové prace budou v ochranném pasmu
teplovodu / horkovodu provadény rucné s kontrolou spravce zatizeni.

Montaz kabelu a ochrannych prvki bude provedena za vhodnych klimatickych
podminek, aby nebyla piekrocena minimalni teplota pii pokladce, to je 5°C.
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Seznam pozemku dotéenych stavbou
k.i. Usti nad Labem (774871)
p.€.137/1, LV3 - Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spolecnost, Revolucni
1930/86, Usti nad Labem-centrum, U/L
p.&.268, LV1- Statutdrni mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, U/L
p.¢.302, LV1- Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, U/L
p.&.4194/1, LV1- Statutarni mésto Usti nad Labem, Velkéa Hradebni 2336/8, U/L
p.¢.4197, LV - Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, U/L
p.&.4198, LV1- Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, U/L
p.¢.4200, LV 1- Statutdrni mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, U/L
p.&.4202/1, LV1- Statutarni mésto Usti nad Labem, Velkéa Hradebni 2336/8, U/L
p.€.4203/1, LV1- Statutarni m&sto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, U/L
p.&.4205/1, LV1- Statutarni mésto Usti nad Labem, Velkéa Hradebni 2336/8, U/L

Provizorni upravy povrchi kabelové ryhy budou provadény nesedavym materidlem
hutnénym po vrstvach 0,2m. Piekopy vozovek budou piekryty silnosténnymi plechy.

Definitivni povrchy komunikaci a chodniki budou obnoveny v doteném rozsahu s
puvodnim povrchem, ktery byl na dotéenych plochach pfed zahijenim zemnich praci, a dle
podminek uvedenych ve vykopovém povoleni. Souc¢asné bude dodrzen predepsany postup a
technologie zfizeni konstrukénich vrstev chodnikii a vozovek ptedepsanych spravcem
komunikaci ve vyjadieni ke stavbé. V zelenych plochach se provede sejmuti drnu a ornice, jeji
oddélené uskladnéni od ostatni zeminy a opctovné zahrnuti do kabelové ryhy ve stejnych
vrstvach. Soucasné budou zelené plochy osety travnim semenem. Stromy a kefe ani jejich
koteny nebudou poruseny.

Pti obnové¢ asfaltovych povrchii bude pouzito pifimeési asfaltového recyklatu, aby bylo
dodrZeno ,,Opatieni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadi a recyklace®.

KftiZeni vozovek bude provedeno piekopem za pouziti korugované chranic¢ky 110/94.

Zemni prace budou realizovany v souladu s vyjadfenim spravci komunikaci. Postupy
praci na komunikacich budou provadény v souladu se zdkonem ¢.13/1997 Sb. o pozemnich
komunikaci a podminek stanovenymi spravci téchto komunikaci a v souladu s provadéci
vyhlaskou zdkona o pozemnich komunikaci ¢€.104/1997 Sb. Piekopy vozovek budou
provedeny po polovinach tak, aby nebyl pierusen bézny provoz, ani omezen piipadny prijezd
zachrannych slozek. Pro zabezpeceni priijjezdu zachrannych slozek budou piekopy vozovek
piekryty silnosténnymi plechy. V pfipadé nutnosti omezeni silniéniho provozu bude
provedena mistni uprava silni¢niho provozu pfenosnymi dopravnimi znackami.

V ramci povoleni stavby byly projednany ptekopy vozovek. V ptipad€, Ze zhotovitel
stavby vyhodnoti, Ze bude mozné vozovku podvrtat, bude toto feSeni preferovano.

Vramci realizace zemnich praci bude zachovan plynuly a bezpecny provoz
autobusovych linek MHD.

Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém
byly pfed zapocetim praci.

Vykopové prace v komunikacich nebudou povolovany v zimnim obdobi, tj. v terminu
od 1.11.do 31.3.

U novych ¢i rekonstruovanych komunikaci v ochranné lhiité (60 mésicti od dokonceni)
bude pozadovana strojni pokladka obrusné vrstvy. Rozsah téchto tsekli nebyl specifikovan a
bude upfesnén v rdmci vykopového povoleni dle aktualniho stavu v konkrétnich tsecich.

Do vozovky, krajnice ¢i chodniku nebudou umistované Z4dné nadzemni prvky
inZenyrskych siti, jejichz umisténim by doSlo k vytvofeni pfekazky provozu, popt. ziZeni
prijezdniho ¢i prichoziho profilu komunikace.

K¥iZeni Zelezni¢ni traté — v této stavbe nedojde ke kiizeni Zeleznicni traté, ani k zdsahu
do ochranného pasma.
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Krizeni Zelezni¢ni vlecky — v ulici U Vlecky dojde ke kiizeni "Vlecka
SEVEROCESKA ARMATURKA Usti nad Labem" a "Vlecka Sklarna Usti nad Labem". Obg
traté jsou jiz mimo provoz a jejich vlastnikem a spravcem je spole¢nost Armatury KLAD,
spol. s r.0.

Kftizeni koleji zelezni¢ni vlecky bude provedeno ptekopem v hloubce kryti min. 1,0m od
horni plané vlecky. Nové pokladané prvky budou zatazeny do korugované chranicky s
piesahem min. 2m od koleje, chranicka bude v celé své délce obetonovana. Zahoz kabelové
ryhy bude fadné zhutnén a téleso Zelezni¢niho svrsku bude zpétné realizovéano dle stavajicich
konstruk¢nich vrstev. Samotné kolejnice nebudou stavbou dotéeny a bude zachovana jejich
celistvost. Prace v ochranném pasmu zelezni¢ni vlecky budou probihat dle podminek a
pozadavku vlastnika / spravce.

KftiZeni vodnich tokt — v rdmci této stavby nedojde ke kiizeni vodnich tok.

Kabelové komory — vramci této stavby bude instalovano pét novych podzemnich
kabelovych komor v rozméru 1400 x 800 (napf. typu PolyVault 2448) s ocelovym vikem
B125, které odold obfasnému pojezdu osobniho automobilu, nebo sekacky. Hloubka komor
bude v chodniku 660mm a ve volném terénu 760mm.

Kabelové komory budou slouzit pro pfistup k pokladanym prvkim. V téchto komorach
bude provadéno vyboceni a vzajemné propojeni ochrannych prvki i protahovani ¢i zafukovani
kabell. Déle zde budou smotany rezervy optickych kabell a ptipadné i optické spojky.

Podzemni kolektor — v ramci této stavby nedojde ke stfetu, ani k vyuziti podzemniho
kolektoru spole¢nosti Tepelné hospodatstvi mésta Usti nad Labem.

Ochrana dfevin:

Pted zahdjenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kofenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dfevindm.

Jako ochrana piidniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kofenového systému bude
pozita Stépka/Stérk v t1.200 mm (pro pési provoz/male stroje), Stépka/Stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/Stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaSeci desky (nad 3,5t).

Zvysenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanisml v
blizkosti korun stromt. V takovych pfipadech musi byt pfedev§im odvadéné vyfukové plyny
mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromd.

Manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) neni
moznéa ve vzdalenosti negméné¢ 10 m od okraje primétu korun dievin. To se tyka i svodi
kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismd.

Jakédkoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné ukladani materiald,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismi, vykopové Ccinnosti, navazek a podobné je
zakéazéana.

Pfi stavebni c¢innosti musi byt minimalizovano riziko poSkozeni nadzemnich casti
stromu stavebni ¢innosti a mechanismy.

Vykopové priace v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, napiiklad supersonickym vzduchovym ry€em, tlakovou vodou nebo ruc¢nim
vykopem a selektivnim piistupem k obnaZzenym kotentim.

V ramci vystavby nedojde k presekani koteni, ale k jejich hladkému pferuSeni.

Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit.

Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipad¢ nutnosti jejich ptferuSeni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V pfipadé nutného preruSeni musi byt piefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu.

Zakazka ¢islo:  4-982/25 © ProtelPro 2025

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 14



Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poSkozeni a chranit je proti
vysychani a U¢inkiim mrazu. Pouze ve vyjimeénych ptipadech mize odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zptisobem
proti vysychani a ufinkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
muze byt provedena napiiklad zakrytim stény pravidelné vlhcenou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

V chranéném kofenovém prostoru nedojde k navazeni ani sniZovani terénu.

V chranéném kotfenovém prostoru nebude ziizovana skladka vykopového materialu.

V ptipad¢ ohroZeni kmene stromi stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi nab¢hy
stromu instalovana pevna ochrana kmene, ktera bude zasahovat alespon do vysky 2 m nebo do
vysky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem
kmene, kofenovych nab¢hii ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vlozit
odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy).

V piipadech zvySeni expozice stromi slunecnimu zafeni je tfeba zvazit ochranu kmeni
proti korni spale.

Ochrany kment nesmi byt v pribchu stavby poSkozeny ani ptemistény ¢i odstranény.

Konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanismt s korunami stromt je nutné fesit
ve spolupraci s odbornym dozorem vyty€enim pracovnich zon.

Oteviené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje
prumétu korun dfevin.

Zdroje tepla (naptiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun dievin.

Navrzend ochranna opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou.

V piipadé€ vyjime€nych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem.

U chranéného kotfenového porostu dotéené¢ho stavbou bude pfed zahiajenim a b&hem
stavebni Cinnosti provedena zéalivka - se zohlednénim rozloZeni a intenzity srazek,
stanovistnich pomért a dimenzi stromil/keit. Optimalni je opakovani n¢kolika zalivek.

Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech do€asnych
ochrannych opatfeni a odpovidajici tklid.

B.3.1.2 pokladka prvki

Z vykresu ¢islo 8 (Schematicky plan ochrannych prvki) je patrna topologie jednotlivych
useku optické sité v fesené lokalité.

Do nové uloZzné pateini trasy v ulici U Jesli bude ulozen svazek 7mi kusii zodolnénych
MT 12/8 a 1x trubka HDPE 40/33.

Do ostatnich novych tloZnych patefnich tras bude uloZena 1x trubka HDPE 40/33 (z
davodu lepsi dostupnosti v rdmci operativnich termint piipolozi k vetejnému osvétleni).

Propojeni trubek bude provedeno tlakutésnou spojkou piislusného priméru. Po
ukonceni pokladky budou vSechny konce trubek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

Propojeni mikrotrubicek bude provedeno tlakutésnou spojkou pftislusného priméru a
budou opatieny pojistkou proti vytrzeni. Po ukoneni poklddky budou vSechny konce
mikrotrubicek zaslepeny tlakutésnymi koncovkami.

V blizkosti stromt budou prvky zatazeny do korugované chranicky, ¢imz bude trasa
ochranéna pted kotfeny stavajicich stromi a ketti.

Pti ktizeni teplovodu/horkovodu budou prvky zatazeny do kovové chranicky s pfesahem
min. 1,5m.

V mistech kiizeni vozovek, parkovist a pojezdovych ploch budou korugované
chranicky 110/94 obetonovany.
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Mista koncii, spojek, zlomu trasy a konce korugovanych chrani¢ek budou opatfeny
Markerem pro snadné zameéteni.

Geodetické zaméreni trasy bude provedeno hned po pokladce ochrannych prvka —
jeSté pred zahozem kynety, aby byla co nejvétsi presnost zaméfeni. Dodatecné zaméteni
zahozené trasy sniZuje pfesnost zaméfeni.

Konkrétni typy prvkl v jednotlivych tsecich jsou patrné z prilozeného vykresu €.8.

B.3.1.3 zafukovani MT
Zafukovani mikrotrubiek se vramci této DPS provadét nebude, bude feSeno
v navazujici samostatné DPS na optickou ¢ast.

B.3.1.4 kalibrace a tlakovani trubek

Na nov¢ instalovanych trubkdch a mikrotrubickach bude provedena kalibrace a tlakova
zkouska. Naméfené hodnoty budou zaprotokolovany a protokoly s naméfenymi hodnotami
budou pfedany uzivateli pii preddni stavby.

Po skonceni montaze spojek bude provedena zkouska prichodnosti profouknutim
molitanovou houbou o pfislusném priméru a kalibrace mikrotrubicek dievénym kalibrem o
praméru max. 2,0 mm. Nasledn¢€ bude provedena zkouska tlakutésnosti mikrotrubicek HDPE
ptetlakem vzduchu. 50 - 100 kPa v celém useku. Po odpojeni tlakovaciho zatfizeni nesmi dojit
ke snizeni tohoto pietlaku o vice nez o 1 % za 1 hodinu v ptipad¢ mikrotrubicky bez spojek a
v piipad¢ kazdé spojky se tento ptipustny unik tlaku mize zvysit o dalsi 1 %.

Provedené zkousky budou zaznamenany do méficich protokolii, které budou soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni.

V ramci této PD nebudou vyuzivané zadné stavajici trubky, ani mikrotrubicky.

B.3.2 INSTALACE OK
B.3.2.1 zafukovani OK
Zafukovani, ani ukonceni optickych kabeld se v ramci této akce provadét nebude.
Opticka ¢ast bude feSena v navazujici samostatné DPS.

B.3.2.2 vnitini trasovani v objektech
Vnitini trasovani v objektech se vramci této DPS provadét nebude, bude feSeno
v navazujici samostatné DPS na optickou ¢ast.
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C. SPECIFIKACE MATERIALU, VYKAZ VYMER

¢ast 1 - pripoloz k verejnému osvétleni

SPECIFIKACE MATERIALU

pol.¢. popis jednotka [mnoistvi
zemni prdce
1|vystrazna félie 5.22cm m 1735
2 |kryci deska plastova §.15cm m 1735
3|recyklat pro zfizeni kabelového loze a obsyp prvki v tl. 10+10cm, Sife 10cm m3 34,7
4|kabelova chranicka -korugovana 110/94 m 242
5|kabelovy Zlab TK1 v¢. vika m 150
6|beton pro obetonovani chranicek, zlabl a KK m3 15,7
7 |kabelovy ozna¢nik Marker 3M ks 38
ochranné prvky
8|svazek zodolnénych 7x MT 12/8mm pro pfimou poklddku do zemé m 10
9|trubka HDPE 40/33 b1 -fialova m 1745
10(spojka Plasson d40 ks 35
11 [koncovka Plasson d40 -bez ventilku ks 5
12 [koncovka Plasson d40 s ventilkem ks 5
13|spojka MT 10mm v¢. pojistek ks
14|koncovka MT 10 v¢. pojistky ks 14
15|trubka elektroinstalaéni ocelova zarové zinkovana zavitova M63x1,5 D 58,7/63mm m 48
16|spojka ocelova Pz pro trubky elektroinstalacni zavitova M63x1,5 D 68mm délka 60mm kus 8
17|drobny Cistici a montazni materidl (Srouby, hmozdinky, vazaci pasky, sadra, barva ...) kpl 1
VYKAZ VYMER
pol.€. popis jednotka [mnoistvi
zemni prdce
1|ztizeni kabelového loZe §. 10cm m3 34,7
2|odvoz prebytecné zeminy a vybouranych hmot na skladku v¢. sklddkovného m3 50,4
3|zajisténi kriZeni se stavajicimi sitémi ks 23
4|pokladka kabelové chranicky -korugovana 110mm m 242
5|pokladka kabelového Zlabu TK1 v¢. vika m 150
6|vystrazna folie $.22cm m 1735
7|kryci deska plast §.15cm m 1735
8|obetonovani m3 16
9|kabelovy oznacnik Marker 3M ks 38
ochranné prvky
10|pokladka svazku zodolnénych MT do vykopu m 10
11|pokladka - trubka HDPE 40 do vykopu m 1745
12| priplatek za zatazeni prvkl do chranicky m 242
13|spojka Plasson d40 ks 35
14 koncovka Plasson d40 ks 10
15|spojka MT 10mm v¢. pojistek ks 0
16|koncovka MT 10mm v¢. pojistky ks 14
17|kalibrace trubky HDPE 40/33 m 1745
18|tlakova zkouska trubky HDPE 40/33 usek 4
19|kalibrace MT m 70
20|tlakovd zkouska MT usek 0
montdaz ocelové trubky zavitové pro kfizeni teplovodu / horkovodu vE. spojky
21|(6m na jedno kfizeni / 1 trubka HDPE) kpl 8
22 [stavebni pfipomoce, uklid hod 20
ostatni naklady
23|koordinace, inZzenyring dohled stavbyvedouciho v pribéhu stavby hod 25
24 |geodetické zaméreni trasy m 1735
25|vyhotoveni geometrického planu pro vécna bremena -usek 100m ks 18
26|doprava osob, techniky a materialu kpl 1
27 |autorsky dozor projektanta (v pfipadé potieby zajisti investor) hod 0
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¢ast 2 - samostatna trasa

SPECIFIKACE MATERIALU

pol.€. popis jednotka [mnoistvi
zemni prdce
1|vystrazna félie §.22cm m 415
2 |kryci deska plastova §.15cm m 415
3[recyklat pro zfizeni kabelového loZe a obsyp prvki v tl. 10+10cm, Sife 10cm m3 8,3
4 |kabelova chrénicka -korugovana 110/94 m 83
5|kabelovy Zlab TK1 v¢. vika m 35
6|beton pro obetonovani chranicek, zlabl a KK m3 6,2
7|dodavka zeminy -substrat m3 2,9
8|kabelovy oznaénik Marker 3M ks 12
9|drobny materal (Stérk, zamkova dlazba, obrubniky) kpl 1
ochranné prvky
10(svazek zodolnénych 7x MT 12/8mm pro pfimou pokladku do zemé m 260
11|trubka HDPE 40/33 b1 -fialova m 425
12|spojka Plasson d40 ks 9
13 |koncovka Plasson d40 -bez ventilku ks 3
14 |koncovka Plasson d40 s ventilkem ks 3
15|spojka MT 10mm v¢. pojistek ks 21
16 |koncovka MT 10 v¢. pojistky ks 14
17 |kabelova komora PVC 1400 x 800 x 660mm (ref. Polyvault 2448-660) ks 4
18|kabelova komora PVC 1400 x 800 x 760mm (ref. Polyvault 2448-760) ks 1
19|ocelové viko 1400 x 800mm B125 (ref. Polyvault) ks 5
20|drobny Cistici a montazni material (Srouby, hmozdinky, vazaci pasky, sadra, barva ...) kpl 1
VYKAZ VYMER
pol.€. popis jednotka [mnoistvi
zemni prdce
1|vytyéeni stavajicich inZenyrskych siti v prosotru stavby kpl 1
2|vytyCeni hranice pozemku na misté stavby pfipad 2
3|vytyceni nové trasy vykopu m 415
4|vykop ryhy volny terén 35x80, v¢. zahozu, hutnéni a oseti a veskerych souvisejicich nakladd [m 42
vykop ryhy chodnik 35x50 chodnik -zamkova dlazba, v¢. zahozu, hutnéni a findlnich
5|povrchi a veskerych souvisejicich nakladi m 180
vykop ryhy chodnik 35x50 chodnik -betonova dlazba, v¢. zdhozu, hutnéni a finalnich
6|povrchi a veskerych souvisejicich naklad m 80
vykop ryhy chodnik 35x50 chodnik -asfalt, v¢. zdhozu, hutnéni, vybouréni a finalnich
7|povrchi a veskerych souvisejicich nakladi m 70
vykop ryhy 50x120 vozovka asfalt, v¢. zdhozu, hutnéni a finalnich povrchi a veskerych
8|souvisejicich nakladd m 53
9|zfizeni kabelového loZe . 10cm m3 8,3
vykop sondy, jamy -bez zpevnénych povrchd, véetné zhutnéného zdhozu a veskerych
10(souvisejicich nakladt m3 15,8
11|pazeni vykopl rozepreni stén ryh nebo jam m3 42,6
12 [paZeni vykopu odstranéni rozepreni stén ryh nebo jam m3 42,6
13|fezdni betonu m 140
14 |fezani asfaltu m 280
15|asfaltova zdlivka m 140
vytrhani obrub s odkopanim horniny a loze, s odhozenim nebo nalozenim na dopravni
16 |prostredek stojatych silni¢nich m 16
osazeni obrubniku se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar betonového silni¢niho
17|stojatého, do loZe z betonu prostého m 16
vytrhani obrub s odkopanim horniny a loZe, s odhozenim nebo naloZenim na dopravni
18 |prostredek stojatych chodnikovych m 8
osazeni obrubniku se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar betonového zahradniho do
19|lozZe z betonu prostého m 8
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povrchy nad ramec kynety -chodnik zdmkova dlazba v¢. odstranéni, ocisténi, podkladu,
20| pokladky a zapiskovani m2 180,0
povrchy nad ramec kynety -chodnik betonova dlazba v¢. odstranéni, ocisténi, podkladu,
21|pokladky a zapiskovani m2 84,0
povrchy nad ramec kynety -chodnik asfalt v¢. odstranéni, ocisténi, podkladu, pokladky a
22 |zapiskovani m2 82,0
23|povrchy nad ramec kynety -vozovka asfalt v¢. vybourdni m2 106,0
24|odvoz prebyte¢né zeminy a vybouranych hmot na sklddku vé. sklddkovného m3 68,5
25| zajisténi kiizeni se stavajicimi sitémi ks 8
26|pokladka kabelové chranicky -korugovana 110mm m 83
27|pokladka kabelového Zlabu TK1 v¢. vika m 35
28|vystrazna fdlie §.22cm m 415
29| kryci deska plast $.15cm m 415
30|obetonovani m3 6
31|kabelovy oznaénik Marker 3M ks 12
32|hutnici zkousky kpl 1
33|presun zeminy na deponii a zpét m3*km 507
ochranné prvky
34|pokladka svazku zodolnénych MT do vykopu m 260
35|pokladka - trubka HDPE 40 do vykopu m 425
36| priplatek za zatazeni prvk( do chranicky m 83
37|spojka Plasson d40 ks 9
38|koncovka Plasson d40 ks 6
39(spojka MT 10mm v¢. pojistek ks 21
40|koncovka MT 10mm v¢. pojistky ks 14
41|kalibrace trubky HDPE 40/33 m 425
42|tlakova zkouska trubky HDPE 40/33 Usek 5
43| kalibrace MT m 1820
44|tlakova zkouska MT usek 7
45|kompletace a montaz kabelové komory ks 5
46|stavebni pfipomoce, uklid hod 20
ostatni naklady
47|koordinace, inZenyring dohled stavbyvedouciho v pribéhu stavby hod 50
dopravné-inZenyrské rozhodnuti a opatfeni, pronajem dopravnich znacek, ocelové
48| prejezdy, prechodové lavky kpl 1
49|geodetické zaméreni trasy m 415
50|vyhotoveni geometrického planu pro vécna bremena -usek 100m ks 4
51|doprava osob, techniky a materialu kpl 1
52|spravni poplatky, poplatky za zabory kpl 1
53|bednéni kmene stromu do vyska 2m ks 4
54 |vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1
55|autorsky dozor projektanta (v pfipadé potreby zajisti investor) hod 0

Pfesny rozsah Upravy povrchii nad rdmec kynety bude uren pied stavbou v ramci
vykopového povoleni.
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