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Projekt zpracovany banskym projektantem — PD neobsahuje
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zpracovani dokumentace — PD neobsahuje
Prazkumy — PD neobsahuje
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifika¢ni adaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Optické piipojeni MP Usti nad Labem, Na Nivach
na stavajici optickou sit’

b) Misto stavby: Usti nad Labem
k. 0. Usti nad Labem (774871)
seznam dotcenych pozemkil je uveden v ptiloze €. 1a

Stavebnik: Metropolnet, a.s. ’
Mirové nameésti 3097/37, 400 01 Usti nad Labem
ICO 254 39 022
¢) Pfredmét dokumentace: Stavba sité elektronickych komunikaci (SEK)

Stavba je navrzena jako stavba trvala

A.1.2. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma: ProtelPro, spol. st. 0.,
Nad Elektrarnou 1526/45, Praha 10
ICO 471 21 271

b) Hlavni projektant: Dokumentace neni soucasti jiné dokumentace

Digitalné podepsal
|ng Pavel Ing. Pavel Drazdak

¢) Projektant dokumentace: Ing. Pavel Drazd’ak v P Datum: 2025.08.04
CKAIT - 0003793 Drazdak 15:59:42 +02'00'
Autorizovany inZenyr pro technologicka zatizeni staveb

Vypracoval: Miloslav Zatecky

d) Zeméméri¢sky inZenyr: Zemémeiicské Cinnosti nejsou predmétem zpracovani této PD

Zakézka ¢islo: 4-982/25 © ProtelPro 2025

Jestlize tato strana neni soucasti kompletni dokumentace, jedna se o neautorizovanou kopii

strana ¢islo 5



A.2. Seznam vstupnich podkladua

1. Technické normy CSN, CSN EN zejména:

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Kolektory a ostatni sdruzené trasy vedeni inzenyrskych siti

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — nevyrobni objekty

CSN 33 200-4-41 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN EN 50 174-3 ed. 2 Instalace kabelovych rozvod vné budov &ast 3: Projektova
piiprava a vystavba

CSN 34 2300, ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti v&. TNI

CSN 83 9061 Ochrana stromtl, porostii a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

2. Pravni predpisy zejména:

zakon €. 89/2012 Sb. obcansky zédkonik

zakon €. 283/2021 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

vyhlaska ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

vyhlaska ¢. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zakon)

zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad

zakon €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji

zakon ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyrii a technikli ¢innych ve vystavbé (autorizacni zakon)
zakon €. 121/2000 Sb. o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
(autorsky zékon)

zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

zakon €. 194/2017 Sb. o opatieni ke snizeni ndkladi na zavadéni vysokorychlostnich
siti elektronickych komunikaci

zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi

zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pidniho fondu

zakon €. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon)

zakon €. 200/1994 Sb. o zeméméficstvi a doplnéni nekterych zakonl souvisejicich s
jeho zavedenim

zakon €. 359/1992 Sb. o zem&meticskych a katastralnich organech

zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

vyhléaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich

zakon €. 458/2000 Sb. o podminkidch podnikdni a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich (energeticky zakon)

Zakon €. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni
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v

e nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zatfizenich a na odbornou zpiisobilost v elektrotechnice

e zdkon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zékon)

e zadkon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

e zikon &. 541/2020 Sb. o odpadech, a vyhlasky MZP ¢&. 8/2021 Sb. (katalog odpadti)

e zadkon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

e zadkon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e nafizeni ¢. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy v aktudlnim znéni, kterym se stanovuji obecné
pozadavky na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze
(Prazské stavebni predpisy), predevsim § 18 a § 19 tykajici se umistovani siti technické
infrastruktury

e zikon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zékon)

zakon €. 61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské spravé

3. Technologické predpisy, metodické pomiicky, zejména:
e Technické podminky MD TP146 — provadéni vykopi a jejich zasypl ve stavajicich
pozemnich komunikacich
e  Technické podminky MD TP66 — zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich
e  Metodickd pomtiicka MMR a MPO - o elektronickych komunikacich
e  Metodickd pomicka MMR § 184a souhlas vlastnika

4. Ostatni

e Zadani a zamér stavebnika (investora)
Digitalni katastralni mapy
Uzemné planovaci dokumentace
Podklady spravctl inZenyrskych siti
Projekéni prizkum v misté stavby
Konzultace s investorem stavby
Zavazna stanoviska organil statni spravy
Stanoviska organti statni spravy
Vyjadfeni organti statni spravy
Vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti

A.3. Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti
v ochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické
infrastruktury

a) hloubka stavby
Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni“ a se zdsadami vystavby optickych siti
elektronickych komunikaci, to znamena:
- ve volném terénu zastavéném uzemi bude minimalni kryti ochranny prvka 0,60 m,
- v chodniku budou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 0,40 m,
- v komunikaci budou ochranné trubky uloZeny s miniméalnim krytim 0,90 m.
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b) vyska stavby
Navrhovana stavba nema zadné nadzemni objekty

¢) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé
Pti vystavbe se predpokladd maximalni pocet osob na stavenisti v poctu 25 osob.

d) planovany zacatek a konec realizace stavby.
Planované zahdjeni vystavby je v I.Q roku 2026 v névaznosti na ziskani povoleni
stavby siti technické infrastruktury, nejpozdéji dva roky po nabyti pravni moci
povoleni stavby siti technické infrastruktury.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Celkovy popis uzemi stavby

a) Zakladni popis stavby vietné koncepce ieSeni pristupnosti; u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

e Jedna se v celém rozsahu o stavbu liniové sité elektronickych komunikaci.

e Pfi vystavbé nebudou budovana nadzemni technologicka zatizeni.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému uizemi apod
e Stavba se nachazi v zastavéném Gizemi, v katastralnim izemi Usti nad Labem.
e Stavba je vsouladu s charakterem, dosavadniho vyuZiti, které je nyni vyuZzivano jako
ostatni plocha (ostatni komunikace, ostatni plocha, silnice, jind plocha a manipulacni
plocha).
e Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu, ani na poddolovaném tzemi.

¢) Udaje o souladu stavby s izemné plinovaci dokumentaci a tizemnimi opatienimi nebo s
cili a ukoly uzemniho planovini, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi ...
e Stavba je navrzena v plochach s funkénim vyuZitim DI-S (plochy dopravni infrastruktury
silni¢ni), OV (plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura), PV (plochy vefejnych
prostranstvi) a ZO (plochy zelené¢ ochranné izola¢ni), kde je umisténi liniové stavby
ptipustné.
e Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Usti nad Labem.
e Stavba je navrzena v souladu snormou CSN 73 6005 ,Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni®.

d) Vycet a zavéry priazkumii
e Stavba byla navrzena na zakladé projekéniho prizkumu v predmétné lokalité. Jeho
vysledkem je, Ze stavba v pfedmétném tzemi je realizovatelna podle zadanych pozadavki
stavebnika.
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniové stavba v mélkych vykopech, neni nutné
provadét geologicky priizkum a rozbor.

e) Informace o nutnosti o povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu
e Stavba nevyZaduje povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu.

p) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich piedpisii, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu
e Stavba je z ¢asti navrZena na uzemi s chranénou znackou geodetického bodu (p.¢.4201/1
vk.a. Usti nad Labem) a z &asti na pozemcich, kde nejsou evidovany Zadné zpisoby
ochrany.
e Stavba neni navrZzena v pamatkové chranéném tzemi.
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g2) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
e Realizovand stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby.
e Vzhledem k tomu, Zze se jedna o podzemni stavbu, nedojde jeji realizaci ke zméné
odtokovych pomért.
e Stavba nevyvolava odstranéni zadnych staveb ani kaceni dievin.

h) PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkit uréenych k plnéni funkce lesa
e Touto stavbou nedochazi k zddnému zaboru ZPF ani lesni pidy.

i) Navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich piedpisu, vietné seznamu pozemkit podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne
e Uvedenim sité nebo zafizeni elektronickych komunikaci do uzivani vznikne ochranné
pasmo vedeni v §ifi 0,5m na kazdou stranu od krajniho vedeni, které miize zasahovat do
okolnich pozemkii.
e Seznam pozemki, na kterych vznikne ochranné pasmo je uveden v Priloze ¢. 1b
e Bezpecnostni pAsmo nevznika.

Jj) Navrhované parametry stavby — napiiklad zdakladni rozméry, maximdalni mnoZstvi
dopravovaného média

¢ nov¢ realizovand tlozna trasa (vykop) 2.100 m

e pocet ochrannych prvkii (HDPE trubek nebo mikrotrubicek) 6 ks

k) Limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadit a emisi apod.
e Potieby a spotfeby médii a hmot — na zasypani a uvedeni povrcht do pivodniho stavu
bude pouzit:
- zasypovy recyklat 147,0 m?

- pfesata zemina 441,0 m?
- podkladovy beton 9,5 m?
- asfaltova smes 9,5 m?

e Hospodareni s destovou vodou — netyka se této stavby.

e S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude zachazeno dle platného zakona
o odpadech.

e Dodavatel zemnich praci je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech
nakladani s nimi.

e K pfedani ukoncené stavby bude piedlozeno prohlaseni o nakladani s odpady, které bude
obsahovat zdznamy o dalSim vyuziti odpadl ze stavebni Cinnosti a seznam piijmovych
dokladt ze skladek odpadi.

e Vykopova zemina bude zpétné vyuzita na vyplnéni vykopu a terénni Gipravy a piebytecny
materidl odvezen do deponie k tomu v misté urcené.

e S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude zachazeno dle platného zakona
o odpadech.

e Vramci tohoto typu stavby vznikaji pfedev§im odpady kategorie O, zemina a kameni,
beton, asfaltové smési.
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l) PoZadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
e Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky je, v trovni feSeni umisténi stavby, u
staveb siti elektronickych komunikaci (SEK) obtizné ptesné specifikovat. Z tohoto diivodu
uvadime pouze jejich predpokladané parametry s tim, ze konkrétni parametry stavby SEK
budou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedeni stavby.
e d¢lka ochrannych prvki, v¢. zvinéni (pfi pokladce max poctu) 12.600 m
e pocet ochrannych prvka 6 ks

m) Zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy, vécné a
Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice

e piedpokladané zahéjeni stavby je v 1.Q roku 2026.

e piedpokladand doba vystavby - 6 mésict

e stavba neni feSena po etapach

e Vécné a Casové vazby

Stavba nevyvolava pozadavky na ptelozky jinych siti.

Po dokonceni praci bude povrch uveden do fadného stavu.

V prubéhu stavby budou pfijata opatfeni k minimalizaci vzniku prasnych emisi, prasné
plochy (mezideponie) budou pravidelné skrapény, aby nedoslo k vysychani, ptipadné
budou zakryty, aby nedochazelo k rozptylu prachovych ¢astic.

Nékladni prostor automobilli odvazejiciho prasny materidl bude zajiStén proti
jakémukoli tiniku pfevazeného materialu (napt. kropenim nebo zakryti plachtou).

V souladu s §187, odst.5, zakona 283/2021 Sb. (stavebni zakon) v platném znéni a
s §7, odst.2, zakona 127/2005 Sb. (o elektronickych komunikacich) v platném
znéni, neni potieba dokladat souhlasy vlastnikii pozemkii dotéenych stavbou.
Pred realizaci stavby musi byt vyFeseny majetkopravni vztahy ke vS§em dotéenym
pozemkiim, v souladu s § 104, odst.3, zakona ¢. 127/2005 Sb. (o elektronickych
komunikacich).

Stavba bude provedena na zdklad€ kladnych vyjadreni dotenych orgdni a spravci
inZenyrskych siti a v dalSim stupni zpracovanou Dokumentaci pro provadéni stavby.

¢ orientacni naklady stavby SEK - cca 7.350.000, - K¢

n) Zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vitahu k dokonceni a uZivani stavby
e Pozadavek na piipadné predCasné uzivani staveb a zkuSebni provoz bude zpracovan
investorem stavby po zahdjeni realizace stavby na zakladé zpracované¢ho harmonogramu
stavby.
e Pfi wuZzivani stavby budou dodrZovany predpisy vlastnika (provozovatele) siti
elektronickych komunikaci

0) Seznam vysledki zemémérickych Cinnosti podle jiného pravniho piedpisu, pokud maji
podle projektu vysledkit zeméméiickych innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby
o ZemémeétiCské Cinnosti nebyly pfedmétem zpracovani této PD, pfi zpracovani PD byly
vyuzity dostupné povrchové mapy ziskané z KN CUZK.
e Po realizaci stavby bude zpracovano geodetické zaméteni nove polozené trasy.
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B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Nejedna se o stavbu nadzemnich siti technické infrastruktury.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické FeSeni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Predmétem zaméru je vystavba zalozni optické trasy do budovy sluzebny Méstské policie
v ulici Na Nivach, ¢.p.1800. Tato zalozni opticka trasa bude propojena na stavajici optickou
sit’” spole¢nosti Metropolnet. Z velké ¢asti bude opticka trasa pripoloZena v ramci
rekonstrukce verejného osvétleni.

Vlastni optické pripojeni bude navrzeno v systému takovych kapacit optickych kabelt,
které zajisti maximalni technickou i finan¢ni efektivitu vystavby.

Samotné optické kabely nejsou pro ulozeni do zemé konstruovany, proto se pro né
pokladaji do zemé& ochranné prvky, do kterych se optické kabely nasledné zafukuji. V
uloznych trasach budou optické kabely zafukovany bud’ do ochrannych HDPE trubek o @ 40
mm nebo do zodolnénych mikrotrubicek @ az 14 mm anebo do mikrotrubickovych kabelil o
@ cca 40 mm, coz jsou ochranné trubky s ptedinstalovanymi mikrotrubickami jiz z vyroby.

B.3.2. Zasady bezpecnosti pii uzivani stavby
e Vykop bude v celé délce trasy opatien zabranami a v chodnicich pfechodovymi lavkami
se zabradlim.
e Bezpetnost provozu stavby b&hem jejiho uzivani je primarné zajiSténa samotnou
podstatou stavby — podzemni telekomunikaéni liniova stavba.
e Pii uzivani stavby budou dodrzovany piedpisy vlastnika (provozovatele) siti
elektronickych komunikaci.

B.3.3. Zakladni technicky popis stavby

Nova trasa zac¢ina napojenim v travnaté ploSe pfed objektem sluzebny MP (Na Nivach,
¢.p.1800), kde je umisténa stavajici podzemni kabelovd komora. Od mista napojeni trasa
vyjde z oploceného aredlu do dlazdéného chodniku, kterym dojde podél ulice U Jesli aZ na
ktizovatku s ulici Primyslova. Cestou prekopem piekiiZi asfaltovou vozovku Ulice prace.

Na ktizovatce ulic U Jesli x Primyslova se trasa rozdéli do dvou smért:

Zapadnim smérem — doprava trasa piejde prekopem asfaltovou vozovku U Jesli a vede
cca 150m travnatym pasem a nasledné cca 60m asfaltovym chodnikem podél ulice
Primyslova. Pied vjezdem do aredlu Severoceské armaturky trasa piektizi prekopem dvoje
koleje Zeleznicni vlecky. Nasledné trasa ptekopem piejde ulici U Vlecky a dale pokracuje
cca 100m travnatym pasem smérem na zapad. Pred ulici Na Luhéach bude pfekopéana slepa
ulice U Vlecky — na roh domu ¢€.p.1559/14, kde tato zapadni Cast trasy kon¢i a napojuje se na
stavajici nadzemni zavésnou optickou trasu.

Vychodnim smérem — doleva vede trasa cca 150m asfaltovym chodnikem podél ulice
Primyslové, kterou za ktizovatkou s ulici Na Nivach ptejde prekopem do travnatého pasu,
kterym, po cca 90m dojde ke kiiZzovatce Primyslova x Kekulova. Ulici Kekulova trasa
prektizi pfekopem a dale pokracuje v travnatém pasu az na kiizovatku ulic Primyslova x
Solvayova, odkud déale pokracuje cca 320m v travnatém pruhu a dale v dlazdéném a
asfaltovém chodniku na kiizovatku ulic Solvayova x Klisska, kde tato vychodni ¢ast trasy
kon¢i v nové instalované podzemni kabelové komote, kterd bude umisténa na stavajici
optické trase spole¢nosti Metropolnet.
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Z velké casti bude opticka trasa pripoloZzena v ramci rekonstrukce verejného
osvétleni.

e Navrhovana stavba je navrzena v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoiadani
siti technického vybaveni“ a se zdsadami vystavby optickych siti elektronickych
komunikaci, to znamena:

- ve volném terénu zastavéném tzemi bude minimalni kryti ochranny prvka 0,60 m,

- v chodniku budou ochranné trubky ulozeny s minimalnim krytim 0,40 m

- v komunikaci budou ochranné trubky ulozeny s minimélnim krytim 0,90 m

- pod kolejema vlecky budou ochranné trubky uloZeny s minimalnim krytim 1,00 m
e Vykop ulozné trasy bude v celé délce navrzené trasy opatfen vystraznou folii. Kabelova
ryha bude zasypéna, zhutnéna a bude provedena definitivni Uprava povrchi dle platnych
piedpisi.
e Do vykopu bude uloZeno 6 ks ochrannych prvka (HDPE trubek nebo mikrotrubicek), do
kterych budou nésledn¢ zafouknuty optické kabely.
e Stavebnik uvede povrchy komunikaci dotéené vykopovymi pracemi do stavu, v jakém
byly pfed zapocetim praci.
e Vulici U Vlegky dojde ke kiizeni "Vletka SEVEROCESKA ARMATURKA Usti nad
Labem" a "Vletka Sklarna Usti nad Labem". Obé tratd jsou jiz mimo provoz a jejich
vlastnikem a spravcem je spole¢nost Armatury KLAD, spol. s r.0.
e KiiZeni koleji Zelezni¢ni vlecky bude provedeno piekopem v hloubce kryti min. 1,0m od
horni plané vlecky. Nové pokladané prvky budou zataZzeny do korugované chranicky
s presahem min. 2m od koleje, chranicka bude v celé¢ své délce obetonovdna. Zahoz
kabelové ryhy bude fadné zhutnén a téleso Zelezni¢niho svrSku bude zpétné realizovano dle
stavajicich konstruk¢énich vrstev. Samotné kolejnice nebudou stavbou dotéeny a bude
zachovana jejich celistvost. Prace v ochranném pasmu Zzelezni¢ni vle¢ky budou probihat dle
podminek a pozadavki vlastnika / spravce.

B.3.4. Technologické ieSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
e V ramci této stavby nebudou budovana nadzemni technologicka zatizeni.
e V ramci vystavby sité elektronickych komunikaci budou pouzivany singlemodové (jedno
vidové) optické kabely.

B.3.5. Zasady poZzarni bezpecnosti
e Bcéhem stavebnich praci bude zachovan ptistup do okolnich objekti.
e Béhem stavebnich praci bude zajiStén pfistup ke stdvajicim hydrantim a ovladacim
armaturam stavajicich inZzenyrskych siti.
e Stavajici komunikace budou pro prujezd vozidel IZS udrzovany ve sjizdném a
prijezdném stavu.
e Jedna se o podzemni komunikacni vedeni elektronickych komunikaci tvofené optickymi
kabely ulozenych v ochrannych trubkach. Mechanicka a pozarni ochrana tohoto vedeni je
feSena jeho uloZenim do zemé.
e Po dokonceni stavby, ani béhem ni, nebudou dotceny nastupni plochy pro poZarni
techniku a ani odbérnd mista pro HZS.

B.3.6. Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
e Stavba nebude ptekracovat hlukovy limit, vykopy budou provadény rucné. Piechodny
nepiiznivy vliv lze ptedpokladat vlivem realizace bouracich praci povrchl. Hlu¢né prace
budou provadeény v pracovnich dnech, v dob¢ od 8°°do 16°°.
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e Okoli stavby bude, zdivodu omezeni prasnosti, v prub¢hu realizace zemnich praci
skrapéno vodou.

e Vykopek bude ukladan na mistech k tomu urCenych, napf. v pfistaveném kontejneru
pobliz stavby, ktery bude proti snizeni prasnosti prekryty plachtou.

e Naékladni prostor automobilii odvazejici prasny material bude zajistén proti jakémukoli
uniku prevazeného materialu (napf. kropenim nebo zakryti plachtou).

B.3.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi a¢inky vnéjsSiho prostiedi
e Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi — netyka se této stavby.
e Ochrana pied bludnymi proudy — je feSena volbou pouzitych materialti. Ochranné trubky,
opticky kabel a také veskeré spojky jsou z nekovovych (nevodivych) materialti bez moznosti
ovlivnéni bludnymi proudy.
e Ochrana pted technickou seizmicitou — netyka se této stavby.
e Ochrana pted hlukem — netyka se této stavby.
¢ Protipovodinova opatfeni — netyka se této stavby.
e Ochrana pied ostatnimi Uc¢inky...poddolovéani, vyskyt metanu, sesuvy pudy apod. —
netyka se této stavby.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stivajici technickou infrastrukturu, pieloZky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury
e Napojovaci misto SEK investora bude v kfizovatce ulic Solvayova x Klisska.
e Stavba nevyvolava pielozky ostatnich siti ¢i infrastruktury.
e Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma:
- Stavba zasahuje do ochrannych pasem podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Soub&hy a
kiizeni s témito sitémi jsou provedeny v souladu s normou CSN 73 6005 ,,Prostorové
uspotadani siti technického vybaveni®.

Priipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
e Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky je, v urovni feSeni umisténi stavby, u
staveb siti elektronickych komunikaci (SEK) obtizné ptesné specifikovat. Z tohoto divodu
uvadime pouze jejich predpokladané parametry s tim, Ze konkrétni parametry stavby SEK
budou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedeni stavby.
e délka ochrannych prvki, v¢. zvinéni (pfi pokladce max poctu) 12.600 m
e pocet ochrannych prvkl 6 ks

B.5. Dopravni reseni

e Stavba nevyzaduje napojeni na stdvajici dopravni infrastrukturu.

e V pribéhu vystavby trasy (realizace zemnich praci a pokladky ochrannych prvka) se
predpokladd omezeni dopravniho provozu. Pied zahajenim praci zpracuje zhotovitel stavby
projekt dopravné inZenyrského opatifeni (DIO), ktery si necha odsouhlasit piisluSnym
dopravnim inspektoratem.
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e Vykop bude v celé délce trasy opatfen zdbranami a v mistech piechodt a vchodd budou
premostény prechodovymi bezbariérovymi lavkami se zdbradlim, které budou uzpiisobeny 1 pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a za snizené viditelnosti osvétleny.

e Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude provadéna udrzba a cCisténi komunikaci
dotéenych stavbou. V piipad¢ znecisténi vefejnych komunikaci dopravou, budou tyto
komunikace neprodlen¢ ocistény.

e V pifipadé omezeni priichodnosti bude chodnik uzavien a pro chodce oznacen.

e Chodniky nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Stavbou nebude blokovan pfistup k prilehlym objektim a nebude blokovan piistup ke
stavajicim hydrantim a ovladacim armaturam stavajicich inzenyrskych siti.

e Stavbou nebude omezen provoz pohotovostnich vozidel a vozidel svozu domovniho odpadu.
e Parkovani vozidel se predpokladd pouze pii rozvozu materidlu v zavislosti na postupu
vystavby optické trasy. V ptipad¢ nutnosti vyparkovani vozidel bude osazeno dopravni znaceni
se zakazem zastaveni.

e Pii pracich v blizkosti vozovky bude stavba oddélena smérovymi deskami Z4 a za snizené
viditelnosti osvétlena.

e Prechodné dopravni znaceni bude reflexni a bude umisténo dle TP66. Dopravni znaceni,
které bude v rozporu s pirechodnou upravou, bude zakryto.

e Po dokonceni bude povrch uveden do fadného stavu, ptechodné dopravni znaceni odstranéno
a ptripadné poskozené vodorovné dopravni znaceni bude obnoveno.

B.6. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelend, bude respektovana norma CSN
839061, predev§im bod 4.6 Ochrana stromi pfed mechanickym poskozenim a bod 4.10
Ochrana kofenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam.

e Pokud nebude moZné, s ohledem na polohu ostatnich inZenyrskych siti, dodrZet normativni
vzdalenost trasy od kmene stromu, budou ochranné prvky uloZeny do chréanicek.

e Plochy zelen€ nebudou pojizdény vozidly stavby.

e Vsechny vykopy v blizkosti zelen¢ budou provadény rucné.

e Vykopek a stavebni materidly nebudou uklddany ani skladovany v blizkosti vzrostlych
drevin a ptipadné zafizeni staveni$té bude zfizeno mimo plochy zelené.

e Vykopy porusend zelei bude po ukonceni zemnich praci uvedena do plvodniho stavu,
vcetné oseti travou.

e Budou dodrzeny podminky spravce vetejné zelené. V piipad€ nutnosti bude ptizvan
specialista, ktery navrhne vhodnou ochranu stromii pfi realizaci stavby.

e Trasy budou vedeny minimaln€ ve vzdalenosti 2,0 metru od kmene stromil a 1,Imetru od
ketii. Vzdalenost se meti od styku kmene s ptidou (okraje kofenovych nabéehi).

e Jako zé4sah do chranéného kotfenového prostoru je chapana veskerd vykopova Cinnost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navdzky zeminy, uskladiiovani materidlu a provoz t&zké
mechanizace.

e Pied zahajenim stavebnich praci v blizkosti dievin (ve vzdalenosti menS$i neZ S m) bude
provedena pochiizka se zastupcem odboru Zivotniho prostiredi a bude zjistén aktualni stav
a poloha kofeni a nasledné bude urceno presné vedeni trasy. Zaroveih bude dohodnut
presny rozsah ochrany dievin (vytyc€eni pracovnich zén, ochrana pidniho povrchu pred
zhutnénim v prostoru kofenového systému, pevna ochrana kmene).
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Pro ochranu dievin budou dodrzeny nasledujici podminky:

- pred zahijenim stavby bude vymezen neuzavieny chranény kotenovy prostor, ktery
omezi vstup ke dievindm

- jako ochrana ptdniho povrchu pfed zhutnénim v prostoru kotenového systému bude
pozita Stépka/stérk v t1.200 mm (pro pesi provoz/male stroje), Stépka/stérk v t1.200 mm +
geotextilie >200g/m2 (do 3,5t), nebo Stépka/stérk v t1.200 mm + geotextilie >200g/m2 +
roznaseci desky (nad 3,5t)

- zvySenou pozornost je nutné vénovat pii dlouhodobé praci stavebnich mechanisml v
blizkosti korun stromi. V takovych ptipadech musi byt pfedevsim odvadéné vyfukové plyny
mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromu

- manipulace s toxickymi latkami (naptiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) neni
mozna ve vzdalenosti nejméné 10 m od okraje prumétu korun dievin. To se tyka i svodl
kontaminované vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismi

- jakdkoliv c¢innost v chranéném kofenovém prostoru vcetné ukladani materiald,
umistovani zafizeni, prijezdu mechanismil, vykopové c¢innosti, navazek a podobné je
zakadzana

- pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poSkozeni nadzemnich ¢asti stromu
stavebni ¢innosti a mechanismy

- vykopové price v chranéném kofenovém prostoru musi byt provadény Setrnou
technologii, naptiklad supersonickym vzduchovym rycem, tlakovou vodou nebo ru¢nim
vykopem a selektivnim ptistupem k obnaZzenym koteniim

- v ramci vystavby nedojde k piesekani kotfent, ale k jejich hladkému pieruseni

- kofeny s primérem do 30 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit

- kotfeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané¢ vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipad¢é nutnosti jejich preruseni je nutné individudlni posouzeni odbornym
dozorem. V piipadé¢ nutného pteruSeni musi byt piefiznuty hladkym fezem a oSetieny
adekvatnim zplsobem proti vysychani a mrazu

- kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychani a 0€inkim mrazu. Pouze ve vyjimecénych piipadech miZe odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuSeni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu

- stény otevien¢ho vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplisobem
proti vysychdni a G€inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
mize byt provedena naptiklad zakrytim st€ny pravidelné vlhéenou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

- v chranéném kotenovém prostoru nedojde k navazeni ani snizovani terénu

- v chranéném kofenovém prostoru nebude zfizovana skladka vykopového materialu

- v ptipad¢ ohroZeni kmene stromill stavebnimi mechanismy bude za kofenovymi nab¢hy
stromu instalovana pevna ochrana kmene, ktera bude zasahovat alespoii do vySky 2 m nebo
do vysSky spodniho kosterniho vétveni stromu (ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s
povrchem kmene, kofenovych nab&ht ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukei je tieba
vlozit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné néarazy)

- v ptipadech zvySeni expozice stromtl slune¢nimu zafeni je tieba zvazit ochranu kmeni
proti korni spale

- ochrany kmeni nesmi byt v pribéhu stavby poskozeny ani pfemistény ¢i odstranény

- konflikt pracovniho prostoru a stavebnich mechanism s korunami stromu je nutné fesit
ve spolupraci s odbornym dozorem vyty¢enim pracovnich zon

- oteviené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi, nez 20 m od okraje primétu
korun dfevin
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- zdroje tepla (napfiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje priméru korun dfevin

- navrzend ochrannd opatfeni musi byt funkéni po celou dobu prubéhu cinnosti
souvisejicich se stavbou

- v ptipad¢ vyjimecnych situaci je nutnd konzultace s odbornym dozorem

- u chranéného kotenového porostu dotéené¢ho stavbou bude pfed zahdjenim a béhem
stavebni Cinnosti provedena zalivka - se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek,
stanovistnich pomért a dimenzi stromi/keid. Optimalni je opakovani n¢kolika zalivek
Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych

ochrannych opatieni a odpovidajici uklid

B.7. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — a opati‘eni vedouci k minimalizaci negativnich vlivit — zejména
p¥iroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZddoucich ucinkit venkovniho osvétleni,
PpFitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, piida, vliv na klima a ovzdusi, vietné
zarazeni staciondarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném
programu zlepSovani kvality ovzdusi

¢ Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Ptechodny neptiznivy vliv lze pfedpokladat vlivem realizace zemnich praci.

Po ukonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do odpovidajiciho stavu.

V ramci stavby musi byt dodrzeno mimo jiné ust. § 7, odst. 1, zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
ochrané pfirody a krajiny.

Stavba nezasahuje do chranéného uzemi Natura 2000

Stavba se nachazi v CHKO Ceské stiedohoii

Vsude, kde je nova trasa vedena v blizkosti vzrostlé zelen€, bude respektovana norma
CSN 83 9061, Technologie vegetaénich uprav v krajing.
e Stavba nebude mit vliv na pamatné stromy, nepiedpoklddd se poSkozeni rostlin a
ohroZeni Zivocichu.

e 6 o O o o

b) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prostiedi, je-li podkladem
e Netyka se tohoto typu stavby.

¢) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovdni vlivit na Zivotni

prostiedi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zdvérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zdakona
e Netyka se tohoto typu stavby.

d) V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zdakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpitsobu naplnéni zavérit o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano.
e Netyka se tohoto typu stavby.

B.8. Celkové vodohospodarské reSeni

e Netyka se této stavby.
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B.9. Ochrana obyvatelstva

a) Zpusob zajisténi varovdani a informovdani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou
mimoviddnou udalosti
¢ netyka se typu této stavby — podzemni telekomunikacni vedeni.

b) Zpusob zajisteni ukryti obyvatelstva
¢ netyka se tohoto typu stavby — podzemni telekomunikaéni vedeni.

¢) Zpiisob zajisténi ochrany pied nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zondch
havarijniho planovani
e Stavba nezasahuje do zony havarijniho planovani.

d) Zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi
e Stavba se nenachdzi v zdplavovém tzemi.

e) Zpisob zajisténi ochrany stivajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotceném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moZného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti
e ukryty civilni obrany, jejich vylezy, nouzové vylezy, nasdvaci mista a vzduchotechnika
nejsou v okoli stavby vybudovany, tkryty civilni obrany nejsou stavbou dotceny.

) ReSeni ochrany proti hluku
e Stavebni prace budou provadény v dobé od 7°° do 21°°. Hlu¢né prace budou provadény
v pracovnich dnech v dobé od 8°°do 16°°. Pro venkovni chranéné prostory budou dodrzeny
hygienické limity hluku.

B.10. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
e StaveniSté¢ tohoto typu stavby nevyzaduje Z4dné napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
e Tato liniova stavba neklade zvlastni naroky na misto staveniste.
e Vykopek bude ukladan na mistech k tomu urenych, ptipadné s nim bude nakladano dle
vyjadreni spravcil dot¢enych komunikaci.
e Po ulozeni ochrannych prvkii do piskového loze bude vykopek ulozen zpét do vykopu, po
vrstvach zhutnén, a pfebytecny material odvezen do deponie.
e Stavba bude opatfena zdbranami pro nechtény pad osob ¢i zvifat do vykopu dle
stavebniho zékona.
e V prub¢hu stavby nebude dochézet k demolicim ani kaceni dfevin.
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c) Vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé piistupové trasy,
véetné poZadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu

e Pfistup na stavbu bude po stavajicich vefejnych komunikacich
Ptistup na stavbu v prubéhu vystavby bude zajistén proskolenim zaméstnancu zhotovitele
Pti vystavbé budou narusené chodniky a komunikace piemostény bezbariérovou lavkou.
Pti vystavbé se nepocita s obchozi bezbariérovou trasou.

d) Maximalni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté
e Stavba je svym typem stavbou liniovou, ktera nema naroky pro trvaly zébor.
e Béhem realizace dochdzi k docasnému zéboru (pro ulozeni materidlu, parkovani
stavebnich strojt, uloZzeni vykopku).

e) PoZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci
dopadui pii provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis piitomnosti nebezpecnych ldtek pii
vystavbé, piedchdzeni viniku odpadi, tiidéni materialit pro recyklaci za ucelem
materidlového vyuZiti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materidlii, stavby a jejiho
okoli, opatieni pii nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni Cinnosti a
opatieni proti prasnosti
e Vsude, kde je trasa vedena v blizkosti vzrostlé zeleng, bude respektovana norma CSN
83 9061.
e Plochy zelené nebudou pojizdény vozidly stavby.
e Vykopek a stavebni materialy nebudou ukladany ani skladovény v blizkosti vzrostlych
dievin a pfipadné zafizeni stavenisté bude ziizeno mimo plochy zelené.
e Pripadny zdbor vetejného prostranstvi za ucelem vykopovych praci, zazemi stavby,
ukladka vykopového materidlu ad., bude pfedem projednan s ptisluSnym ufadem.
e Po ukonceni bude stavbou dotfeny terén uveden do plvodniho stavu a to vcetné
piipadného zkypteni, dodani kompostni zeminy, oseti zatravnénych ploch popt. dosdzeni
zelené.
e Odpady z provadeni stavby — Seznam druhi odpadi, které mohou vzniknout pfi
provadéni stavby vcetné jejich mnoZstvi a zplisobu likvidace nebo vyuZiti je uveden v bodé
B.10 g) Souhrnné technické zpravy, ktera je uloZena ve spisu u Spravniho organu.
o Nektere povinnosti pri nakladani s odpady v ramci stavebni cinnosti — Plivodce odpadu je
povinen dle § 15 odstavec 2 pismeno f) zdkona o odpadech pii odstrafiovani stavby,
provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi
stavebnimi materidly ur¢enymi pro opétovné pouziti, vedlejsimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a
recyklace. Plivodce bude odpady tfidit dle jednotlivych kategorii a druhti a soustted’ovat je
odd¢lené dle § 13 odstavec 1 pismeno c) zakona o odpadech. Dale bude dle § 13 odstavec 1
pismeno d) s odpadem nakladat tak, aby jej zabezpecil pied odcizenim nebo unikem nebo
aby nedoslo k jeho znehodnoceni, které by zhorSilo moznost nakladani s danym odpadem v
souladu s hierarchii odpadového hospodafstvi, do okamziku, kdy jej sam zpracuje, pokud je
provozovatelem zatizeni, nebo do okamziku pfedani opravnéné osobé v souladu s § 13
odstavec 1 pismeno e) zdkona o odpadech.

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti
e VSichni zaméstnanci zhotovitel pohybujici se na stavenisti musi byt prokazateln¢ proskoleni
v oblasti BOZP.
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2) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
e Vykopova zemina bude zpétn¢ vyuzita na vyplnéni vykopu a terénni upravy a pirebytecny
material odvezen do deponie k tomu v misté urené.
e S odpadem vzniklym pfti stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude
zachazeno dle platného zdkona o odpadech.

Katalog. €. od?adu Specifikace . MnoZstvi Zpisob naloZeni s B
dle vyhl. MZP odpadu kategorie (t nebo nr’) odpadem poznamka
& 8/2021 Sh. P nevom P
170504 zemina a kameni | O 441,0 m* | zpétné vyuziti / skladka | Vykopova zemina
170101 beton o 9,5 m* | skladka Vykopovy beton
170302 asfaltové smeési | O 9,5 m* | skladka Vykopovy asfalt

h) Limity pro uZiti vySkové mechanizace
e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni telekomunikacni vedeni, se nepfedpokladad uziti
vyskové mechanizace.

i) PoZadavky na postupné uvdadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na priibéh a
zpitsob piipravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky

e Vzhledem k charakteru stavby, podzemni ulozna trasa pro telekomunikaéni vedeni, bude
zpusob realizace a jeji uvadéni do provozu stanoveno investorem tésné pied realizaci stavby.
V dobé¢ povolovani stavby nelze toto urcit.

J) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
e Vzhledem k rozsahu stavby se nepfedpokladd rozfazovani vystavby.

k) Docasné objekty
e Docasné objekty nebudou budovany.

Praha, cervenec 2025 Zpracoval: Miloslav Zatecky
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Priloha ¢. 1a - Seznam dotéenych pozemki podle Kkatastru
nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

parcela . katastralni uzemi Cislo k. u.  druh pozemku gpusob vyuZiti pozemku
137/1 Usti nad Labem 774871 ostatni plocha manipulacni plocha
268 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
302 Usti nad Labem 774871 ostatni plocha jind plocha

4194/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha jina plocha

4197 Usti nad Labem 774871 ostatni plocha ostatni komunikace
4198 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha ostatni komunikace
4200 Usti nad Labem 774871 ostatni plocha ostatni komunikace
4202/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha silnice

4203/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha silnice

4205/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha silnice
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Piiloha ¢. 1b — Seznam pozemki, na kterych vznikne ochranné
pasmo, vyjma pozemki, na kterych se stavba umist'uje
parcela ¢.  katastralni uzemi cislo k.u.  druh pozemku
296/7 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha
354/1 Ustinad Labem 774871  ostatni plocha
4201/1 Usti nad Labem 774871  ostatni plocha

manipulacni plocha

ostatni komunikace

e Bezpec¢nostni pasmo touto stavbou nevznika.
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Priloha ¢. 2 - Seznam zavaznych stanovisek, stanovisek, rozhodnuti a
vyjadieni dotéenych organt a jejich vyporadani.

e Zavazné stanovisko Magistrat mésta Usti nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi: —

souhlasné jednotné enviromentalni stanovisko za podminek.
- Z hlediska ochrany prirody a krajiny
- Stavebnik zajisti, ze nedojde k poskozeni dievin rostoucich mimo les (stromt i keiti). Pti
stavbé bude dbano na ochranu systémui, kmentl a dalSich nadzemnich casti dievin, aby
nedoslo k jejich mechanickému poSkozeni. Bude dbat na to, aby ulozenim vykopového a
stavebniho materidlu nedoslo k pfihrnuti bazi stroml a zatizeni prostoru v kofenovych
zonach, bude vyieSena ochrana proti pfipadnému zhutnéni prokotenitelného prostoru apod.
Pii stavebnich pracich bude postupovano v souladu se standardem AOPK CR — SPPK
01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni &innosti a se zohlednénim Ceské technické normy
CSN 83 9061 Technologie vegetatnich uprav v krajiné — Ochrana stromt, porosti a
vegetacnich ploch pii stavebnich pracich. Bude dodrzen postup uvedeny v predlozené PD
v Casti B.6. - bude piedano zhotoviteli stavby;
- Z hlediska odpadového hospodarstvi — upozornéni na vyuziti nebo odstranéni vSech
odpadti, které v ramci akce vzniknou, a to tak, ze veSkeré odpady (tzn. i odpady
odstraniované zhotovitelem stavby) budou pieddny do zafizeni ur¢en¢ho pro nakladéani s
odpady, ptipadné osobam, které maji opravnéni odpad pievzit.
- Soustfed’ovat odpady, pted jejich pfedanim, utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii a
zabezpeceny pied znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.
- Dodrzet postup pro nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady, aby byla zajiSténa
nejvyssi mozna mira jejich opetovného pouziti a recyklace.
- Zajistit pisemnou smlouvu o pieddni stavebniho a demoli¢niho odpadu, pokud jej investor
sam nezapracuje, jiz pred jejich vznikem.
- Predlozit doklady o odstranéni ¢i vyuZiti odpadl (vazni listky, faktury atd.), véetné dokladii
o zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu investorem (napi. fotodokumentace),
neprodlené na MmU, odbor Zivotniho prostiedi. Archivovat tyto doklady po dobu 5 let, a to
pro ucely ptipadné kontroly.
- Nakladat se zeminou pochézejici z pozemkti mimo ZPF v souladu s ust. § 2 odst. 1, tzn.
nekontaminovanou zeminu vytéZenou bcéhem stavebni Cinnosti lze vyuZit pouze
v pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byla vytéZena, v jiném piipad¢ je se
zeminou nakladano jako s odpadem, bude tedy odvezena na zatizeni k tomu urcené.
- bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Méstské sluzby Usti nad Labem: — souhlasné stanovisko za podminky:
-V uvedeném tzemi mame ve spravé bytové domy v ulici U Jesli. Pozadujeme v dobé¢
stavby zajisténi pristupu do jednotlivych vchodl objekta - bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Oblastni muzeum mésta Usti nad Labem, archeologické oddéleni: —
souhlasné stanovisko bez namitek za pfedpokladu, Ze vlastnik (spravce, uzivatel) nemovitosti,
nebo jim zmocnéna firma, splni nasledujici podminky:
- Uzavie s archeologickym pracovistém, které je opravnéno k provadéni archeologickych
vyzkumtl, dohodu o podminkach archeologického vyzkumu na nemovitosti. O formé a
zpusobu vyzkumu rozhodne oslovena organizace. Dohoda musi byt uzaviena pied zah4jenim
zemnich praci.
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- V predstihu alespont 10 pracovnich dnii bude oslovenou instituci informovat o zahéjeni
zemnich praci pisemné, emailem nebo datovou schrankou.

- Zachranny archeologicky vyzkum, vcetné¢ odborného dohledu, ktery je jeho nedilnou
soucasti, hradi dle § 22 odsta. 2 zakona ¢. 20/87 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist, pravnicka osoba nebo fyzicka osoba, pii jejimz podnikani vznikla
nutnost zachranného archeologického vyzkumu, jinak hradi naklady organizace provadéjici
archeologicky vyzkum.

- Na zaklad¢ ustanoveni § 21 odst. 4 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni  pozdgjSich piedpist, je opravnéna organizace povinna oznamit zahajeni
archeologického vyzkumu Archeologickému ustavu CR, v piipadé tzemi prohlaieném za
kulturni pamatku, narodni kulturni pamatku, pamatkovou rezervaci nebo pamatkovou zénu
oznamit zahdjeni rovnéz odborné organizaci statni pamatkové péce. Soucésti zdkonem
pozadovanych informaci je také identifikace stavebnika.

- bude predano zhotoviteli stavby;

e Zavazné stanovisko Krajské hygienicka stanice Usteckého kraje: — nevydava:
- Pfedlozenym zamérem nejsou dotéeny z4jmy chranéné organem ochrany veiejného zdravi,
a proto se zavazné stanovisko dle § 18 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon,
v pozd¢j$im znéni, nevydava.
- Z hlediska zajmu orgénu ochrany veiejného zdravi se nejedna o stavbu vyzadujici hlukové
posouzeni.

Vyjadieni dotcéenych organit a provozovateli dopravni a technické infrastruktury vcetné
budou nedilnou soucasti Projektové dokumentace pro provadeni stavby (jeji dokladové casti) a
Jjsou pro dodavatele stavby a investora zavazné.
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Priloha ¢. 3 - Seznam vyjadieni vlastniki verejné dopravni a technické
infrastruktury a vyporadani jejich pozadavka.

1)  SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s. — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky.

Vdané oblasti je planovana obnova siti v majetku SVS — kanalizace a vodovodu, pozZaduji

pripadnou casovou a technickou koordinaci.

2)  Tepelné hospodaistvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. — v misté stavby nemaji umisténou
technickou infrastrukturu

3)  CEZ Distribuce, a.s. — v misté stavby maji sité, vieobecné podminky

4)  TELCO Pro Services, a.s. — v miste stavby maji sité, vSeobecné podminky

5)  GasNet, s.r.0. — v misté stavby maji sité, vseobecné podminky

6)  Metropolnet, a.s.- v miste stavby maji site, souhlasi bez namitek

7)  CETIN a.s. — v misté stavby maji site, vSeobecné podminky

8)  TETA s.r.o — v misté stavby maji sité, vSeobecné podminky

9)  Vodafone Czech Republic, a.s. — v misté stavby nemayji sité

10) Ceské radiokomunikace a.s. - v misté stavby nemaji sité

11) T-Mobile Czech Republic, a.s. — v miste stavby maji siteé, vseobecné podminky

12) CD Telematika a.s. — v misté stavby nemaji sité

13) Sprava Zeleznic, statni organizace — nejsou dotceny jejich zajmy

14) Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor majetkovy — v misté stavby maji sité, bez podminek

15) CEZ Teplarenska, a.s. — v misté stavby maji sité, vieobecné podminky

16) DP mésta Usti nad Labem a.s., stfedisko Gidrzby PTZ a sprava sité - v misté stavby se
nachazi pevné trakcni zarizeni a zastavky MHD, vseobecné podminky

17) DP mésta Usti nad Labem a.s., stfedisko Sprava vefejného osvétleni - v misté stavby maji
sité, vSeobecné podminky

18) Ministerstvo vnitra, odbor spravy majetku — stavba se nachazi mimo vizemi pro bezpecnost
statu

19) CEZICT Services, a. s. — v misté stavby nemaji sité

20) Telco Infrastukture, s.r.0. — v misté stavby nemayji sité

21) LAM plus s.r.o v zast. CNL INVEST s.r.o. — v misté stavby nemaji sité

22) MEREDA INTERNET s.r.0. — v misté stavby nemaji sité

23) CoProSys-LVI s.r.0. — v misté stavby maji nadzemni spoje radiolinie, nedojde ke stretu

Obdrzené podklady spravct inzenyrskych siti, ktefi maji v misté stavby svd vedeni, jsou
zapracovany do vykresu C.3.S1-S5 ,, Koordinac¢ni situace se zdkresem inZenyrskych siti*.
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