

Datum: 17. 3. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/79863/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/115641/2026/AntK
JID: MMULSSP2LBT54Q
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo ne **7. 3. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“, uveřejněnou dne **26. 2. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Podle zadávací dokumentace čl. 3 Předmět veřejné zakázky je předmětem díla pouze úsek 1 a 2. Výkaz výměr pro ocenění nabídky však obsahuje 8 úseků komunikací a 8 úseků VO.

Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor a případně zveřejnit výkaz výměr jen v rozsahu dle předmětu díla?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel dne 17. 3. 2026 uveřejňuje na profilu zadavatele upravený výkaz výměr. Změna je v počtu na 2 v listě 000 a SO 185.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že Příloha č. 4 – Výkaz výměr byla ke dni 17. 3. 2026 doplněna. Vzhledem k pozdní odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **7. 4. 2026 do 9:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem